

Obsah súťažnej ponuky

Základné údaje o uchádzačovi :

Mená štatutárnych zástupcov a ich funkcie : Ondrej Patlevič – generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti
Obchodný názov a sídlo organizácie : STAVOMONT SP Snina spol. s r.o.
Stakčinska 758/8, 069 01 Snina
Realizáciu zabezpečuje : STAVOMONT SP Snina spol. s r.o.
Stakčinska 758/8, 069 01 Snina
Bankové spojenie : SLSP a.s.,
Číslo účtu : 04617600000000000000
IČO : 31722849
IČ DPH : SK2020511515


Kontaktná osoba : Martin Kofira – vedúci technického úseku
tel. : 057/768 2186, 0905 773 827
Fax : 057/758 1472
e-mail : stavtu@ke.psg.sk

Menný zoznam všetkých predložených dokumentov :

1. Obsah súťažnej ponuky	1
2. Identifikačné údaje	2
3. Vyhlásenie	3
4. Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 11 zák. č. 25/2006	4
5. Návrh zmluvy o dielo	5 – 15
6. Návrh na plnenie kritérií	16
7. Rozpočet diela	17 - 31
8. Harmonogram	32
9. Pomuka na CD	

V Snine dňa 15.1.2014


.....
Ondrej Patlevič – generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti



PONUKA



STAVOMONT SP Snina, spol. s r. o., Slakčinska 758/8, 069 01 Snina



Starobratň típnový systém - POUŽÍVANÉ

Identifikačné údaje

Obchodný názov:

STAVOMONT SP Snina, spol. s r. o.

Sídlo:

Stakčinská 758/8, 069 01 Snina

Zameranie činnosti:

viď Výpis z OR OS Prešov

Štatutárny orgán:

Ondrej Patlevič – generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

ICO: 31722849

DIC: 2020511515

IČ DPH: SK2020511515

Banka: SLSP a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefón: 057/7682186, 7682329, 7581470-1

Fax: 057/7682119, 7581472

E-mail:

stavgr@mail.t-com.sk

stavsp@ke.psg.sk

stavtu@ke.psg.sk

V Snine dňa 15.1.2014.

Ondrej Patlevič – generálny riaditeľ a konateľ

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné“

1. ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.

Dátum: 15.1.2014

Ondrej Patlevič, generálny riaditeľ a konateľ

**Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní**

Obchodné meno : **STAVOMONT SP Snina spol. s r.o.**
Sídlo : **Stakčinska 758/8, 069 01 Snina**

Ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky **Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné**, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 251/2013 zo dňa 21.12.2013 pod značkou 20124 -WYP týmto v súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní

Čestne vyhlasujem

že :

- ku dňu predkladania ponúk spĺňam podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v časti III.1.1, III.1.2, III.1.3 výzvy na predkladanie ponúk a taktiež v zmysle súťažných podkladov časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov
- zároveň vyhlasujem, že v prípade vyžiadania si dokladov splnenia podmienky účasti verejným obstarávateľom podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady doložím v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

V Snine 15.1.2014

Oprávnená osoba uchádzača :

.....
Ondrej Patlevič
generálny riaditeľ a konateľ

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok podlimitnej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: STAVOMONT SP Snina spol. s r.o.

Sídlo, (miesto podnikania): Štakčinská 758/8, 069 01 Snina

IČO: 317 228 49

DIČ: 2020511515

IČ DPH: SK2020511515

Štatutárny orgán: Ondrej Patlevič, generálny riaditeľ a konateľ

Bankové spojenie: SLSP a.s.

č. účtu: [REDAKOVANÉ]

Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro

Číslo zápisu: 2848/P

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné“. Súčasťou súťažných podkladov je výkaz - výmer a projektová dokumentácia, ktoré slúžia na usmernenie záujemcu pri vypracovávaní rozpočtu. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný vo výkaze – výmer, ktorý tvorí prílohu Súťažných podkladov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy DÚ Prešov, pobočka Humenné, Štefánikova 18, 065 01 Humenné v rozsahu:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) projektovej dokumentácie stavby a príslušných technických správ,
 - c) ocenených položkových výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
 - d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednani oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a prevzaté zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska predložením príslušného dokladu k nahliadnutiu oprávnenej osobe objednávateľa - platnou poisťovňou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti, alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia na aktuálne poisťovné obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťovného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

4. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 80, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10-tich kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.
7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena diela bez DPH v EUR:	81 475,64
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR:	20% 16 295,13
1.3 zmluvná cena diela s DPH v EUR:	97 770,77

/slovom : deväťdesiatšesť tisíc sedemstosedemdesiat eur a sedemdesiatšesť centov/

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH:

zmluvná cena diela celkom v EUR

/slovom :

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, zmluvná cena diela celkom sa nezvýši o príslušnú DPH.

2. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie firmou Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné v zastúpení realizátorom ROHARCH s.r.o., Orechová 2463/69, 066 01 Humenné, (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch. Ocenené položkovité výkazy výmer sú súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Všetky náklady položky „ostatné náklady stavby“ sú uvedené v technických požiadavkách na splnenie predmetu zákazky. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vyburaných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dokumentácií, ak vyplývajú z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
4. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
5. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: **Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.**
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými pláťbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť

- zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny diela celkom“, ak zhotoviteľ nie je plátciteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny diela celkom“, ak zhotoviteľ nie je plátciteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých jednotlivých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
 9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
 10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorm objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ stavenisko prevezme podľa podmienok uvedených v čl. III. bod 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozyvať účastníkov vystavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 6 a 7 zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy samosprávy a organizácií v povoloacom konaní.

5. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas vystavby a je povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si objednávateľ so zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
6. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
7. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstarat', môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydáva vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
9. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hrdiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hrdiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ je povinný počas vystavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
13. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že dielo sa bude realizovať súčasne s realizáciou inej stavby na objekte (zateplenie

fasády a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch), s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.

15. V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných plôch a komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, ako aj pre prípad rozkopávky verejných plôch. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu týchto nákladov vrátane správnych poplatkov, kalkulovaných v rámci rozpočtu. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
16. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
17. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán predloží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 398/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dovoza materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané), alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
 - b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržiavaniu technologického postupu najmä s mokrym výrobným procesom, počasie napríklad pri zemných prácach a terénnych úpravách,
 - c) zápisy projektanta, stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom,
 - d) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - e) údaje o odstránení stavebných nedorobkov a nedostatkov podľa podmienok dohodnutých v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce,
 - f) zápisy osoby vykonávajúcej odborný dozor objednávateľa alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby, koordinátora bezpečnosti.
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru

objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. **Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.**

a) **Úvodné listy obsahujú:**

1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
5. prehľad skúšok každého druhu.

b) **Denné záznamy:** - sa píšú do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c) **Prílohy:** - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:-

1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
2. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
3. kontrolné zamerania počas montáže - výškové, osové a polohové,
4. zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrytie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva

výstavby a regionálneho rozvoja SRč. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a splše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1 alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predohádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení,
 - c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - d) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - e) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - f) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - g) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - h) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach,
 - j) protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov a zariadení v jednom vyhotovení,
 - k) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení v jednom vyhotovení,
 - l) pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení v jednom vyhotovení,
 - m) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov, výrobkov a konštrukcií podľa ich umiestnenia v stavbe v jednom vyhotovení,
 - n) doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa v jednom vyhotovení.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávatelom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 057/7682186, faxovou správou na čísle 057/7682119, alebo prostredníctvom e-mailu: stavtu@ke.psg.sk. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je objednávateľ povinný platiť zhotoviteľovi úroky z omeškania podľa § 369a v spojení s §369 ods. 2 Obchodného zákonníka vo výške podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávatelom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedeny zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokojenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakované“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne spineného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov a vyplne otvorov (malby, nátery, podhlady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku ku zmluve nesmie byť v rozpore s ust. § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu nadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Očenené položkovité výkazy výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

V Snine, dňa 15.1.2014

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 2014

Ondrej Patlevič, generálny riaditeľ a konateľ

Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné“

Údaje: Obchodné meno uchádzača Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Stakčinská 758/8, 069 01 Snina
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk:

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	97 770,77
2.	B. Lehota zhotovenia stavby vyjadrená v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniská dodávateľovi	80

Určenie kritéria A:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
81 475,64	16 295,13	97 770,77

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

E-mailová adresa uchádzača pre potreby elektronickej aukcie: stavtu@ke.psg.sk

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronicke aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko : Martin Kofira

telefónne číslo: 0905 773 827

e-mail: stavtu@ke.psg.sk

V Snine, dňa 15.1.2014

.....
Ondrej Patlevič, generálny riaditeľ a konateľ


Vecný a časový harmonogram realizácie stavby

Stavba : Stavebné úpravy suiterénu - PDÚ Humenné

Popis práce - objektov	Poradový týždeň výstavby												
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Zakladanie													
Zvislé a kompletne konstrukcia													
Úprava úroveň, podlahy, osadenie													
Ostatné konstrukcie a búranie													
Izolácia proti vode a vlhkosť													
Zdravotechnické zariadenia													
Konstrukcie - drevo Stavby													
Konstrukcie stolárske													
Konstrukcie kovové doplnkové													
Podlahy z dlaždíc													
Podlahy povlakové													
Do končovanie práce a obklady													
Dokončovanie práce, nátery a maľby													
Elektroinštalácia													
EZS													
Finančný náklad v € vrátane DPH	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 770,77	

V Sine dňa: 15.1.2014

Ondrej Patlevič
generálny riaditeľ a konateľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	Humenné
Objednávateľ	FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	IČO	
Projektant		IČO DPH	
Zhotoviteľ	Stavomont SP Snina spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Stavomont SP Snina spol. s r.o.	07.01.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	133,82	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	20 619,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	15 967,35	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	32 807,28	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	276,43				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	9 291,74				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		79 095,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-16)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	2 380,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	81 475,64
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 81 475,64	16 295,13
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	97 770,77
Zhotoviteľ							E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
							27	Kľúčová doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie	0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné

Objednávateľ: FR SR, Lazovná 63, 974 01 Baňská Bystrica

Zhotoviteľ: Stavomont SP Slnina spol. s r.o.

Dátum:

13.1.2014


Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné	81 475,64	16 295,13	97 770,77
01	SO 01 Vlastná stavba	71 907,47	14 381,49	86 288,96
02	ELI	8 865,27	1 773,05	10 638,32
03	EZS	702,90	140,58	843,48

Celkom

81 475,64

16 295,13

97 770,77



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Vlastná stavba	EČO	
Názov časti		Miesto	Humenné
Objednávateľ	FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Stavomont SP Snina spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Stavomont SP Snina spol. s r.o.		07.01.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 133,82	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 20 619,02	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 15 967,35	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 32 807,28	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 69 527,47	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 2 380,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 71 907,47	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 71 907,47 14 381,49	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 86 288,96	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Klzáva doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné

Objekt: SO 01 Vlastná stavba

Časť:


JKSO:

Objednávateľ: FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Dátum: 7.1.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	133,82	20 619,02	20 752,84	140,852	77,346
2	Zakladanie	0,00	455,78	455,78	0,595	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	1 832,01	1 832,01	16,515	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	133,82	8 542,05	8 675,87	118,126	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	9 789,18	9 789,18	5,615	77,346
PSV	Práce a dodávky PSV	15 967,35	32 807,28	48 774,63	41,574	1,528
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 478,15	1 082,79	2 560,94	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	745,77	745,77	0,003	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	241,73	95,97	337,70	0,033	0,043
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00	22 471,18	22 471,18	14,782	0,000
766	Konštrukcie stolárske	990,00	49,49	1 039,49	0,080	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	8 022,46	1 713,75	9 736,21	0,579	1,276
771	Podlahy z dlaždíc	5 040,81	4 901,11	9 941,92	25,760	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	419,15	419,15	0,000	0,209
781	Dokončovacie práce a obklady	194,20	231,11	425,31	0,199	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	44,61	44,61	0,003	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	1 052,35	1 052,35	0,136	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,00	0,00	2 380,00	0,000	0,000
	Celkom	16 101,17	63 426,30	71 907,47	182,426	78,874



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné

Názov objektu: ELI

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

Humenné

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Rozpočet číslo: Spracoval

Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Dňa


07.01.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	276,43			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	8 588,84			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	8 865,27	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				8 865,27
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 8 865,27				1 773,05
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				10 638,32
Objednávateľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00
Zhotoviteľ								



ROZPOČET

Stavba: Stavbné úpravy suterénu - PDÚ Humenné

Objekt: ELI

Časť:

Objednávateľ: FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.


JKSO:

EČO:


Spracoval: Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Dátum: 7.1.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M						8 865,27	0,000
Svietidlá						4 496,02	0,000
1		A - OMS UX-CLASSIC ASN.N PAR 2x28W	ks	26,000	51,220	1 331,72	0,000
2		Trubica T5 - 28W	ks	52,000	11,600	603,20	0,000
3		B - OMS TORNÁDO PC DIF 2x36W	ks	11,000	45,300	498,30	0,000
4		Trubica T5 - 36W	ks	22,000	12,600	277,20	0,000
5		C - OMS PLASTIC PLAST2 OPAL 2x18W	ks	2,000	44,200	88,40	0,000
6		Kompaktná žiarivka 18W	ks	4,000	3,800	15,20	0,000
7		D - OMS UX-DOWNLIGHT 201 MAT 2x18W	ks	20,000	33,800	676,00	0,000
8		Kompaktná žiarivka 18W	ks	40,000	3,800	152,00	0,000
9		E - OMS EMERGENCY 2751 1,5hod.	ks	10,000	85,400	854,00	0,000
Inštalčný materiál						731,14	0,000
10		Vypínač Valena biela č.1	ks	10,000	5,420	54,20	0,000
11		Vypínač Valena biely č.5	ks	3,000	6,953	20,86	0,000
12		Pohybový snímač biely 0-180°	ks	9,000	28,310	254,79	0,000
13		1-rámček Valena biely	ks	13,000	1,210	15,73	0,000
14		Zásuvka jednoduchá biela Valena	ks	12,000	6,124	73,49	0,000
15		Zásuvka dvojitá biela Valena	ks	8,000	8,120	64,96	0,000
16		Zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	9,860	9,86	0,000
17		WAGO svorka 3x1,5	ks	30,000	0,570	17,10	0,000
18		Sádra 30kg	kg	60,000	0,510	30,60	0,000
19		Krabica prístrojová KP68	ks	33,000	1,260	41,58	0,000
20		Krabica odbočná KO68 - venček + vičko /vč.zapojenia/	ks	13,000	2,690	34,97	0,000
21		Príchytky na kábel OBO 2301 M 15FS	ks	100,000	0,180	18,00	0,000
22		Hmoždinka + vrut MMS 6x50	ks	100,000	0,950	95,00	0,000
Kabeláž						1 613,16	0,000
23		N2XH-J 1x6	m	50,000	1,514	75,70	0,000
24		N2XH-J 3x1,5	m	450,000	1,344	604,80	0,000
25		N2XH-0 3x1,5	m	40,000	1,344	53,76	0,000
26		N2XH-J 3x2,5	m	250,000	1,858	464,50	0,000
27		N2XH-J 5x2,5	m	25,000	2,560	64,00	0,000
28		N2XH-J E60 3x1,5	m	100,000	2,360	236,00	0,000
29		N2XH-J 5x6	m	15,000	4,680	70,20	0,000
30		Ukončenie vodiča do 2,5mm ²	ks	80,000	0,514	41,12	0,000
31		Ukončenie vodičov do 6mm ²	ks	6,000	0,514	3,08	0,000
Dozbrojenie rozvádzača RO1 a osadenie podružného rozvádzača Rpp1						322,51	0,000
32		Istič LPN 20A/B/3N, 10kA	ks	1,000	26,140	26,14	0,000
33		Rozvodnica Distriton - RZG 2N28 /zapustená/	ks	1,000	42,610	42,61	0,000
34		Istič LPN 10A/B/1N, 10kA	ks	3,000	8,800	26,40	0,000
35		Istič LPN 16A/B/1N, 10kA	ks	3,000	8,800	26,40	0,000
36		Chránič OFI 25-4-030-AC	ks	1,000	47,600	47,60	0,000
37		Chránič OLI 16B-1N-030A	ks	1,000	61,200	61,20	0,000
46	Pol37	Pomocný materiál	%	20,000	2,304	46,08	0,000
39		Montáž a kompletácia rozvádzača	%	20,000	2,304	46,08	0,000



HZS				1 702,44	0,000	
40	Frézovanie kábl. ryhy do tvárnice š. 30x20mm	m	100,000	2,110	211,00	0,000
41	Frézovanie otvoru pre prístrojové a odbočné krabice do tvárnice	kus	46,000	2,610	120,06	0,000
42	Demontáž a úprava pôvodnej inštalácie	hod	70,000	7,100	497,00	0,000
43	1.OPaOS EZ	hod	10,000	15,000	150,00	0,000
44	Podružný materiál	%	3,000	80,487	241,46	0,000
45	PPV	%	6,000	80,487	482,92	0,000
Celkom					8 865,27	0,000



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné

Objekt: ELI

Časť:


JKSO:

Objednávateľ: FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Dátum: 7.1.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	276,43	8 588,84	8 865,27	0,000	0,000
	Svietidlá	0,00	4 496,02	4 496,02	0,000	0,000
	Inštalacioný materiál	0,00	731,14	731,14	0,000	0,000
	Kabeláž	0,00	1 613,16	1 613,16	0,000	0,000
	Dozbrojenie rozvádzača RO1 a osadenie podružného rozvádzača Rpp1	276,43	46,08	322,51	0,000	0,000
	HZS	0,00	1 702,44	1 702,44	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>276,43</u>	<u>8 588,84</u>	<u>8 865,27</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné

Objekt: EZS

Časť:

Objednávateľ: FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.


JKSO:

EČO:

Spracoval: Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Dátum: 7.1.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M						702,90	0,000
22-M Montáže EZS						702,90	0,000
1	1	Pohybový snímač / PIR/	ks	5,000	25,000	125,00	0,000
2	2	Kombinovaný snímač / PIR+ detekcia rozbitia skla /	ks	4,000	37,000	148,00	0,000
3	3	Koncentrátor 8 zónový	ks	1,000	51,000	51,00	0,000
4	4	Krabica na koncentrátor	ks	1,000	24,000	24,00	0,000
5	5	Káblový žlab	m	50,000	1,200	60,00	0,000
6	6	PSN Kábel 6 žil.	m	50,000	0,550	27,50	0,000
7	7	PSN Kábel 8 žil	m	30,000	0,670	20,10	0,000
8	8	PSN Kábel 10 žil	m	15,000	0,820	12,30	0,000
9	9	Spotrebný a režijný materiál/ hmoždinky, skrutky, cín, izol. páska, tmel.../	sub	1,000	15,000	15,00	0,000
10	10	Naprogramovanie poplašnej ústredne	kpl	1,000	50,000	50,00	0,000
11	11	Pripojenie na policajný komunikátor a skúška prenosu s PCO SR	kpl	1,000	30,000	30,00	0,000
12	12	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	40,000	40,00	0,000
13	13	Projektčná a inžinierska činnosť	kpl	1,000	100,000	100,00	0,000
Celkom						702,90	0,000



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné

Objekt: EZS

Časť:


JKSO:

Objednávateľ: FR SR, Lazovná 83, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Dátum: 7.1.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	0,00	702,90	702,90	0,000	0,000
22-M	Montáže EZS	0,00	702,90	702,90	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>702,90</u>	<u>702,90</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné	JKSO	
Názov objektu	EZS	EČO	
Názov časti		Miesto	Humenné
Objednávateľ	FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Stavomont SP Snina spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Stavomont SP Snina spol. s r.o.	07.01.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 702,90			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 702,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 702,90	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 702,90 140,58	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 843,48	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

