



JUVE plus s.r.o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S  
tel+fax : 045/55 111 58  
0918/461 851

web: [www.juve.sk](http://www.juve.sk)

V Krupine 16. 01. 2014.

**PONUKA**  
**na podlimitnú zákazku**  
**„Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné“**

**Verejný obstarávateľ:**

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Lazovná 63,  
974 01 Banská Bystrica

**Uchádzač:**

Obchodné meno: JUVE plus s.r.o.  
Sídlo: Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina  
Zápis v obchod. reg.: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S  
Štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Veróny - konateľ  
Bankové spojenie: SLSP a.s., číslo účtu [REDACTED]  
SLSP a.s., 963 01 Krupina  
IČO: 45 600 457  
IČ DPH: SK2023060864  
Kontaktné tel. číslo: mob.: 0905 906 751  
fax: 045 55 111 58  
E-mail: [administrativa@juve.sk](mailto:administrativa@juve.sk)

**OBSAH PONUKY**

Zoznam predložených dokladov podľa bodu 16 súťažných podkladov – vyhotovenie a obsah ponuky.

1. Ponuka – obsah ponuky.
2. Identifikačné údaje uchádzača.
3. Vyhlásenie uchádzača.
4. Osobné postavenie.
  - 4.1. Výpis z registra trestov.
  - 4.2. Potvrdenie príslušného súdu.
  - 4.3. Potvrdenie sociálnej poisťovne.
  - 4.4. Potvrdenie zdravotných poisťovní.
    - 4.4.1. Potvrdenie Všeobecnej ZP.
    - 4.4.2. Potvrdenie Dôvery ZP.
    - 4.4.3. Potvrdenie Union ZP.
  - 4.5. Potvrdenie miestne príslušného Daňového úradu.
  - 4.6. Výpis z obchodného registra.
  - 4.7. Čestné vyhlásenie k zákazku účasti vo VO.
  - 4.8. Čestné vyhlásenie k povinnosti vyplatenia odmeny alebo odplaty.
  - 4.9. Čestné vyhlásenie k povinnosti vyplatenia mzdy platu alebo inej odmeny za prácu.
5. Ekonomické a finančné postavenie.
  - 5.1. Vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky.
  - 5.2. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá bankové účty v iných bankách.



JUVE plus s.r.o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina


registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S  
tel+fax : 045/55 111 58  
0918/461 851

web: [www.juve.sk](http://www.juve.sk)

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

### Uchádzač:

Obchodné meno:	JUVE plus s.r.o.
Sídlo:	Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Zápis v obchod. reg.:	Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S
Statutárny orgán:	Mgr. Tomáš Veróny - konateľ
Bankové spojenie:	SLSP a.s., číslo účtu 049 11 2222222222
ICO:	45 600 457
IČ DPH:	SK2023060864
E-mail:	<a href="mailto:administrativa@juve.sk">administrativa@juve.sk</a>



Mgr. Tomáš Veróny  
konateľ

JUVE plus s.r.o.

Osloboditeľov 933

963 01 Krupina

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S

tel+fax : 045/55 111 58

0918/461 851

web: www.juve.sk

## VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „**Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné**“


1. ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.



Mgr. Tomáš Veróný

Dátum: 16. 01. 2014

Podpis: Mgr. Tomáš Veróný  
konateľ



# Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Kvetná 13, 814 23 Bratislava

Číslo žiadosti	Kód RT	Počet strán	Dátum a čas vyhotovení	Exemplár číslo
6601.10.01.2014.042	AI3VDNMP6P0F	1	10.1.2014 12:01:31	1

## Výpis z registra trestov

(§ 10 ods. 1 až 11 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov)

Výpis sa vydáva na základe žiadosti osoby s nižšie uvedenými údajmi.

### Ziadateľ (osobné údaje):

Meno:	Tomaš	Miesto narodenia:	Krupina
Priezvisko:	Veróny	Okres/štát narodenia:	Slovenská republika
Rodné priezvisko:	Veróny	Štátne občianstvo:	slovenské
Datum narodenia:	13.7.1981	Číslo OP/pasu:	SP 789697
Rodné číslo:	[REDACTED]		
Pohlavie:	Muž		

### Záznam registra trestov:\*

Vykazany počet záznamov: 0

## Nemá záznam v Registri trestov GP SR



Podľa osvedčovacej knihy č. 1/2014  
 tento výpis (kopiu) bol vyhotovený  
 a predložený na úradnú prílohu č. 1/2014  
 Hlavná: [REDACTED]  
 v [REDACTED] Budine [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

Strana 1 z 1

\*) Záznam registra trestov je chránený šifrovanou formou. Overenie pravosti záznamu registra trestov je možné na orgáne prokuratúry.



miesto pre kolkovú známku

pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka

42

**OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA,  
SKUTECKÉHO 28, 975 59 BANSKÁ BYSTRICA I**

JUVE plus s.r.o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina

Váš list číslo/zo dňa  
02. 01. 2014

Naše číslo  
SPZ 144/14, Sro 18528/S  
KOVL: 4/14

Vyhavuje/za  
Hrubá/kl. 567

Banská Bystrica  
07. 01. 2014

Vec  
**Potvrdenie**

Okresný súd Banská Bystrica, oddelenie obchodného registra, týmto potvrdzuje, že pri subjekte s obchodným menom **JUVE plus s.r.o.**, so sídlom **Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina**, IČO: 45 600 457, k dnešnému dňu t.j. 07. 01. 2014 nebol vykonaný zápis vstupe spoločnosti do likvidácie.

Zároveň Okresný súd Banská Bystrica potvrdzuje, že za obdobie od 01. 01. 2006 k dnešnému dňu, nebol na hore uvedený subjekt vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, neprebíha voči nemu konkurzné konanie, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť spoločnosti.

Podľa osvedčovacej knihy o...  
tento edors (podpis) listiny sa kladat  
s predloženia náčrtu k podkom stran...  
Hodina... presadzovania listiny



~~Handwritten signature~~

Júlia Hrubá  
súdna asistentka

v *Arceus Bratislava* na 16. 11. 2014



Sedny komplet...  
pod podpisom...  
*Handwritten signatures and dates*





# SOCIÁLNA POISŤOVŇA

pobočka Zvolen

Š. Moyzeša 1369/52, P.O.BOX 133, 960 62 Zvolen 1

19. 01. 2014  
Číslo: 43

4.3

JUVE plus s. r. o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina

Váš list číslo/zo dňa  
2. januára 2014

Naše číslo  
123-2/2014-ZV

Vybavuje/za  
Maliniakova/0906176390

Zvolen  
7. januára 2014

Vec

## Potvrdenie

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 2. januára 2014 o vydanie potvrdenia na účely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydávame toto potvrdenie:


JUVE plus s. r. o.  
Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina

IČZ: 1002814208, IČO: 45600457

nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Podľa osvedčenej kopy č. 2/2014  
keďže osoba (firma) uvedená vyššie  
s príspevkami na sociálne poistenie a starobné  
dôchodkové sporenie je v súlade s  
v. Herman J. 10.01.2014

~~\_\_\_\_\_~~  
Mgr. Pavol Vlček  
riaditeľ



Telefón  
0906 176 366

Fax  
045/ 532 63 92  
0906 176 422

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000156752/8180

IČO: 368 07 484  
DIČ: 2021348208

Internet  
<http://www.socpoist.sk>  
E-mail  
zvolen@socpoist.sk



# VŠEOŠECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

44.1

JUVE PLUS S.R.O.  
OSLOBODITEĽOV 933  
963 01 KRUPINA

Váš list číslo/zo dňa  
4560045700

Naše číslo  
P002143100002

Vytavuje/linka  
Ing. Ivana Guzmanová  
045/2824534

ZVOLEN  
07.01.2014

## Vec: Potvrdenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Zvolen podľa zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto potvrdzuje, že platiteľ poisťného JUVE PLUS S.R.O., IČO:45600457, je vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia a ku dňu 07.01.2014 nemá evidované pohľadávky na poisťnom, na ktoré je nariadený výkon rozhodnutia. Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poisťného, za účelom jeho preukázania splnenia podmienky pre účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle platnej legislatívy o verejnom obstarávaní.

S pozdravom


VŠEOŠECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA  
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.  
L. Medveckého 4  
P.O. BOX 195  
04404 ZVOLEN

Ing. Anna Gecovičová

vedúca pobočky

Podľa osvedčovacej knihy č. 1/2014  
tento opis (kópia) listiny súhlasí  
s predložensou listinou o postavení súde  
Hodina ..... podpisovateľa listiny

v Horvathovom Bani 16.1.2014





JUVE PLUS S.R.O.  
OSLOBODITEĽOV 933  
963 01 KRUPINA

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo PV14001024	Vybavuje/Telefón Eva VALOVÁ 0850 850 850	Miesto/Dátum NITRA 9.1.2014
-----------------------	--------------------------	--	-----------------------------------

**Vec: Potvrdenie**

Obchodná spoločnosť DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01, BRATISLAVA, IČO: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B (ďalej len „zdravotná poisťovňa“), vykonávajúca verejné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**potvrďuje, že voči**

platiteľovi poistného: **JUVE PLUS S.R.O.**  
sídlo: **OSLOBODITEĽOV 933, 96301 KRUPINA**  
IČO/RČ: **45600457**

ku dňu vydania tohto potvrdenia **neviduje pohľadávky z titulu nedoplatkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nedoplatky na zdravotnom poistení“), ktoré sú zdravotnou poisťovňou vymáhané výkonom rozhodnutia.**

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poistného za účelom preukázania splnenia podmienok pre účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle platných právnych predpisov.

Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné nedoplatky na zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou až po vydaní tohto potvrdenia.

Použila osvedčovacej knihy č. 11/1014  
tento podpis (možná iluzná súhlas) s predloženou fotkou a pasportom stran. 1  
Dobrá: ..... predložená listiny:

v Horvátov Bratislava, dňa 16.01.2014

Eva VALOVÁ  
referent pre styk s platiteľmi  
DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.  
Centrálny back-office Nitra



Pravosť tohto potvrdenia si môžete overiť cez [www.dovera.sk/aplikacie](http://www.dovera.sk/aplikacie).

DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.  
Glinčinská 3, 940 01 Nitra  
Zákaznícka linka: 0850 650 650  
E-mail: info@dovera.sk; www.dovera.sk

**BEZ ČAKANIA. BEZ PAPIEROV. VŽDY OTVORENÁ.**  
[www.dovera.sk/plus](http://www.dovera.sk/plus)

# Union

Zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa, a.s.  
Základná poisťovňa  
Slovenská republika  
Bratislava

4.4.3.

JUVE plus s.r.o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

18/2014/68997

Vybavuje/

Adriana Tóthová, 048/2815212  
adriana.tothova@union.sk

v Banskej Bystrici  
dňa 08.01.2014

VEC: Potvrdenie

Union zdravotná poisťovňa, a.s. potvrdzuje, že u plátcu

JUVE plus s.r.o., IČO: 45 600 457

neviduje ku dňu vystavenia tohto potvrdenia žiadne pohľadávky na poisťom na verejné zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť spoločnosti v zmysle § 26 ods. 1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom

# Union

Zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa, a.s.  
Dobruška 107A/021 08 Bratislava

~~Adriana Tóthová~~  
Adriana Tóthová

špecialista kontroly plátcov poisťného  
podľa poverenia

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

048/2815212  
18/2014/68997

Spoločnosť je členom Únia poisťovní SR  
Zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 45 600 457



# DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

kontaktné miesto Krupina, Kuzmányho 2191/4, 96301 Krupina

JUVE plus s.r.o.  
Osloboditeľov 933  
96301 Krupina

Váš list číslo/zo.dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Krupina
	9620301/5/80316/2014	Ing. Ľudmila Hajnalová	09.01.2014

### Vec Potvrdenie

Daňový úrad Banská Bystrica, kontaktné miesto Krupina na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**potvrďuje,**



že voči daňovému subjektu

**JUVE plus s.r.o., IČO 45600457, DIČ 2023060864, IČ DPH SK2023060864, Osloboditeľov 933, 96301 Krupina**

Ku dňu 09.01.2013 nie sú evidované nedoplatky po lehote splatnosti na dani spravovanej Daňovým úradom Banská Bystrica, kontaktné miesto Krupina.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť daňového subjektu na účely verejného obstarávania.

Správny poplatok vo výške 3,- eur bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 143 b/ Sadzobníka správnych poplatkov.



Ing. Ľudmila Hajnalová  
vedúca oddelenia/správy daní 12  
Podľa osvedčovacej knihy č. 11/2014  
tento odpis (kópia) listiny súhlasí  
s predloženou listinou a počtom strán  
podľa predloženia listiny

Zoznam výpisov č.: II/43/2010

VÝPIS  
Z OBCHODNÉHO REGISTRA  
Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 18528/S

I. OBCHODNÉ MENO

JUVE plus s.r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prip. súpisné číslo):  
Osloboditeľov 933  
Názov obce: Krupina  
PSČ: 963 01

III. IČO: 45 600 457

IV. DEŇ ZÁPISU: 29.06.2010

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. prenájom hmotných vecí
6. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. reklamné a marketingové služby
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. skladovanie tovaru
12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. prevádzkovanie čistiarne a pracovne
14. čistiace a upratovacie služby
15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
17. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
18. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
20. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
21. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
22. vykonávanie mimoskolskej vzdelávacej činnosti
23. stolárstvo

## VII. STATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Tomáš Veróny

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

[REDAKOVANÉ]

Názov obce:

PSC:

Dátum narodenia: 13.07.1981

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 29.06.2010

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:**

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí konateľ k napísanému alebo odtlačnému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

## VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Júlia Verónyová

Bydlisko:

Názov obce:

PSC:

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR

Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Tomáš Veróny

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

[REDAKOVANÉ]

Názov obce:

PSC: 963 01

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR

Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

## IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 000,000000 EUR

## X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 000,000000 EUR

Banská Bystrica, 10.01.2014.

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Mgr. Edita Halajová

[Redacted signature]  
[Redacted signature]  
[Redacted signature]  
.....  
(podpis oprávnenej osoby)


.....  
(odtlačok úradnej pečiatky)

6,50 Eur

6-1529/10-1 2014

Podľa osvedčovacej knihy č. 11204  
tento odpis (kópia) listiny súhlasí  
s predloženou listinou a počtom strán 3.  
Hodina ..... Prázdneho listiny.

Mgr. Edita Halajová, dňa 16.01.2014







JUVE plus s.r.o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S  
tel+fax : 045/55 111 58  
0918/461 851

web: www.juve.sk

4.7.

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

### Uchádzač:

Obchodné meno:	JUVE plus s.r.o.
Sídlo:	Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Zápis v obchod. reg.:	Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S
Štatutárny orgán:	Mgr. Tomáš Veróny - konateľ
Bankové spojenie:	SLSP a.s., číslo účtu 404112682/0900 SLSP a.s., 963 01 Krupina
IČO:	45 600 457
IČ DPH:	SK2023060864
Kontaktné tel. číslo:	mob.: 0905 906 751 fax: 045 55 111 58
E-mail:	<a href="mailto:administrativa@juve.sk">administrativa@juve.sk</a>

týmto

čestne vyhlasuje,

a svojím podpisom potvrdzuje,

že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ani nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Krupine, 16. 01. 2014

  
Mgr. Tomáš Veróny  
konateľ





JUVE plus s.r.o.

Osloboditeľov 933

963 01 Krupina

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S

tel+fax : 045/55 111 58

0918/461 851

web: www.juve.sk

4.8.

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

### Uchádzač:

Obchodné meno:

JUVE plus s.r.o.

Sídlo:

Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina

Zápis v obchod. reg.:

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S

Statutárny orgán:

Mgr. Tomáš Veróny - konateľ

Bankové spojenie:

SLSP a.s.

IČO:

SLSP a.s., 963 01 Krupina

IČ DPH:

45 600 457

Kontaktné tel. číslo:

SK2023060864

mob. 0905 906 751

E-mail:

fax: 045 55 111 58

[administrativa@juve.sk](mailto:administrativa@juve.sk)

týmto

čestne vyhlasuje,

a svojim podpisom potvrdzuje, že nemá nespĺnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.

V Krupine, 16. 01. 2014

Mgr. Tomáš Veróny  
konateľ



JUVE plus s.r.o.

Osloboditeľov 933

963 01 Krupina

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S

tel+fax : 045/55 111 58

0918/461 851

web: www.juve.sk

4.9.

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

### Uchádzač:

Obchodné meno:	JUVE plus s.r.o.
Sídlo:	Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Zápis v obchod. reg.:	Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S
Statutárny orgán:	Mgr. Tomáš Veróny - konateľ
Bankové spojenie:	SLSP a.s., [redacted] SLSP a.s., 963 01 Krupina
ICO:	45 600 457
IČ DPH:	SK2023060864
Kontaktné tel. číslo:	mob.: 0905 906 751 fax: 045 55 111 58
E-mail:	<a href="mailto:administrativa@juve.sk">administrativa@juve.sk</a>

týmto

čestne vyhlasuje,

a svojim podpisom potvrdzuje, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

V Krupine, 16. 01. 2014

  
Mgr. Tomáš Veróny  
konateľ

JUVE plus s.r.o.

Osloboditeľov 933

963 01 Krupina

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S

tel/fax : 045/55 111 58

0918/461 851

web: www.juve.sk

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE****Uchádzač:**

Obchodné meno: JUVE plus s.r.o.  
Sídlo: Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina  
Zápis v obchod. reg.: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S  
Štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Veróny - konateľ  
Bankové spojenie: SLSP a.s., číslo účtu ~~04041126820900~~  
IČO: 45 600 457  
IČ DPH: SK2023060864  
E-mail: [administrativa@juve.sk](mailto:administrativa@juve.sk)

týmto

**čestne vyhlasuje,**

že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky.

~~\_\_\_\_\_~~  
Mgr. Tomáš Veróny  
konateľ

JUVE plus s.r.o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S  
tel+fax : 045/55 111 58  
0918/461 851

web: www.juve.sk

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE**

**Uchádzač:**

Obchodné meno:	JUVE plus s.r.o.
Sídlo:	Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Zápis v obchod. reg.:	Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S
Štatutárny orgán:	Mgr. Tomáš Veróny - konateľ
Bankové spojenie:	SLSP a.s., číslo účtu [redacted]
IČO:	45 600 457
IČ DPH:	SK2023060864
E-mail:	administrativa@juve.sk


týmto

**čestne vyhlasuje,**

že dosiahla celkový finančný obrat za predchádzajúce tri hospodárske roky spolu vo výške 1 524 263 € bez DPH za dodávky rovnaké alebo podobné ako je predmet zákazky.

[redacted signature]

Mgr. Tomáš Veróny  
konateľ



JUVE plus s. r. o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina

Zoznam stavebných prác s rovnakým alebo podobným charakterom ako predmet zákazky, realizované za roky ( 2008-2012)


Názov zmluvného partnera	Kontaktná osoba a tel.č.	Zmluvná cena v € vrátane DPH	
		rok 2011	rok 2012
Názov predmetu plnenia 1. SV import s. r. o. 20.2.2011-do 31.12.2011 Prestavba starého okálu na kancelárske priestory	Gabriel Varga - 0907 133 476 konateľ spoločnosti	431 375,00 €	
2. Štefánik 2. Spoločenské vlastníkov bytov, Krupina 18.8.2011-do 30.11.2011 Rekonštrukcia bytového domu	M. Poništ - 0915 883 216 predseda SVB	198 253,89 €	
3. ENESYS s. r. o., Žvolen 2.1.2012-do 31.12.2012 Prestavba nebytového priestoru a bytovej jednotky	Ján Chlebík - 0905 617 205 konateľ		232 800,00 €
<b>Súčet zmluvných cien spolu za rok</b>		<b>629 628,89 €</b>	<b>232 800,00 €</b>

V Krupine 16. 01. 2014

JUVE plus s. r. o.

zákazka  
„Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné“


K zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet obstarávania

<b>Názov zmluvy</b> Prestavba starého okálu na kancelárske priestory	
<b>Poskytovateľ</b> : JUVÉ plus s. r. o.	
<b>Odberateľ</b> : SV import s. r. o.	
Obchodné meno odberateľa <b>SV import s. r. o.</b>	
Sídlo Obec /mesto/ : Očová Ulica : J. R. Poničana <span style="float: right;">číslo : 978/127</span>	
<b>Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií</b>	
Meno a priezvisko Gabriel Varga	Telefón 0907 133 476
<b>konateľ spoločnosti</b>	
Hlavný poskytovateľ JUVE plus s. r. o.	Subdodávateľ
<b>Termín poskytnutia služby</b>	
<b>Zmluvný termín poskytnutia služby</b>  rok 2011 od 20.2.2011-do 31.12.2011	<b>Skutočný termín poskytnutia služby</b>  rok 2011 od 20.2.2011-do 31.12.2011
<b>Cena</b>	
<b>Celková zmluvná cena v Eur</b>  rok 2011 bez DPH 362 500,00 DPH 68 875,00 s DPH 431 375,00	<b>Celková skutočná cena v Eur</b>  rok 2011 bez DPH 362 500,00 DPH 68 875,00 s DPH 431 375,00
<b>Zhodnotenie:</b> Realizácia uskutočnených prác prebehla v zmysle zmluvných podmienok a k našej spokojnosti.	
<b>Dátum, pečiatka, podpis odberateľa</b> 10. 1. 2014	




zákazka  
„Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné“

K zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet obstarávania

<b>Názov zmluvy</b> Rekonštrukcia bytového domu	
<b>Poskytovateľ :</b> JUVE plus s. r. o.	
<b>Odberateľ:</b> Štefánik 2, Spoločenstvo vlastníkov bytov	
Obchodné meno odberateľa <b>Štefánik 2, Spoločenstvo vlastníkov bytov</b>	
Sídlo Obec /mesto/ : Krupina Ulica : M. R. Štefánika číslo : 860/36	
<b>Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií</b>	
Meno a priezvisko Martin Poništ	Telefón 0915 883 216
predseda SVB	
Hlavný poskytovateľ JUVE plus s. r. o.	Subdodávateľ
<b>Termín poskytnutia služby</b>	
<b>Zmluvný termín poskytnutia služby</b>  rok 2011 od 18.8.2011-do 30.11.2011	<b>Skutočný termín poskytnutia služby</b>  rok 2011 od 18.8.2011-do 30.11.2011
<b>Cena</b>	
<b>Celková zmluvná cena v Eur</b>  rok 2011 bez DPH 166 599,91 DPH 31 653,98 s DPH 198 253,89	<b>Celková skutočná cena v Eur</b>  rok 2011 bez DPH 166 599,91 DPH 31 653,98 s DPH 198 253,89
<b>Zhodnotenie:</b> <b>Realizácia uskutočnených prác prebehla v zmysle zmluvných podmienok a k našej spokojnosti.</b>	
<b>Štefánik 2</b> Spoločenstvo vlastníkov bytov M.R. Štefánika 2/36 963 01 Krupina IČO: 37998081 	
<b>Dátum, pečiatka, podpis odberateľa</b> 10. 1. 2014	

zákazka  
„Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné“

K zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet obstarávania

<b>Názov zmluvy</b> Prestavba nebytového priestoru a bytovej jednotky	
Poskytovateľ : JUVE plus s. r. o.	
Odberateľ: ENESYS s. r. o.	
Obchodné meno odberateľa ENESYS s. r. o.	
Sídlo Obec /mesto/ : Zvolen Ulica : Na Štepnici číslo : 2538/5	
<b>Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií</b>	
Meno a priezvisko Ján Chlebič	Telefón 0905 617 205
konateľ spoločnosti Hlavný poskytovateľ JUVE plus s. r. o.	Subdodávateľ
<b>Termín poskytnutia služby</b>	
<b>Zmluvný termín poskytnutia služby</b>  rok 2012 od 2.1.2012-do 31.12.2012	<b>Skutočný termín poskytnutia služby</b>  rok 2012 od 2.1.2012-do 31.12.2012
<b>Cena</b>	
<b>Celková zmluvná cena v Eur</b>  rok 2012: bez DPH 194 000,00 DPH 38 800,00 s DPH 232 800,00	<b>Celková skutočná cena v Eur</b>  rok 2012: bez DPH 194 000,00 DPH 38 800,00 s DPH 232 800,00
<b>Zhodnotenie:</b> Realizácia uskutočnených prác prebehla v zmysle zmluvných podmienok a k našej spokojnosti.	
	
Dátum, pečiatka, podpis odberateľa 10. 1. 2014	



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Vladimír Babic**

590923/6784

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním

**Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **00111\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

23.12.2002  
Dátum vydania



~~Ing. Jan Kysel~~

Ing. Jan Kysel  
Predseda SKSI

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~



Certificate No : CERT - APA - 012 - 2013 - IMS - TT

This is to confirm that the integrated management system of

**SAROUTE, s.r.o.**

IČO : 31 606 458

POVAŽSKÁ BYSTRICA, SLOVAK REPUBLIC

conforms to the requirements of integrated management system according to the norms

**EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007**

This certificate is valid for the following scope :

**BUILDING CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION, ROAD SIGNS**

Effective date of certificate: March 05, 2013

Place and date: Trnava, March 05, 2013

Certificate valid until: March 05, 2016

Certification body required standards for approval is certified by registered audit director by APA CERT SLOVAKIA

Certification body: APA CERT SLOVAKIA, s.r.o.

Ing. Jozef Čermohorský  
Audit director  
Registration No: SK120A/37



Ing. Ľubomír Kalenčík  
Certification body director  
Registration No: SK120A/37

**FAILURE TO COMPLY WITH THE CERTIFICATION REQUIREMENTS LISTED IN ATTACHMENT MAY INVALIDATE THE CERTIFICATE**



Certificate No : CERT - APA - 012 - 2013 - IMS - TT

This is to confirm that the integrated management system of

**SAROUTE, s.r.o.**

ICO : 31 606 458

POVAŽSKÁ BYSTRICA, SLOVAK REPUBLIC

conforms to the requirements of integrated management system according to the norms

**EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007**

This certificate is valid for the following scope :

**BUILDING CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION, ROAD SIGNS**

Effective date of certificate: March 05, 2013

Place and date: Trenava, March 06, 2013

Certificate valid until: March 05, 2016

Certificate with required standards for green building is certified by registered audit director Ing. Jozef Černohor by APA CERT SLOVAKIA.

Certificate body: APA CERT SLOVAKIA, sro. s.r.o.

Ing. Jozef Černohor  
Audit director  
Registration No. SK1204-3

Ing. Ľubomír Kolončík  
Certification body director  
Registration No. SK1204-3T

**FAILURE TO COMPLY WITH THE CERTIFICATION REQUIREMENTS LISTED IN ATTACHMENT MAY INVALIDATE THE CERTIFICATE**

Podľa zverejnených údajov, *A. H. H. H.*  
teraz čísla *1/1994*  
a predloženia *1*  
Kodina *1/1994*

v Hornom Bedne *1/1994*  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~





**Zmluva o záväzku osoby  
preukazujúcej technickú a odbornú spôsobilosť o poskytnutí  
zdrojov na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti  
podľa § 28 ods.2 zákona č.25/2006**

**Čl.1, Zmluvné strany**

**Uchádzač:**

Obchodné meno: JUVE plus s. r. o.  
Sídlo: Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina  
Zápis v obchod. reg.: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro.  
Vložka číslo: 18528/S  
Štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Veróny  
Bankové spojenie: SLSP, č.ú.: 0404112682/0900  
IČO: 456 00 457  
IČ DPH: SK2023060864  
Kontaktné tel. číslo: mob.: 0905 906 751  
E-mail: [tomas@juve.sk](mailto:tomas@juve.sk)

**Poskytovateľ:**

Obchodné meno: SAROUTE, s. r. o.  
Sídlo: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica  
Zápis v obchod. reg.: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 11825/R  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s. r. o.  
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., č. účtu: 4008614750/7500  
IČO: 31606458  
IČ DPH: SK2020439740  
Kontaktné tel. číslo: 042/43 79 501 - 512  
E-mail: [saroute@saroute.biz](mailto:saroute@saroute.biz)

(osoba, ktorej technická a odborná spôsobilosť bude poskytnutá)

**Čl.2, Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je písomný záväzok poskytovateľa (osoby), ktorej technická a odborná spôsobilosť je poskytnutá počas celého trvania zmluvného vzťahu, podľa Zákona o verejnom obstarávaní (č.25/2006 Z. z.) § 28 ods. 2.



Podľa oznámenia, číslo b. *112004*


často podľa (číslo) podľa, číslo

s predloženou listinou o ...

Hodina ...

*Koruna* *Bardice* dňa *16.06.2004*

~~\_\_\_\_\_~~



2. Uchádzač týmto preukazuje že, bude môcť reálne disponovať zdrojmi poskytovateľa, ktorého zdroje využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.
3. Poskytovateľ poskytuje záväzok pre potreby verejného obstarávania, s názvom zákazky „**Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné**“.

### Čl.3, Termín plnenia zmluvy

1. Termín plnenia predmetu zmluvy je od nadobudnutia účinnosti zmluvy až po dobu potrebnú na splnenie podmienok verejného obstarávania podľa Zákona o verejnom obstarávaní (č. 25/2006 Z. z.) § 28 ods. 2.

### Čl.4, Cena

1. Poskytovateľ týmto vyhlasuje že sa vzdáva nároku na odplatu z poskytnutého predmetu tejto zmluvy.

### Čl. 5, Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Krupine, dňa 10. 01. 2014

V Pov. Bystrici,  
Dňa 10. 01. 2014


Uchádzač :  
JUVE plus s. r. o.  
Krupina

Poskytovateľ :  
SAROUTE, s.r.o.  
Pov. Bystrica

Mgr. Tomáš Veróny, konateľ

Ing. Ivan Hlavon, konateľ

Podľa osvedčovacej knihy č. 11/2014  
tento opis (kópia) listiny súhlasí  
s predloženu listinou s počtom strán 2/  
Hodina ..... predloženia listiny



Ing. Ivan Hlavon, konateľ  
10. 01. 2014



## ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

# Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

**Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):** SAROUTE, s.r.o.  
Mládežnícka 326  
017 01 Považská Bystrica

**Predmet podnikania:**

- dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch,
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (v rozsahu voľných živností),
- vykonávanie dopravných stavieb,
- poradenská činnosť v doprave a dopravnom značení,
- obkladacie a dláždičské práce,
- príprava práce pred zahájením stavby,
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov),
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- vykonávanie priemyselných stavieb,
- cestná nákladná doprava,
- zimná a letná údržba ciest, pozemných komunikácií a verejného priestranstva,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním služieb spojených s prenájomom,
- upratovacie práce,
- prenájom strojov a strojných zariadení,
- požičiavanie športového náradia

**Štatutárny orgán:**

Ivan Hlavon

**Identifikačné číslo organizácie (IČO):** 31606458

**Registračné číslo v zozname podnikateľov:** 2013/06-PO-D0045

**Platnosť potvrdenia do:** 10. 06. 2014

**Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:**

- ✓ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre Ivan Hlavon  
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kveta 13,  
814 23 Bratislava, dňa 23. 04. 2013, pod číslom LL0398E79IKK

✓ písm. e) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)  
vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín  
dňa 06. 05. 2013, pod číslom KP 778/2013

vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín  
dňa 06. 05. 2013, pod číslom NcOR 12429/2013

✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní  
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica, Kukučínova 208/23,  
017 53 Považská Bystrica, dňa 06. 05. 2013, pod číslom 25789-14/2013-PB


vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Považská Bystrica,  
M. R. Štefánika 165, 017 01 Považská Bystrica  
dňa 06. 05. 2013, pod číslom P002132700056


vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra  
dňa 09. 05. 2013, pod číslom PV13026598

✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu  
vydal(a) Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica, Centrum 2408/43,  
017 01 Považská Bystrica, dňa 03. 05. 2013, pod číslom 9312301/5/1704240/2013


✓ písm. d) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce  
alebo poskytovať službu.  
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27,  
911 80 Trenčín, dňa 03. 05. 2013, pod číslom 12138/2013/R

✓ písm. h) **preukázal** čestným vyhlásením  
22. 05. 2013, čestným vyhlásením podnikateľa



  
Ing. Anna Juráková, PhD.  
vymenovaná na zastupovanie  
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Bratislava, 10. 06. 2013



Podľa osvedčenej knihy č. 4/2014  
tento odpis (kópia) listiny eviduje  
s predloženou listinou s počtom strán 2  
Hodina ..... predloženia listiny.

v. Hornom Badiči dňa 16.07.2014

~~.....~~



# SAROUTE, s.r.o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 606 458

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

**Uchádzač:**

<b>Obchodné meno:</b>	SAROUTE, s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica
<b>Zápis v obchod. reg.:</b>	OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 11825/R
<b>Štatutárny orgán:</b>	Ing. Ivan Hlavon, konateľ s. r. o.
<b>Bankové spojenie:</b>	ČSOB, a. s., č. účtu: 4008614750/7500
<b>IČO:</b>	31606458
<b>IČ DPH:</b>	SK2020439740
<b>Kontaktné tel. číslo:</b>	042/43 79 501 - 512
<b>E-mail:</b>	saroute@saroute.biz

čestne vyhlasuje,  
 a svojim podpisom potvrdzuje,  
 že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ani nie je osobou,


1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Považskej Bystrici, 10. 1. 2014



**Ing. Ivan Hlavon**  
konateľ

Podľa osvedčovacej knihy č. 1/2014  
 tento odpis (kópia) listiny súhlasí  
 s predloženou listinou s počtom strán 1  
 hodina 10:00 predloženia listiny.

v Považskej Bystrici  
 [illegible signature]  
 podpis osvedčovateľa



# SAROUTE, s.r.o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 606 458

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

### Uchádzač:

Obchodné meno: SAROUTE, s. r. o.  
Sídlo: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica  
Zápis v obchod. reg.: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 11825/R  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Hlavon, konateľ s. r. o.  
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., č. účtu: 4008614750/7500  
IČO: 31606458  
IČ DPH: SK2020439740  
Kontaktné tel. číslo: 042/43 79 501 - 512  
E-mail: saroute@saroute.biz

### čestne vyhlasuje,

a svojim podpisom potvrdzuje,

že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.

V Považskej Bystrici, 10. 1. 2014



Ing. Ivan Hlavon  
konateľ

Podľa osvedčovacej knihy č. 412014  
tento odpis (kópia) listiny súhlasí  
s predloženou listinou s počtom strán 1  
Hodina ..... predloženia listiny.  
v Hornom Badne dňa 10. 01. 2014





# SAROUTE, s.r.o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 606 458

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

### Uchádzač:

Obchodné meno:	SAROUTE, s. r. o.
Sídlo:	Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica
Zápis v obchod. reg.:	OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 11825/R
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Hlavovň, konateľ s. r. o.
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s., č. účtu: 4008614750/7500
IČO:	31606458
IČ DPH:	SK2020439740
Kontaktné tel. číslo:	042/43 79 501 - 512
E-mail:	saroute@saroute.biz

### Čestne vyhlasuje,

a svojim podpisom potvrdzuje,

že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.


V Považskej Bystrici, 10. 1. 2014




Ing. Ivan Hlavovň  
konateľ

Podľa osvedčovacej knihy z. 1/2014  
tento odpis (kópia) listiny sahaer  
s predloženu listinou s počtom strán 1  
Hodina ..... predloženia listiny

v *Horná Beňa* dňa 10.01.2014





Zmluva o dielo č. ....

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok podlimitnej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: JUVE plus s.r.o.

Sídlo, (miesto podnikania): Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina

IČO: 456.00 457

DIČ: 2023060864

IČ DPH: SK2023060864

Štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Veróny

Bankové spojenie: SLSP a.s. Krupina

č. účtu: 404112682/0900

Zapísaný v: v OR OS v Banskej Bystrici

Číslo zápisu: Oddiel: Sro, vložka č.: 18528/S

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné“. Súčasťou súťažných podkladov je výkaz – výmer a projektová dokumentácia, ktoré slúžia na usmernenie záujemcu pri vypracovávaní rozpočtu. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný vo výkaze – výmer, ktorý tvorí prílohu Súťažných podkladov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy DÚ Prešov, pobočka Humenné, Štefánikova 18, 066 01 Humenné v rozsahu:
  - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - b) projektovej dokumentácie stavby a príslušných technických správ,
  - c) ocenených položkových výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
  - d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
  - e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednani oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a prevzaté zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska predložením príslušného dokladu k nahliadnutiu oprávnenej osobe objednávateľa - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti, alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poisťovania na aktuálne poisťné obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

Nepredloženie platnej poisťnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

4. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

### III. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 50 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objedávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10-tich kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.
7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

#### IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky.

Zhotoviteľ – platiť DPH:

1.1 zmluvná cena diela bez DPH v EUR:	81 516,16 €
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR:	16 303,23 €
1.3 zmluvná cena diela s DPH v EUR	97 819,39 €

/slovom : deväťdesiatšesťtisícosemstodevätinásť/39/100./

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie firmou Chemkostav HSV, akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné v zastúpení realizátorom ROHARCH s.r.o., Orechová 2463/69, 066 01 Humenné, (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch. Očenené položkovité výkazy výmer sú súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Všetky náklady položky „ostatné náklady stavby“ sú uvedené v technických požiadavkách na splnenie predmetu zákazky. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vyburaných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.
3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
4. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované

predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

5. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenia zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

#### V. Platobné podmienky

1. Objávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: **Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.**
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho oventiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasíť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými plátbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.



8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
  - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny diela celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
  - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny diela celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác(diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtupisomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

#### VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ stavenisko prevezme podľa podmienok uvedených v čl. III. bod 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozyvať účastníkov vystavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II. bod 6 a 7 zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami doľknutých orgánov štátnej správy samosprávy a organizácií v povoloacom konaní.
5. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas výstavby a je povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si objednávateľ so zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
6. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.



7. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiadavku bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
9. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
13. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že dielo sa bude realizovať súčasne s realizáciou inej stavby na objekte (zateplenie fasády a výmena vyplňových konštrukcií v spoločných priestoroch), s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
15. V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných plôch a komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, ako aj pre prípad rozkopávky verejných plôch. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu týchto nákladov.

vrátane správnych poplatkov, kalkulovanú v rámci rozpočtu. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

16. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
17. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán predloží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska.

#### VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

#### VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú:
  - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané), alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
  - b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržiavaniu technologického postupu najmä s mokrym výrobným procesom, počasie napríklad pri zemných prácach a terénnych úpravách,
  - c) zápisy projektanta, stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom,
  - d) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
  - e) údaje o odstránení stavebných nedorobkov a nedostatkov podľa podmienok dohodnutých v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce,
  - f) zápisy osoby vykonávajúcej odborný dozor objednávateľa alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby, koordinátora bezpečnosti.
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
- a) Úvodné listy obsahujú:
1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
  2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
  3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
  4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
  5. prehľad skúšok každého druhu.
- b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
- c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
  2. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
  3. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
  4. zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

#### IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

#### X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzдание diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
  - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
  - b) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení,
  - c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
  - d) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
  - e) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
  - f) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
  - g) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
  - h) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
  - i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach,
  - j) protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov a zariadení v jednom vyhotovení,
  - k) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení v jednom vyhotovení,
  - l) paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení v jednom vyhotovení,
  - m) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov, výrobkov a konštrukcií podľa ich umiestnenia v stavbe v jednom vyhotovení,
  - n) doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa v jednom vyhotovení,
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

#### **XI. Záruka za akosť**

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcovi, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0905 906 751., faxovou správou na čísle 045/5511158., alebo prostredníctvom e-mailu: [tomas@juve.sk](mailto:tomas@juve.sk). Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

## XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením dohodnutej ceny na základe faktúry, je objednávateľ povinný platiť zhotoviteľovi úroky z omeškania podľa § 369a v spojení s §369 ods. 2 Obchodného zákonníka vo výške podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

## XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

## XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.



2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho strázenie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na končnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výpnie otvorov (malby, nátery, podhľady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku ku zmluve nesmie byť v rozpore s ust. § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer  
Príloha č. 2 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

V Krupine, dňa 16. 01. 2014



Mgr. Tomáš Veróny, konateľ

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa ..... 2014



Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby:	PDÚ Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné	JKSO:	
Názov objektu:	SO 01. Vlastná stavba	EČO:	
		Miesto:	Humenné
		IČO:	
		IČ DPH:	
Objednávateľ:	Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava	42499500	
Projektant:	ROHARCH s.r.o., Orechová 2463/69, 06601 Humenné	44847238	
Zhotoviteľ:	JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina	45600457	
	Rozpočet číslo      Spracoval:	Dňa:	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	153,85	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	26 113,63	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	13 852,31	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	28 469,47	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	10 322,90			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	78 912,16	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	2 604,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis:		Pečiatka:		23	Súčet 7, 12, 19-22		81 516,16
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 81 516,16		16 303,23
Dátum a podpis:		Pečiatka:		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>97 819,39</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis:		Pečiatka:		26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľúčová doložka		0,00
Dátum a podpis:		Pečiatka: 16.07.2014		28	Zvyšhodnenie +		0,00



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PDU Humenné - stavebné úpravy interiéru AB Štefánikova, 18, Humenné  
 Objekt: SO 01 Vlastná stavba

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava

Zhotoviteľ: JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

IKSO:

Dátum:

Kód	Popis	Dokáže	Morjať	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>153,85</b>	<b>26113,63</b>	<b>26267,48</b>		
2	Zakladanie	0,00	558,53	558,53		
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	2033,65	2033,65		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	153,85	9986,38	10150,23		
8	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	13525,07	13525,07		
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>13852,31</b>	<b>28469,47</b>	<b>42321,78</b>		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1102,10	504,90	1607,00		
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	950,36	950,36		
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	275,54	121,18	396,72		
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00	17804,68	17804,68		
766	Konštrukcie stolarske	690,64	100,90	791,54		
767	Konštrukcia doplnkové kovové	7862,21	1860,24	9522,45		
771	Podlahy z dlaždíc	3971,27	6486,79	9458,06		
773	Podlahy povlakové	0,00	511,02	511,02		
781	Dokončovacie práce a obklady	150,65	272,68	423,33		
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	61,20	61,20		
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	795,53	795,53		
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>10322,90</b>	<b>10322,90</b>		
21-M	Elektromontáže	0,00	10322,90	10322,90		
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>0,00</b>	<b>2604,00</b>	<b>2604,00</b>		
	<u>Celkom</u>	<u>14006,16</u>	<u>67510,00</u>	<u>81516,16</u>		

# ZADANIE

Stavba: PDU Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné

Objekt: SO 01 Vlastná stavba

Dátum:

JKSO:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>26267,48</b>
<b>2 Zakladanie</b>							<b>558,53</b>
1	011	273352111	Debnenie základových dosiek, zabudované	m2	44,540	12,54	558,53
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>2033,65</b>
2	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	5,101	223,27	1138,90
3	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	37,500	23,86	894,75
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>10150,23</b>
4	014	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	109,200	4,91	536,17
5	014	612462321	Vnútorný sanačný systém stien Weber - Terranova, podkladný nástrek pre systém Presto, weber.san presto 100	m2	31,000	4,56	141,36
6	014	612462322	Vnútorný sanačný systém stien Weber - Terranova, pórovitá podkladná omietka pre systém Presto, weber.san presto 200, hr. 10 mm	m2	31,000	10,12	313,72
7	014	612462323	Vnútorný sanačný systém stien Weber - Terranova, sanačná omietka pre systém Presto, weber.san presto 300	m2	31,000	7,63	236,53
8	011	612466251	Vnútorná tenkovrstvová minerálna omietka stien so zatieranou štruktúrou, hr.zma 1,5 mm	m2	72,500	8,27	599,58
9	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	72,500	3,90	282,75
10	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	18,900	146,56	2769,98
11	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	28,350	146,56	4154,98
12	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,245	1724,14	422,41
13	R	63256899	Výškova úprava sklonu podlahy / 30 cm/- dobetonovanie schodíka v=30cm, š=90cm	M	12,600	38,48	484,85
14	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu - zárubní plochy otvoru do 2, 5m2	ks	5,000	10,81	54,05
15	553	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L,P	ks	5,000	30,77	153,85
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>13525,07</b>
16	011	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	378,000	3,26	1232,28
17	R	952901115	Vypratanie miestnosti	m2	378,000	2,53	956,34
18	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	219,975	2,48	545,54
19	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	10,800	63,05	680,94
20	013	968061125	Vývesenie dreveného dverového krídla do 2 m2	ks	11,000	0,67	7,37
21	013	968061126	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverového krídla nad 2 m2	ks	1,000	1,17	1,17
22	013	968061128	Vývesenie alebo zavesenie kov. dverového krídla nad 2 m2	ks	7,000	3,77	26,39
23	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	9,456	4,58	43,31
24	013	968063558	Vybúranie dvojkrídlových kovových a drevených dverí, - 0,05400t	ks	8,000	37,82	302,56
25	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	626,400	2,82	1766,45

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	013	978059531	Odsékanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	42,800	3,05	130,54
27	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	103,890	7,00	727,23
28	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	103,890	11,38	1182,27
29	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	519,450	0,50	259,73
30	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	103,890	7,07	734,50
31	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	415,560	0,93	386,47
32	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	103,890	25,88	2688,67
33	014	999281114	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 48-60 m	t	122,493	15,13	1853,32

**PSV Práce a dodávky PSV 42321,78**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1607,00**

34	711	711113203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z kryštalickej hydroizolácie, jednorásobná	m2	378,000	1,31	495,18
35	245	2457001000	SIKKATON ISOL krystalický ochranný náter betonových a ŽB povrchov, spotreba:0,985kg/m2, bal.25kg,	kg	372,330	2,96	1102,10
36	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	3,47	9,72

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 950,35**

37	721	721100902	Odsránenie nefunkčných rozvodov a výmena ZTI rozvodov	hod	100,000	7,51	751,00
38	721	721212311	Montáž podlahového vpustu, s odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou, včetně dodávky materiálu, demontáže stávajúceho vpustu, sťaženej montáže	ks	8,000	24,73	197,84
39	721	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,37	1,51

**725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 396,72**

40	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	1,000	6,07	6,07
41	721	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb	1,000	33,31	33,31
42	642	6420133970	Sanitárna keramika WC misa kombi biela	ks	1,000	179,36	179,36
43	721	725210821	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	4,01	4,01
44	721	725219201	Montáž umyvadla bez výtokovej armatúry z bieloho diturvítu, na konzoly	súb	1,000	30,58	30,58
45	642	6421370600	Umyvadlo 55cm, bez diery	ks	1,000	28,94	28,94
46	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	3,000	1,26	3,78
47	721	725820801	Montáž rozvodov kanalizácie a rozvodov vody pre WC - sťažena montáž +dodávka, nové napojenie rozvodu vody a kanalizácie	hod	3,000	8,11	24,33
86		11123	Materiál pre napojenie WC, kanalizačná rúra dl. 3 m, rúrka pre napojenie vody dl. 3,5 m	kpl	1,000	10,12	10,12
48	721	7258208011	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	1,000	2,40	2,40
49	721	725829201	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	7,12	7,12
50	551	5514427700	Batéria umyvadlová	ks	1,000	52,07	52,07
51	721	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, 0,00225t	ks	1,000	4,50	4,50
52	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, jednoduchá, -0,00085t	ks	1,000	0,43	0,43

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
53	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,50	4,50
54	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová: D 40 mm	ks	1,000	5,05	5,05
55	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	0,44	0,15
<b>763</b>			<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>17804,68</b>
56	763	763122131	SDK stena predsadená bez izolácie hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm	m2	551,000	17,61	9703,11
57	763	763122141	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm	m2	75,400	18,78	1416,01
85	763	763133410	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5	m2	378,000	17,62	6660,36
58	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	5,60	25,20
<b>766</b>			<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>791,54</b>
59	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletz otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové+ kovanie a zámok	ks	7,000	14,30	100,10
60	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	5,000	99,82	499,10
87		6116017101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	68,58	68,58
88		6116017102	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80/197 cm PO 15 min	ks	1,000	122,96	122,96
61	766	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	1,00	0,80
<b>767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>9522,45</b>
84	R	767123 PO	Práškový hasiaci prístroj 6 kg	ks	3,000	37,72	113,16
62	767	767134831	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	m2	221,280	2,96	654,99
63	767	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	152,878	4,01	613,44
65	767	767641345	Montáž dverí plastových, dvojdielných, výšky 1970 mm x šírky 1450 mm	ks	1,000	66,94	66,94
66	611	6114123400	Plastové dvere výšky/šírky 1970/1450 mm	ks	1,000	800,82	800,82
67	767	767641355	Montáž dverí protipožiarnych s nadsvetlíkom veľ. 1600/2100+600 PO 30 min	ks	4,000	102,55	410,20
68	553	5534140500	Presklené požiarne Dvere so zárubňou, EW30, EI30	m2	16,260	421,98	6861,39
69	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,37	1,51
<b>771</b>			<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>9458,06</b>
70	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz, alebo retéfovaných do tmelu 300x300 mm	m2	378,000	14,46	5465,88
71	597	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 300x300x8 1 la	m2	385,560	10,30	3971,27
72	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	5,10	20,91
<b>776</b>			<b>Podlahy povlakové</b>				<b>511,02</b>
73	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	209,370	2,44	510,86
74	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	0,44	0,15
<b>781</b>			<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				<b>423,23</b>
75	771	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlych veľ. 200x200mm	m2	15,000	17,74	266,10
76	597	5978152000	Obkladacky porovinové jednotfarebné hladké A 200x200 la	m2	15,300	9,84	150,55

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
77	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	2,86	6,58
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>61,20</b>
78	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	8,000	1,44	11,52
79	783	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením	m2	8,000	6,21	49,68
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>							<b>795,53</b>
80	784	784452272	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednotfarebné dvojnás. výšky do 3,80 m, na sádkartone	m2	626,400	1,27	795,53
<b>M. Práce a dodávky M</b>							<b>10322,90</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>10322,90</b>
81	921	210010001	Výmena svietidiel - vld samostatný rozpočet	kpl	1,000	9285,29	9285,29
82	921	210010011	Rozšírenie existujúceho EZS - vld samostatný rozpočet	kpl	1,000	1037,61	1037,61
<b>OST Ostatné</b>							<b>2604,00</b>
83	R	001	Nepredvídané práce	hod	350,000	7,44	2604,00
<b>Celkom</b>							<b>81516,16</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PDÚ Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné	JKSO	
Názov objektu	ELI	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava	42499500	
Projektant			
Zhotoviteľ	JUVE plus s.r.o., Osioboditeľov 933, Krupina	45600457	
	Rozpočet číslo    Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	9 285,29			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	9 285,29	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	9 285,29	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 9 285,29	1 857,06	
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>11 142,35</b>	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00	
				27	Kľzavá doložka	0,00	
				28	Zvýhodnenie +-	0,00	

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PDÚ Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné  
 Objekt: EU

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, Vážovova 2, Bratislava  
 Zhotoviteľ: JUVÉ plus s.r.o., Opatovce 933, Krupina  
 Dátum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Číslo celkom	Hodnota celkom	Súf celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	0,00	9285,29	9285,29		
	Svietidla	0,00	4287,11	4287,11		
	Inštaláčny materiál	0,00	922,75	922,75		
	Kabeláž	0,00	2323,89	2323,89		
	Dozbrojenie rozvádzača RO1 a osadenie podružného rozvádzača					
	Rpp1	0,00	314,30	314,30		
	HZS	0,00	1437,64	1437,64		
	<u>Celkom:</u>	<u>0,00</u>	<u>9285,29</u>	<u>9285,29</u>		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PDÚ Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné

Objekt: ELI

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava

Zhotoviteľ: JUVE plus s.r.o., Oslôbďiteľov 933, Krupina

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**M Práce a dodávky M 9285,29**

**Svietidlá 4287,11**

1	R		A - OMS UX-CLASSIC ASN.N PAR 2x28W	ks	26,000	57,64	1498,64
2	R		Trubica T5 - 28W	ks	52,000	4,28	222,56
3	R		B - OMS TORNÁDO PC DIF 2x36W	ks	11,000	49,85	548,35
4	R		Trubica T5 - 36W	ks	22,000	2,59	56,98
5	R		C - OMS PLASTIC PLAST2 OPAL 2x18W	ks	2,000	46,53	93,06
6	R		Kompaktná žiarivka 18W	ks	4,000	5,23	20,92
7	R		D - OMS UX-DOWNLIGHT 201 MAT 2x18W	ks	20,000	36,63	732,60
8	R		Kompaktná žiarivka 18W	ks	40,000	3,76	150,40
9	R		E - OMS EMERGENCY 2751 1,5hod.	ks	10,000	96,36	963,60

**Inštalčný materiál 922,75**

10	R		Vypínač Valena biela č.1	ks	10,000	7,74	77,40
11	R		Vypínač Valena biely č.5	ks	3,000	13,55	40,65
12	R		Pohybový snímač biely 0-180°	ks	9,000	26,18	235,62
13	R		1-rámček Valena biely	ks	13,000	1,00	13,00
14	R		Zásuvka jednoduchá biela Valena	ks	12,000	10,17	122,04
15	R		Zásuvka dvojitá biela Valena	ks	8,000	12,93	103,44
16	R		Zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	13,47	13,47
17	R		WAGO svorka 3x1,5	ks	30,000	0,68	20,40
18	R		Sádra 30kg	kg	60,000	0,87	52,20
19	R		Krabica pristrojová KP68	ks	33,000	1,40	46,20
20	R		Krabica odbočná KO68 - venček + víčko /vč.zapojenia/	ks	13,000	3,41	44,33
21	R		Prichytka na kábel OBO 2301 M 15FS	ks	100,000	0,84	84,00
22	R		Hmoždinka + vrut MMS 6x60	ks	100,000	0,70	70,00

**Kábeláž 2323,89**

23	R		N2XH-J 1x6	m	50,000	2,43	121,50
24	R		N2XH-J 3x1,5	m	450,000	2,16	972,00
25	R		N2XH-0 3x1,5	m	40,000	2,16	86,40
26	R		N2XH-J 3x2,5	m	250,000	2,47	617,50
27	R		N2XH-J 5x2,5	m	25,000	3,15	78,75
28	R		N2XH-J E60 3x1,5	m	100,000	2,63	263,00
29	R		N2XH-J 5x6	m	15,000	6,24	93,60
30	R		Ukončenie vodiča do 2,5mm2	ks	80,000	1,05	84,00
31	R		Ukončenie vodičov do 6mm2	ks	6,000	1,14	6,84

**Dozbrojenie rozvádzača RO1 a osadenie podružného rozvádzača Rpp1 314,30**

32	R		Istič LPN 20A/B/3N, 10kA	ks	1,000	32,90	32,90
33	R		Rozvodnica Distrilon - RZG 2N28 /zapustená/	ks	1,000	36,44	36,44
34	R		Istič LPN 10A/B/1N, 10kA	ks	3,000	9,72	29,16
35	R		Istič LPN 16A/B/1N, 10kA	ks	3,000	9,72	29,16
36	R		Chránič OFI 25-4-030-AC	ks	1,000	48,67	48,67
37	R		Chránič OLI 16B-1N-030A	ks	1,000	67,97	67,97
38	R		Pomocný materiál	%	20,000	1,75	35,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PDÚ Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné

Objekt: ELI

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava

Zhotoviteľ: JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
39	R		Montáž a kompletácia rozvádzača	%	20,000	1,75	35,00

HZS

1437,54

40	R		Frézovanie kábl. ryhy do tvárnice š. 30x20mm	m	100,000	2,34	234,00
41	R		Frézovanie otvoru pre prístrojové a odbočné krabice do tvárnice	kus	46,000	2,34	107,64
42	R		Demontáž a úprava pôvodnej inštalácie	hod	70,000	8,18	572,60
43	R		1.OPaOS EZ	hod	10,000	14,02	140,20
44	R		Rôzružný materiál	%	3,000	50,40	151,20
45	R		PPV	%	6,000	38,65	231,90

Celkom

9285,29

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                 PDU Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné             </div>	JKSO	
Názov objektu	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                 EZS             </div>	EČO	
		Miesto	Humenné
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                 Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava             </div>	42499500	
Projektant			
Zhotoviteľ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                 JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina             </div>	45600457	
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div>

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostáv. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 1 037,61			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 037,61	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 1 037,61	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 1 037,61 207,52	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 1 245,13</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kľúčová doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvyšhodnenie +- 0,00	
				16.01. 2013	

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PDÚ Humenné - stavobné úpravy suteránu AB Štefánikova 1B, Humenné

Objekt: EZS

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava

Zhovieiteľ: JUVÉ plus s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Dátum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	0,00	1037,61	1037,61		
22-M	Montáže EZS	0,00	1037,61	1037,61		
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>1037,61</u>	<u>1037,61</u>		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PDÚ Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefárikova 18, Humenné

Objekt: EZS

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava

Zhotoviteľ: JUVE plus s.r.o., Oslôbďateľov 933, Krupina

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**M** Práce a dodávky M **1037,61**

**22-M** Montáže EZS **1037,61**

1	R	1	Pohybový snímač / PIR/	ks	5,000	39,47	197,35
2	R	2	Kombinovaný snímač / PIR+ detekcia rozbitia skla /	ks	4,000	68,23	272,92
3	R	3	Koncentrátor 8 zónový	ks	1,000	82,28	82,28
4	R	4	Krabica na koncentrátor	ks	1,000	23,66	23,66
5	R	5	Káblový žlab	m	50,000	1,20	60,00
6	R	6	PSN Kábel 6 žil.	m	50,000	0,98	49,00
7	R	7	PSN Kábel 8 žil.	m	30,000	1,08	32,40
8	R	8	PSN Kábel 10 žil.	m	15,000	1,11	16,65
9	R	9	Spotrebný a režijný materiál/ hmoždinky, skrutky, cin, izol. páska, tmel.../	sub	1,000	24,27	24,27
10	R	10	Naprogramovanie poplašnej ústredne	kpl	1,000	84,94	84,94
11	R	11	Prípojenie na policajný komunikátor a skúška prenosu s PCO SR	kpl	1,000	36,40	36,40
12	R	12	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	48,54	48,54
13	R	13	Projekčná a inžinierska činnosť	kpl	1,000	109,20	109,20

**Celkom** **1037,61**

JUVE plus s.r.o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S

tel+fax : 045/55 111 58

0918/461 851

web: www.juve.sk

## NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,  
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné“

Údaje: Obchodné meno uchádzača JUVE plus s. r. o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk:

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	97 819,39 € s DPH
2.	B. Lehota zhotovenia stavby vyjadrená v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi	50 kalendárnych dní

### Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
81 516,16	16 303,23	97 819,39

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

JUVE plus s.r.o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica.  
Oddiel: Sro. Vložka číslo: 18528/S  
tel+fax: 045/55 111 58  
0918/461 851

web: [www.juve.sk](http://www.juve.sk)

**E mailová adresa uchádzača pre potreby elektronickej aukcie: [ponuky@juve.sk](mailto:ponuky@juve.sk)**

**Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronicnú aukciu na strane uchádzača:**

Meno a priezvisko: Peter Dolinsky  
Telefónne číslo: 0905 635 156  
e-mail: [ponuky@juve.sk](mailto:ponuky@juve.sk)

V Krupine dňa 16. 01. 2014

*Mgr. Tomáš Kečický, Konateľ*  
čitateľne meno, priezvisko, titul, funkcia  
osoby štatutárneho orgánu

odtlačok pečiatky

vlastnoručný podpis