Zmluva o dielo ¢. 2013/46955

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo ¢. 2013/46955 (dalej len ,zmluva®) pouZil postup verejného
obstaravania podra § 99 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani).

l. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenska republika - Financné riaditelstvo Slovenskej republiky
Sidlo: Lazovna 63, 974 01 Banska Bystrica

ICO: 42499500

Statutarny organ: Ing. FrantiSek Imrecze, prezident financnej spravy
Bankové spojenie; Statna pokladnica

C. Gétu: 7000437837/8180

(dalej len ,objednavatel”)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: KPA., as.

Sidlo,(miesto podnikaniaj: Orenburska 58/11295, 821 06 Bratislava
ICO: 31427006

DIC: 2020362641

IC DPH: SK 2020362641

Statutamy organ: Ing. Jozef Krajcir, predseda predstavenstva
Bankoveé spojenie: Tatra banka Bratislava

¢. uctu: 2624040632/1100

Zapisany v: OR Okresného sidu Bratislava |, Oddiel Sa
Cislo zapisu: vlozka &islo 4592/B

(dalej len ,zhotoviter").

Il. Predmet zmluvy a uvodné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre objednavatela vyhotovi dielo - zrealizuje stavebné prace s oznadenim investiénej
akcie: ,DU Galanta - rekonstrukcia podkrovia®“.

Podrobna $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe €. 1,2, 3 k tejto zmluve.
2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podfa bodu 1. - stavebné prace na existujicom objekte administrativnej

bud
a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

ovy DU Tmava, pobodka Galanta na ulici Hodska 390/4 v Galante, v rozsahu podra:

podmienok uvedenych v tejto zmluve,

sitaznych podkladov podprahovej zakazky , ktorej zadavania vysledkom je tato zmluva a ktorymi disponuij
obidve zmluvné strany, najma opisu predmetu zakazky

projektovej dokumentacie stavby a prislusnych technickych sprav,

ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré si prilohou €. 1,

platnych pravnych predpisov sivisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prisluSnych technickych noriem,
zavézného harmonogramu prac, ktory zhotovitel predloZil vo svojej sitaznej ponuke (dalej len ,Hamonogram®),
poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov
zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou

pisomnou formou.

3. Objednavatef sa zavazuje za riadne vykonané a prevzaté zmiuvné dielo zaplatit zhotovitefovi dohodnuti cenu.
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4.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viasthom mene ana vlastni zodpovednost, s naleZitou odbornou
starostlivostou. Zhotovitef sa zavézuje realizovat stavebné prace v sulade s pokynmi objednavatefa, comu
prispdsobi aj postup prac. Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za spdsobena Skodu (vratane Skody sposobnej
osobami, ktoré sa podiefajl na pineni predmetu zmluvy). Zhotovitel vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za $kody spdsobené pri vykone predmetu svojej Cinnosti. Tuto skutoénost preukaZe vden
odovzdania a prevzatia staveniska prislusnym dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za
kodu spdsobenl podnikatefom pri vykone predmetu svojej ¢innosti alebo jej osvedEenou képiou s dojednanym
poistnym pinenim najmenej vo vyke 50% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnostou a ¢innostou poas
celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdenim o zaplateni poistenia minimélne na obdobie vykonania diela,
v zmysle €l. lIl. tejto zmluvy. NepredloZenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené
pri vykone predmetu svojej Ginnosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povaZuje za bezdGvodné
odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom.

V pripade, Ze zhotovitefom je skupina dodavatefov, vSetci dodavatelia zodpovedaji za plnenie zavazkov
vyplyvajlcich z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavazujl sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi
na ugely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktordl sa povazuje doba odo diia uzatvorenia tejto
zmluvy aZ do riadneho odovzdania diela podra ¢lanku X. ,Odovzdanie a prevzatie diela“. [ v pripade vystupenia
jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za pinenie
tejto zmluvy vodi objednavatelovi az do diia riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podra tejto

zmluvy.

Na Uéely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych stran* alebo ,opravnené osoby
zmluvnych stran“, ako aj ,opravneni zastupcovia“ alebo ,opravnené osoby" objednavatela alebo zhotovitefa (vo
vSetkych tvaroch), rozumeji zamestnanci objednavatela a zhotovitefa, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat
a zabezpeCovat ¢innosti potrebné pre Uéelné a Uspesné pinenie predmetu podfa tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich
pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej €innosti, z prisludnych internych
riadiacich aktov zamestnavatefa alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej
strany moZe byt v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ind osoba, neZ zamestnanec, ak ma k zmluvnej
strane preukazatefne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran sii opravneni v medziach a na Gcely plnenia tejto
zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zastupcu
(opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhfadom na rozsah a povahu
ukonu obvykié a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci rozsah svojho opravnenia. Zmluvné
strany sa zavazuja pre Ucely pinenia tejto zmluvy riadne a véas, vzajomne si preukazatelnym spésobom oznamit,
kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii €i funkcii) kona za zmluvnu stranu.

lll. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat a odovzdat v lehote 38 pracovnych dni, priéom zaciatkom realizacie diela je
den odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko v termine dohodnutom
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskér vsak 10 kalendarnych dni od nadobudnutia Géinnosti
tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodn( inak. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit Ziadne objektivne prekdzky, najma nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoZiovali zacatie
vykonavania prac podla zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezddvodne odmietne stavenisko prevziat, méze
objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran.

V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré ovplyviuji technolégiu postupu prac alebo inych
podmienok, ktoré maju vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela moze, na zaklade odsuhlasenia
objednavatefom, prediZit alebo skratit najviac o 10 dni bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takato zmena
bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou zapisu z kontrolného dfa a v stavebnom denniku, ktorého stéastou
bude aj aktualizovany Harmonogram vypracovany zhotovitefom a odsthlaseny objednavatefom.

V pripade predizenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty vystavby dohodnuta
zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, ktorého sucastou bude aj aktualizovany Harmonogram

vypracovany zhotovitefom a odsthlaseny objednavatefom.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat' objednavatefa o vzniku akejkofvek udalosti, ktora bude mat
vplyv na realizaciu predmetu zmiuvy s désledkom omeskania alebo predizenia €asu pinenia podfa bodu 1. a 2.
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Obijednavatef je opravneny od zmluvy odstupit, ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim predmetu zmluvy o viac ako
10 kalendamych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa bude povaZovat za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel riadne dokonéi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym vzmluve, atito
skutoénost riadne oznami objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po vzajomnej dohode, prostrednictvom
opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolamne prevziat.

Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani diela postupovat podfa Hamonogramu.

V pripade zmeny technického rieSenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu naviac prac, pozadovaného
objednavatefom, ktoré si bude vyZzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predizi umeme o
dobu potrebni na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnutéa formou pisomného
dodatku, ktorého sudastou bude aj aktualizovany Harmonogram vypracovany zhotovitefom a odsihlaseny
objednavatefom.

IV. Cena diela

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych ustanoveni
zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a podfa ponuky zhotovitefa predloZenej v procese verejného obstarania tejto podprahove;
zakazky.

Zhotovitel - platitel DPH:

a) zmluvna cena bez DPH v EUR 59 651,80 €
b) sadzba DPH v % a vySka DPH celkovej zmluvnej ceny v EUR 20 % 11 930,36 €
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR 71582,16 €
d) HZS vo vyske 4 % zo zmluvnej ceny bez DPH v EUR (z riadku a) . 2 386,07 €
e) sadzba DPH v % a vyska DPH HZS v EUR 477,21 €
f) HZS spolus DPH vEUR 2863,28 €
g) celkova zmluvna cena bez DPH ( vratane HZS) v EUR 62 037,87 €
h) sadzba DPH v % a vyska DPH celkovej zmluvnej ceny v EUR 12 407,57 €

i) celkova zmluvna cena s DPH (vratane HZS) v EUR 74 445,44 €

Islovom sedemdesiatStyritisicStyristoStyridsatpat 44/10 €/

V pripade zmeny prisluSného pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany suhlasia
s Upravou zmiuvnej ceny zodpovedajlicou zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Specifikacia ceny je spracované v zmysle ocenenych poloZkovitych vykazov vymer (rozpoctu), ktoré su scastou
projektovej dokumentacie. Specifikacia ceny — ocenené polozkovité vykazy vymer tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Dohodnuta cena diela je stanovena v rozsahu vykazov vymer, ktoré su si€astou projektu stavby vypracovaného
zhotovitelom projektovej dokumentacie Ing. arch. Stanislav Ondrus, AA SKA, r. ¢. *0557AA* (dalej len ,projektova
dokumentacia") a technickych poziadaviek objednavatefa Specifikovanych v sitaznych podkladoch.

Dohodnuta cena diela zahfia aj kompletni dodavku a montaz stavebnych prac, ako aj néklady na dopravuy,
skladovanie, odvoz a likvidaciu vybaranych stavebnych hmét a stavebného odpadu, naklady na prenajom verejnych
ploch a komunikécii, ak su potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu
zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu, naklady na spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody.
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Zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materialov podfa Statistického
aradu len v pripade prediZenia doby realizacie diela z dovodov na strane objednavatela a z dévodu vy$Sej moci.
Zhotovitel je povinny zdokladovat opravnenost poziadavky na pripadna Upravu ceny diela v zmysle tohto bodu
zmiuvy.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany polas terminu realizacie predmetu
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene sl zahrnuté aj vSetky poZiadavky tykajlice sa kvality
prac a dodavok, ako aj vSetky dalSie poZiadavky na stavbu uvedené v Elanku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyZzadované
predpismi a normami platnymi a Géinnymi v ¢ase podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nemé narok na zvySenie
dohodnutej zmluvnej ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z pripadného dévodu, Ze v zmluvne
dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer, predmetné poZiadavky uvedené v ¢l. VI. bod 4. tejto zmluvy
nezohfadnil, avSak je povinny ich dodrzat.

Pri pripadnej Uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat nasledovne: vSetky zmeny ceny
vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika,
resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku ajeho prilohach obojstranne odsthlasené stavbyvedicim
a odbornym dozorom objednavatefa nemaji charakter zmeny zmluvy, sliZia, po odsdhlaseni projektantom
a objednavatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. V3etky zmeny prac
adodavok anavrh dodatku k uzavretej zmluve bude musiet zhotovitel predloZit objednavatelovi na kontrolu

a odsuhlasenie este pred zaCatim realizacie konkrétnych zmien.

Sucastou celkovej zmluvnej ceny je aj polozka ,HZS" (hodinova zlctovacia sadzba), poutzitie ktorej je viazané na
konkrétne ¢innosti, ktoré objednavatel nemohol pri priprave vykazov vymer z predloZenych podkladov predpokladat
a ktoré bude nutné pre Uspe$né ukoncenie realizacie akcie realizovat. Predmetna polozka sluzi ako ,rozpodtova
rezerva'. Cerpanie HZS sa bude nazyvat ,Finanéna Specifikacia pouZitia HZS* a je podmienené suhlasom
opravneného zastupcu objednavatefa minimalne zapisom v stavebnom denniku, resp. jeho prilohach (napr. zapis
z kontrolného dia). Dokument ,Finan¢na Specifikicia pouzita HZS‘ mdzu podpisat opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. V takomto pripade sa nejedna o zmenu zmluvy a nevyZaduje sa podpisanie dodatku k nej.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna Uprava ceny s ohfadom na vacsi rozsah Cinnosti, ktoré nebolo mozné
predvidat, bude uréena jednotkovou cenou podfa zmluvného rozpoctu {(oceneného vykazu vymer), pokiaf sa v fiom
konkrétna polozka nachadza. Ak sa v fiom taka polozka nenachadza, budi tieto ¢innosti ocenené podfa cien
platnych v ase vzniku daného pripadu.

Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit iba v stlade s § 9 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

V. Platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje uhradzat zhotovitefovi cenu za vykonané prace na zaklade mesacnych faktur
vystavovanych zhotovitefom, vzdy do 30-tich kalendarnych dni od doruCenia faktur. VySka ceny faktury bude vecne
a finanéne zodpovedat objemu vykonanych prac ahodnote zabudovaného materialu, ktoré budli uvedene
v zistovacich protokoloch potvrdenych opravnenou osobou zhotovitefa a odsuhlasenych odbornym dozorom
objednavatefa.

V pripade, Zze odborny dozor objednéavatefa vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom objednavatela, potvrdzuje
zistovacie protokoly na dcely pinenia tejto zmluvy, za objednavatefa okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho
opravnena osoba, a to aj za predpokladu, Ze to v zmluve nie je vyslovne uvedené.

Faktiry, resp. fakturu, sa zhotovitel zavazuje dorucit vZzdy po skonéeni kalendameho mesiaca, alebo po skonéeni
realizacie stavby, ak sa realizacia stavby ukonéi pred uplynutim kalendarneho mesiaca, najneskér vSak do troch
dni od odstihlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednévatefa a bude ich doru¢ovat na adresu:
Finanéné riaditelstvo SR, Mierova 23, 815 11 Bratislava.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastlpeni odbomym dozorom objednévatefa predkladat na overenie
spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol vtroch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi odborny dozor
objednavatefa podpisom do troch pracovnych dni od jeho overitelného doruéenia. V pripade, Ze so zistovacim
protokolom odborny dozor objednavatel nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitefovi na prepracovanie podfa
skutocne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendamych dni na prepracovanie, ktora plynie od vratenia
zistovacieho protokolu zhotovitefovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny odbomny dozor objednavatel
odsuhlasit zhotovitefovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany v silade s poziadavkami odbomého
dozoru objednavatela, inak mdze zistovaci protokol opatovne vratit zhotovitelovi na prepracovanie.
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Objednavatel sa zavézuje zhotovitefovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uZ zrealizovanymi
platbami za riadne zhotovené aodovzdané dielo na zaklade koneéného vyiétovania vsulade s bodom 7.
Zhotovitel doruéi objednavatefovi konecné vylctovanie vtermine do 3-troch dni od odstranenia vSetkych
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odvzdani a prevzati prac (diela) alebo
jeho dokongenej Casti apotvrdenia ich odstranenia objednavatefom. Neoddelitefnou sucastou kone¢ného
vylétovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych
stran, pripadne aj ostatnymi Gcastnikmi uskutoériovania stavebnych prac. V koneénom vyudtovani budu
vysporiadané vsetky faktlry, ktoré uz objednavatel zhotovitefovi uhradil. Koneéné vylctovanie bude obsahovat
supis faktur s uvedenim ich Cisla a skutoéne zaplatenej Ciastky.

Faktira musi mat nalezitosti podfa prislusnych ustanoveni véeobecne zavaznych predpisov a musi byt v sulade
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opatnom pripade je objednavatel opravneny fakturu vratit
zhotovitefovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktiry zaéne plynit odo dria dorudenia opravenej faktary
objednavatefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna Uprava ceny s ohfadom na vaési rozsah Cinnosti, ktoré nebolo mozne
predvidat, bude uréena jednotkovou cenou podfa zmluvného rozpoétu (oceneného vykazu vymer), pokial sa v iom
konkrétna polozka nachadza. Ak sa vriom takad polozka nenachadza, budu tieto Einnosti ocenené podfa cien
platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel bude faktiry uhradzat nasledovne:

a) postupne podla bodu 1. az do vySky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. ,zmluvnej ceny
celkom®, ak zhotovitel nie je platitefom DPH) podfa ¢lanku IV. tejto zmluvy,

b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. ,zmluvnej ceny celkom®, ak zhotovitef nie je platitefom
DPH) bude zhotovitelovi vyplatenych az po odstraneni v3etkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati prac (diela) a po potvrdeni ich odstranenia objednavatefom.

V pripade, Ze zhotovitel bude meskat s realizaciou prac v porovnani s Harmonogramom, mé objednévatef pravo
zadrzat zaplatenie faktary vystavenej po dobu omeskania az po zosuladenie realizacie prac s Harmonogramom.
V tomto pripade nejde o meskanie objednavatefa so zaplatenim dohodnutej ceny na zéklade faktury.

Zaplatenim faktiry objednavatefom sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy z bankového
uétu objednavatela v prospech G¢tu zhotovitefa uvedeného v €lanku 1. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny
v prospech Uétu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred doruéenim faktury, ktorej uhrada mé byt vykonana
na novy uéet zhotovitefa.

VI. Zakladné podmienky vykonavania diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zastupeny odbornym dozorom objednavatela, odovzdé zhotovitefovi
stavenisko a zhotovitef stavenisko prevezme podfa podmienok uvedenych v él. lll. bod 1. tejto zmluvy v termine
dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskdr viak do 10 kalendarnych dni od
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy o dielo podfa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne prekazky, ktoré by
znemoziovali zadatie vykonavania prac podfa zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou aodbornou
starostfivostou, dodrzZiavat bezpeCnost aochranu zdravia pri praci vzmysle vyhladky & 374/1990 Zb.
o0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢&.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, ako aj sUvisiacich predpisov upravujucich bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ana
stavenisku a poZiamu ochranu.

Objednavatel sa zavézuje organizovat minimalne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozyvat
UCastnikov vystavby. Zhotovitel sa zavazuje na kontrolnych dnioch z(Castiiovat, ato minimalne v osobe
stavbyvedliceho. V pripade, Ze sa stavbyvedlci nemdze na kontrolnom dni z(i¢astnit, mbZe ho zastlpit vyluéne
Statutamy organ zhotovitefa, resp. fyzicka osoba podnikatel osobne, ak je zhotovitefom, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak. V opacnom pripade mdze objednavatel odlozit kontrolny den na iny termin tak, aby bola za
zhotovitefa zabezpedena (éast niektorej z uvedenych oséb. Zhotovitel je na tento Uéel povinny v dostatoénom
¢asovom predstihu, minimalne v§ak 1 pracovny def vopred, informovat objednavatefa o pripadnej netasti na
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11.

12.

kontrolnom dni a jej dovodoch, ktoré musia byt opodstatnené ateda objektivne nezluditefné so zabezpecenim
Gcéasti na kontrolnom dni. K zapisom zkontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat atieto odsuhlasovat
stavbyveduci, alebo Statutarmny organ, resp. fyzicka osoba podnikatel osobne, ak je zhotovitefom, ak sa na
kontrolnom dni zdcastnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutamy organ, resp.
fyzicka osoba podnikatefl osobne, ak je zhotovitefom nevyjadri alebo neodsuhlasi, bude sa uvedené povaZovat za
vyjadrenie suhlasu so zapisom. Za objednavatela vypracuje a odsthlasuje zapisy z kontrolnych dni odborny dozor
objednavatefa, alebo ina opravnena osoba uvedena vél. Il bod 6. a7. zmluvy, ktord sa na kontrolnom dni
zucastnila.

Kvalita prac adodavok musi byt realizovana vzmysle projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD*) a platnych
legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podfa platnej projektovej
dokumentacie a pri dodrZani jej parametrov, platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov,

Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky naklady stavby na energie, ktoré vzniknii pocas vystavby a je povinny
zabezpedit aj ich pripadné samostatné docasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energii
a nasledne aj sposob ich Ghrady si objednavatel so zhotovitefom vzajomne dohodnu pri odovzdani a prevzati
staveniska a tieto uved( v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Vsetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia byt
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

V pripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri preukazatefnom vynalozeni
vSetkého Usilia nembze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou dokumentaciou obstarat, mdze
objednavater stihlasit s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie nahradnych
hmét alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so sthlasom generalneho projektanta a pokial sa tym neznizi akost prac
a neprekro¢i dohodnuté cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na prediZenie lehoty
zhotovenia diela podfa ¢lanku Ill. bodu 1. Postdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii

objednavatefa.

V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitelfa, ktoré bude vyZadovat prepracovanie, vypracovanie,
dopracovanie resp. inii zmenu projektovej dokumentacie, bude so suhlasom objednavatela cely rozsah zmeny
projektovej dokumentacie zabezpecovat zhotovitel s realizatorom projektovej dokumentécie a odsuhlasovat
v pripade potreby na prislu§nom stavebnom Urade, resp. dotknutom organe $tatnej spravy a to za Ghradu, ktora je
kalkulovana v jeho sutaznej ponuke v rozpoéte. V pripade potreby realizacie dielenskej projektovej dokumentacie
zabezpedi tito zhotovitel za Uhradu, ktora je kalkulovana v jeho sitaznej ponuke v rozpoéte. Navrh ekvivalentného
rieSenia nemdze byt dévodom prediZenia lehoty realizacie. Posidenie a konedné odsuhlasenie rovnocennosti (t.].
ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatefla.

Prace na predmete zmluvy musia spiiat podmienky stanovené vo VSeobecnych technickych podmienkach
stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR, garantovanych Zvazom stavebnych
podnikatefov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat' poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel povinny
realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi, t.j. vratane dokladovania
o naloZeni s odpadom. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto sivislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany viastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb déjde
k udeleniu pokuty, aiebo inej sankcie, resp. iného opravneného néroku voéi objednavateflovi, z dévodu pochybenia
na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie
a uhradenie v uréenej lehote.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat na to, aby nedoSlo vplyvom jeho Einnosti k poskodeniu
v okoli stavby situovanych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
slvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych
nehnuteflnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatefovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zarover zavazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpe€it, aby pri realizacii stavby tato negativnym spdsobom nevplyvala
na okolie a aby stavebna ¢innost a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze v désledku
nedodrZania tejto povinnosti d6jde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku vodi


00004960
Obdĺžnik


13.

14.

15.

16.

17.

18.

objednavatefovi, zdévodu pochybenia na strane zhotovitefa, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa
zarovef zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

V pripade spinenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia viady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych azdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zhotovitel bude prostrednictvom viastného
zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo viastnej réZii zabezpecovat vykon (funkciu) koordinatora
bezpetnosti vzmysle nariadenia viady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a sivisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise
ho do stavebného dennika a zaroven odovzda dokiad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne

dohodnuti osobu na vykonavanie tejto €innosti.

Zhotovitef berie na vedomie, Ze bude dielo realizovat za pinej prevadzky aradu tak, aby v minimalnom rozsahu
obmedzovali prevadzku administrativnej budovy, stouto podmienkou suhlasi azavézuje sa riadit pokynmi
opravneného zastupcu objednavatefa a odborného dozoru objednavatefa.

V pripade potreby zhotovitel zabezpedi povolenie pre potreby doCasného uzivania verejnych pldch a komunikacii
pre zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu. Zodpovednost voci
organu, ktory uzivanie povofoval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera na seba zhotovitel.
Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto sivislosti, bude hradit zhotovitef. Zhotovitef
znaSa Uhradu tychto nakladov, vratane spravnych poplatkov, ktoré st zahmuté v ramci jeho sitaznej ponuky
v rozpodte. V pripade, Ze zo strany viastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych pléch a komunikécii alebo inych
opravnenych osdb déjde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného néroku voci
objednavatefovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tito zna$a a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za spdsobenu Skodu (vratane kazdej Skody, spsobenej osobami, ktoré
sa podiefaju na pineni predmetu zmluvy).

Predmetom tejto rekonstrukcie nie je demontaZ a spatna montaz datovych rozvodov ako aj PSN (poplachového
systému na hiasenie naru$enia). Vzhfadom na skuto¢nost, Ze objednavatel mé na upravy uvedenych systemov
uzatvorené samostatné zmluvné vztahy, budu tieto realizované na zaklade tychto zmluvnych vztahov v sucinnosti
so zhotovitefom tohto predmetu zakazky. Zhotovitel s touto podmienkou suhlasi a tejto skutoénosti sa zavazuje
prispdsobit svoju €innost.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ochranu vnitomého zariadenia kancelarii pred poSkodenim a v pripade potreby
zabezpeit aj jeho premiestnenie za thradu, ktora je zahrnuta v ramci jeho sitaznej ponuky v rozpocte.

VII. Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v silade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — (stavebny zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky
MZP SR & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
vystavbu a o véeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za distotu komunikacii, po ktorych dovaza materidl a mechanizmy aza poriadok
a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitef.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrziavanie noéného a nedefného
pokoja.

VIIl. Stavebny dennik

Odo dria odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju
vsetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmiuvy (najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité na posudenie hospodamosti prac a ich
pos(denie organmi Statnej spravy...).

Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného éasu musi byt dennik na
stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného
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diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podla Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej
prace.

3. Stavbyveduci aodbomy dozor objednévatefa budl urCeni a zapisani do stavebného dennika pri odovzdani
aprevzati staveniska. Ku zmenam osdb poverenych vykonom funkcie stavbyvediceho aodborného dozoru
objednavatefa alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporucenym
listom resp. oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dria.

4. Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

a) Uvodné listy obsahuji:

1. zakladny list, v ktorom su uvedené: nazov a sidlo objednavatefa, generaineho projektanta, zhotovitefa,
odborného dozoru objednavatefa a zmeny tychto udajov,

2. identifikacné Gdaje stavby podla projektovej dokumentécie,

3. prehfad zmiGv, vratane ich dodatkov,

4. zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajlcich sa stavby, jej zmien a doplnkov

5. prehlad skusok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy: - sa pisu do knihy s ogislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva
oddelitefné priepisy, pokial sa strany nedohodni na vacSom pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluju
zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mdzu pisat aj na voné listy s priepismi ofislovanymi a s
datumom zhodnym s originalom.

¢) Prilohy: - v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud' v prvopise, alebo odpise) ukladaju
priamo na stavenisku. Ide najmé o:

osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,
rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,
zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,
priebezné zaznamy o skiskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality diela,
kontrolné zamerania po¢as montaze — vySkové, osové a polohové,

zapisy z kontrolnych dni.

5. Denné zaznamy (itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca vten ded, ked' sa prace
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len vynimoéne, s uvedenim dévodu, méze tak
urobit nasledujuci deni. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat vofné miesta. Okrem stavbyvedlceho mébze
robit zdznamy v denniku odbomy dozor objednavatela, pracovnik generalneho projektanta povereny vykonom
autorského dozoru, dalej organy statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisluSné organy Statnej spravy a na
to spinomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

6. Ak stavbyvedici nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generaineho projektanta, je povinny
pripojit k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu
objednavatefa a to v lehote najneskér do troch kalendamych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené
nebude, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

7. Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyzdfia preukazatelne dorucit objednavatelovi priepis zaznamov zo
stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny preukazatelne dorudit svoje
pripomienky zhotovitefovi do 1 kalendareho tyZzdfa od dorucenia zéznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom

zaznamu suhiasi.

8.  Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu pocas realizacie stavby. V pripade straty, zniéenia, alebo
poskodenia originalu, bude objednavatefovi pri odovzdani a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Zhotovitefovi
ostava druhy prepis, ak nedoslo k strate, zni¢eniu alebo poskodeniu originalu.

SR~ w =

IX. Zakryvanie prac

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat odborny dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré budi dalSim postupom zhotovitefa
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel zavazuje doru¢it odbornému dozoru objednavatela pisomne,
a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako mdze uskutoCnit formou zépisu v stavebnom denniku, ak takyto
zapis odbomy dozor objednavatela podpiSe po predchadzajucom vyzvani zhotovitefa.
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X. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim objednavatelovi na zaklade
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela) podfa prilohy &. 3 vyhlasky Ministerstva
vystavby a regionalného rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov.

V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, objednévatef dielo neprevezme
a spise so zhotovitefom zépis, ktory bude obsahovat najmé zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto
pripade sa preberacie konanie bude povaZovat za nelspeSné a zhotovitefovi nadalej plynie doba realizacie
predmetu zmluvy. Ak tymto sposobom ddjde k prekroceniu lehoty uvedenej v él. Il ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy,
bude zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela. Zhotovitel mdZe opatovne oznamit' ukonéenie diela a vyzvat
objednavatefa na zacatie preberacieho konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za defi ukonenia
stavebnych prac bude povazovany defi dorudenia oznamenia zhotovitefa o ukonéeni diela po odstraneni vad

uvedenych v zapise.

Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatefovi oznamit pisomne doporucenym listom
najneskor 3 kalendame dni vopred, alebo oznamenim do Zapisu na kontrolnom dni.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov oséb zUéastnenych na realizacii stavby, najma zastupcov
zhotovitefa a technického dozoru.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a zlikvidovat
odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne
vypratat a upravit podra projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek objednavatefa a v termine
uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Ak vieobecne zavazné predpisy a normy urCuji vykonanie skuSok osvedéujucich dohodnuté (resp. obvyklé)
vlastnosti diela, musi ispe$né vykonanie tychto skiSok predchadzat prevzatiu diela. Bez spinenia tejto podmienky
nie je objednavatel v omeskani s prevzatim diela.

Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doSlo pocas realizécie stavby,
potvrdené zhotovitefom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych v jedno vyhotoveni,

c) osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

d) zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skaskach pouZitych materialov v jednom vyhotoveni,

e) stavebné denniky (originaly) v jednom vyhotoveni,

f) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

g) spravy o Uspe$ne vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach a skuskach v zmysle ¢lanku X.
bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

h) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach,

i) atesty o poziamej odolnosti pouzitych materidlov, vyrobkov a konStrukcii podfa ich umiestnenia v stavbe
v jednom vyhotoveni.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudd menit prijaté rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac

a predizovat dobu realizacie, nebudi vadami, ak budi dohodnuté aspoii suhlasnym zépisom v stavebnom
denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny vyznagit v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

XI. Zaruka za akost’

Zhotovitel poskytuje objednavateflovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zaina plynut odo dia prevzatia
diela bez ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov, resp. az odo diia potvrdenia odstranenia ojedinelych
drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej ¢asti
(diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto
zaruénym listom, priGom aj pri tychto zariadeniach zaruéna doba zacina plynit odo diia protokolameho odovzdania
a prevzatia diela.

Objednavatef je povinny pripadné vady diela zistené poCas zaruénej doby uplatnit bezodkladne po ich zisteni a to
pisomnou formou u zhotovitefa.
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3. Zhotovitel sa zavézuje objednavatefom pisomne reklamované vady odstranif bezplatne v lehote najneskér do 10-
tich kalendamych dni odo dfia oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany pisomne (zapisniéne) nedohodnu
inak.

4. Ak zhotovitel neuzna opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zarucnej doby, napriek
tomu sa ich zavézuje na svoje vlastné naklady v lehote podla bodu 3. resp. bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy odstranit.
Ide predovetkym o vady ohrozujlice zdravie, Zivot a majetok aich bezpecnost. Nahradu takto vynaloZenych
nakladov je opravneny nasledne uplatnit u objednavatefa a v pripade neuspechu, v zmysle platnych pravnych
predpisov od neho vymahat.

5. Ak ide ovadu, ktora mdze spdsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavazuje sa zhotovitel
nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré vtomto pripade mdZze byt telefonické na
gisle.02/45525225, faxovou spravou na Gisle 02/45525226, alebo prostrednictvom e-mailu: kpa@kpa.sk

6. Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitefa len v pripade
vzajomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na
odstranenie vady nenastipi v dohodnutom termine (lehote).

XIl. Zmluvné sankcie

1.V pripade omeskania objednavatefa so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktury, je zhotovitel opravneny
uétovat objednavatefovi z fakturovanej sumy za kazdy deri omeskania Uroky z omeskania vo vyke podfa § 369
ods. 2 Obchodného zakonnika v spojeni s nariadenim viady SR ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektore
ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. Vopripade bezddvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitefom v termine uréenom v él. Ill. bode 1. je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 ,-EUR za kaZdy aj zacaty def
omeskania, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy objednavateflom z tohto dévodu.

3. Vpripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim riadne dokonéeného diela v dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy deri omeskania.

4. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto
zmluvy, mé objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 20 ,- EUR za kazdy deil
omeskania zhotovitefa.

5. Narok na nahradu $kody spGsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktora sa viaze zmluvna pokuta, nie je tymto
dotknuty.

XIll. Vyssia moc

Na Ucely podra tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazujl pripady, ktoré nie sii zavislé od vble zmluvnych stran a zmluvné
strany ich ani nem6zu ovplyvnit. Jedna sa napriklad o nasledovné udalosti, pri¢om uvedeny zoznam nie je
vyerpavajlci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poZiare, atd. Ak sa plnenie
tejto zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na
vy$$iu moc, poziada druh( stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy38iu moc, pravo odstipit od zmluvy.

XIV. ZavereCné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakofvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy v pripade, ze
druha strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porudenie sa povazuje okrem pripadov
v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych
stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatelne nekvalitny postup
zhotovitefa pri vykonavani diela, na ktory bol zhotovitef opakovane pisomne upozorneny odbomym dozorom
objednavatefa alebo opravnenou osobou objednavatefa. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom ,opakovane* mysli
2x aviac. Odstipenie od zmluvy sa netyka riadne spineného ¢iastkového plnenia, ktoré uz bolo odstupujicou
stranou prijaté (napr. podfa zapisu v stavebnom denniku, zistovacieho protokolu) a zmluvné dojednania tykajuce
sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstupili, zostavaju v platnosti; zaruénd doba na prijaté pinenie
zhotovitefa za¢ina plynat diiom dorucenia odstipenia od zmluvy.
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10.

11.

12.

V pripade odstiipenia objednavatela od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi naklady spojené so zabezpedenim konzervacie rozpracovaného diela, ak je nutna, jeho strazenie
aostatné suvisiace naklady. Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade odstupenia od zmluvy ktoroukofvek zo
zmluvnych stran poskytne stcinnost novému zhotovitefovi diela az po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov
a nedostatkov objednavatelovi. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda
v dosledku porusenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

Zmluvné strany sa zavazujl ihned pisomne oznamit' druhej strane zavazné skutognosti, ktoré nastali po podpise
zmluvy a slvisia s predmetom zmluvy.

Ak objednavatel, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitelovi pisomny prikaz na docasné zastavenie
véetkych Cinnosti stvisiacich s pinenim predmetu zmluvy, zhotovitef bude povinny tento prikaz reSpektovat
a uschovat véetky dodavky na plnenie zavazku. Prikazom na do¢asné zastavenie realizacie predmetu zmluvy
prestane plynut lehota na spinenie povinnosti podra ¢l. Ill bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu
zmluvy dany v sivislosti s nespravnym postupom zhotovitefa, lehota na spinenie povinnosti podra ¢l. Ill bodu 1.
bude plynut.

Zhotovitel bude povinny predioZit na schvalenie objednavatelovi a projektantovi materialy a vyrobky Pridruzenej
stavebnej vyroby (PSV), ktoré budu pouZité na konéend Upravu povrchov stien, podlah, stropov a vypine otvorov
(malby, natery, podhfady, obklady, dlazby, resp. okna, dvere akovania, a podobne) v cenovej urovni,
ktort zohfadnil v zmluvnom rozpodte.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vsetky technické, cenové, odboné informéacie ainé skutoénosti, o ktorych sa pocas
pinenia predmetu zmluvy dozvie nebudl poskytnuté tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatefa, ak
vSeobecne zavazny predpis neuruje inak.

Objednavatel vyhlasuje, Ze mu nie si zname v priestore realizacie ziadne prekazky, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost a postup vykonavanych prac a to v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska .

Dopiriat alebo menit tito zmluvu je mozné na zéaklade zmluvnymi stranami podpisanych pisomnych dodatkov, ak
v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych
slivisiacich predpisov.

Téato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a 4¢innost diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia podfa osobitného predpisu. Na uvedené ucely udefuje zhotovitel objednavatefovi suhlas so
zverejnenim vSetkych svojich identifikanych udajov.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, pricom objednavatel dostane tri vyhotovenia a zhotovitel dve
vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmiuvu riadne pre€itali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju slobodne,
vazne a bez natlaku podpisali.

14. Prilohami tejto zmluvy si:

Za uspesny uchadzaca: Za objednavatefa:
V Bratislave, dria I V Bratislave, diia ..

Ing. Krajéir Jozef

Priloha €. 1 - Ocenené poloZkovité vykazy vymer
Priloha €. 2 — Harmonogram prac
Priloha €. 3 - Projektova dokumentacia

Ing. FrantiSek Imrecze

Predseda predstavenstva prezident finan¢nej spravy
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Poradie Kod|Nazov Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena

1.1. Celkovd cena 59651,8 1 59651,8
1.1.1. Rekon3trukcia podkrovia 53687,102 1 53687,102
1.1.1.1. HSV 8750,809 1 8750,809
1.1.1.1.1. 6|Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2041,486 1 2041,486
1.1.1.1.1.1. 612409991|Zacistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri,podlah, obkladov atd’. 1,73 84 m 145,32
1.1.1.1.1.2 612423521fOmietka ryh v stendch maltou vapennou 3irky ryhy do 150 mm omietkou hladkou cca 20 z celkovej plochy 14,81 57,225 m2 847,502
1.1.1.1.1.3, 6489911111{Dmonté? parapetnych dosiek z plastickych a poloplast., hmét, §. do 200 mm 0,89 56,8 m 50,552
1.1.1.1.1.4. 648991113]0$adenie parapetnych dosiek z plastickych a poloplast., hmét, . nad 200 mm 4,7 56,8 m 266,96
1.1.1.1.1.5. 6119000980]Vn0t0rné parapetné dosky plastové komérkové, 3.240mm biela, mramor, buk, zlaty dub, WINK TRADE 12,62 57,936 m 731,152
1.1.1.1.2. SIOSQatné konstrukcie a prace-btiranie 6606,359 1 6606,359
1.1.1.1.2.1. 7974313201[Paropriepustné samolepiaca okenna félia 2,96 216,24 m 640,07
1.1.1.1.2.2. 941955001|Le§enie fahké pracovné pomocné, s vyskou le§efovej podlahy do 1,20 m 2,28 245 m2 558,6
1.1.1.1.2.3. 952902110]Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbdch, na schodiiti a na povaldch 0,14 233,648 m2 32,711
1.1.1.1.2.4. 965081712|Bdranie dlaZieb, bez podklad. 167ka z xylolit., alebo keramickych dlaidic hr. do 10 mm, -0,02000t 1,66 12,97 m2 21,53
1.1.1.1.2.5. 968061112|ersenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2 0,41 54 ks 22,14
1.1.1.1.2.6. 968062246| Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych plochy do 4 m2, -0,03000t 2,05 54 m2 110,7
1.1.1.1.2.7. 978059531 Odsekanie a odobratie stien z obkladagiek vnutornych nad 2 m2, -0,06800t 2,76 14,85 m2 40,986
1.1.1.1.2.8. 978071211}Odsekanie a odstranenie izoldcie lepenkovej zvislej, -0,07300t 4,35 478,211 m2 2080,218
1.1.1.1.29. 979011111{2visl doprava sutiny a vybtranych hmét za prvé podlaZie nad alebo pod zakladnym podlaZim 74 54,847 t 405,868
1.1.1.1.2.10. 979011121)2vislé doprava sutiny a vybdranych hmét za kaZdé daldie podiazie 5,18 109,694 t 568,215
1.1.1.1.2.11. 979081111|Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km 11,9 54,847 t 652,679
1.1.1.1.2.12. 979081121|0dvoz sutiny a vyburanych hmét na skiddku za kazdy dalsi 1 km 0,43 822,705 t 353,763
1.1.1.1.2.13, 979089612|Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii (17 09), ostatné 20,4 54,847 t 1118,879
1.1.1.1.3. 99|Presun hmét HSV 102,964 1 102,964
1.1.1.1.3.1. 999281111|Presun hmét pre opravy a idribu objektov vratane vonkajdich plastov vyiky do 25 m 28,14 3,659 t 102,964
1.1.1.2. Prace a dodavky PSV 39992,453 1 39992,453
1.1.1.2.1. 712|lzolacie striech 787,99 1 787,99
1.1.1.2.1.1. 712980020|PoloZenie parozabrany pre strechy Sikmé do 30° 0,11 472,865 m2 52,015
1.1.1.2.1.2. 6315206000|Parozdbrana 1,33 543,795 m2 723,247
1.1.1.2.1.3. 998712102|Presun hmét pre izoldciu povlakovej krytiny v objektoch vyiky nad 6 do 12 m 29,26 0,435 t 12,728
1.1.1.2.2. 713 Izolacie tepelné 2073,74 1 2073,74
1.1,1.2.2.1. 713111111|Monta’i tepelnej izoldcie pasmi stropov, vrchom - klad. volne 1,02 520,152 m2 530,555
1.1.1.2.2.2. 6313670090]ISOVER Unirol Plus sklend vina hriibka 80 mm 3,62 269,5 m2 975,59
1.1.1.2.23. 6313670089|ISOVER Unirol Plus sklend vina hribka 50 mm 2,19 250,652 m2 548,928
1.1.1.2.2.4. 998713102|Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vy3ky nad 6mdo 12 m 27,82 0,671 t 18,667
1.1.1.2.3. 725|2dravotechnika - zariad'. predmety 494,512 1 494,512
1.1.1.2.3.1. 725110811|Demonta; zdchoda splachovacieho s nddriou alebo s tlakovym splachovatom, -0,01933t 5,48 2 sub 10,96
1.1.1.2.3.2, 725119307} MontaZ 2achodovej misy kombinovanej s rovnym odpadom 29,92 2 sub 59,84
1.1.1.2.3.3. 6420134050]Sanitdrna keramika zévesné WC biele ~ 148,98 2 ks 297,96
1.1.1.2.3.4. 725210821{DemontdZ umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, -0,01946t 3,61 1 sub 3,61
1.1.1.2.3.5. 725219401|MontéZ umyvadla na skrutky do muriva, bez vytokovej armatury 21,92 1 sub 21,92
1.1.1.2.3.6. 6421431600|Umyvadlo 60cm 38,16 1 ks 38,16
1.1.1.2.3.7. 725530811|Demontid} elektrického zasobnikového ohrievata vody tlakovy do 121, -0,01750t 2,38 1 sub 2,38
1.1.1.2.3.8. 725820810| Demontai batérie drezovej, umyvadlovej ndstennej, -0,0026t 2,64 1 sub 2,64
1.1.1.2.3.9. 725829201| Montdz batérie umyvadiovej a drezovej nastennej pakovej, alebo klasickej 6,44 1 ks 6,44
1.1.1.2.3.10. 5514663480} Umyvadlova batéria 49,78 1 ks 49,78
1.1.1.2.3.11. 998725102|Presun hmdt pre zariadovacie predmety v objektoch vysky nad 6 do 12 m 19,57 0,042 t 0,822
1.1.1.2.4. 762| Konstrukcie tesdrske 2835,464 1 2835,464
1.1.1.2.4.1. 762111811|Demonta’i stien a priecok z hranoléekov, fodien alebo lat, -0.02200t 2,98 5,346 m2 15,931
1.1.1.2.4.2, 762341210|Monta'i debnenia a latovania striech rovnych z dosiek hrubych na zraz hr. do 32 m spétna monta? pdvodného debnenia povaly 3,32 502,122 m2 1667,045
1.1.1.2.4.3. 762341811|Demontéi debnenia striech rovnych, oblikovych do 60°, z dosiek hrubych, hoblovanych, -0.01600t 1,01 478,211 m2 482,993
1.1.1.2.4.4. 762841821|Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek z umelych hmét, -0.04500t 1,4 478,211 m2 669,495
1.1.1.2.5. 763]Kon§trukcie - drevostavby 14806,237 1 14806,237
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1.1.1.25.1. 763138311[Podhl’ad RIGIPS RF 2x12, 5-OK,upevnenie na zavesoch 29,95 458,679 m2 13737,436
1.1.1.2.5.2. 763138613 Podhlad RIGIPS RFI 2x12,5-OK,upevnenie na zavesoch 40,19 14,186 m2 570,135
1.1.1.2.5.3. 998763101]Presun hmét pre drevostavby v objektoch vyiky do 12 m 36,33 13,726 t 498,666
1.1.1.2.6. 764|Kon3trukcie klampiarske 2262,861 1 2262,861
1.1.1.2.6.1. 7641711511|Vylez na povalu zatepleny s rebrikom, pogiarny D+M 357,2 1 ks 357,2
11.1.2.6.2. 764171153|Spétna montdz pdvodnych strenych okien v 3 rovinach 11,32 90,24 m 1021,517
1.1.1.2.6.3. 5624900210|Stipik s prerusenym tepelnym mostom 70x60 mm 10,35 20,8 m 215,28
1.1.1.2.6.4. 764171487|0dvetranie - priechodka s manietou PR 6 priemer 127 ai 228 mm 44,24 2 ks 88,48
1.1.1.2.6.5. 764361810 Demonta? streSného okna a pokiopu na krytine vinite;j a koryt., alebo hlad. a drazk. do 30st, -0,02000t 0,98 90,24 m 88,435
1.1.1.2.6.6. 764410850; Demonta? oplechovania parapetov r3 od 100 do 330 mm, -0,00135¢ 0,89 36 m 32,04
1.1.1.2.6.7. 764711115]0plechovanie parapetov z poplast. plechu r§ 330 mm 12,22 36 m 439,92
1.1.1.2.6.8. 998764102[Presun hmdt pre kon3trukcie klampiarske v objektoch vyky nad 6 do 12 m 50,35 0,397 t 19,989
1.1.1.2.7. 765|Kon3trukcie - krytiny tvrdé 641,984 1 641,984
1.1.1.2.7.1. 765801455|Pokrytie jednoduchej strechy féliou TYVEK Solid 2,61 245 m2 639,45
1.1.1.2.7.2. 998765102|Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch vyiky nad 6 do 12 m 29,47 0,086 t 2,534
1.1.1.2.8. 766{Konstrukcie stolarske 1342,847 1 1342,847
1.1.1.2.8.1. 766125100| MontaZ drevenych podkladovych rojtov akejkofvek vyiky 4,16 250 m 1040
1.1.1.2.8.2. 6051510900 Hranol makké rezivo - smrekovec hranolek akosf | prierez 80-60mm d[iky 200-375¢cm 235,59 1,2 m3 282,708
1.1.1.2.8.3. 998766102{Presun hmot pre konitrukeie stoldrske v objektoch vyéky nad 6 do 12 m 29,06 0,693 t 20,139
1.1.1.2.9. 767{Kon3trukcie doplnkové kovové 10869,964 1 10869,964
1.1.1.29.1. 767631335|Montdz okna plastového trojdielneho so zasklenim Sirky 200 mm x vy$ky 1500 mm, 2 5 komorovych plastowvych profilov, sutinitel prechodu tepla sklennej vyplne U = 75,57 18 ks 1360,26
1,1 Wm-2K-1
1.1.1.29.2. 6114124700| Plastové okno trojkridlové otvaravo-sklopné, otvéravé, otvaravé vysky/Sirky 1500/200 mm, vonkajsia farba ramu hneda, vnutorna biela + deliaca mriezka skla 524,91 18 ks 9448,38
farrebnost ako okenny ram
1.1.1.2.9.3. 998767102|Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch viky nad 6 do 12 m 35,82 1,712 t 61,324
1.1.1.2.10. 771]|Padiahy z dlaidic 73,271 1 73,271
1.1.1.2.10.1. 771441019| Monta? soklikov 2 obkladaciek hutnych alebo dlaidic keram. kladenych do malty rovnych 300 x 150 mm 4,04 11,3 m 45,652
1.1.1.2.10.2. 5976498290| Dlatdice keramické - gres 300x300 13,54 1,921 m2 26,01
1.1.1.2.10.3. 998771102(Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vysky nad 6 do 12 m 16,25 0,099 t 1,609
1.1.1.2.11. 775|Podlahy vlysové a parketové 508,836 1 508,836
1.1.1.2.11.1. 775411820{ Demontd? soklikov alebo lidt drevenych pripevnenych skrutkami do dreva, -0,00100t 0,68 145,75 m 99,11
1.1.1.2.11.2. 775552011|MontaZ obvodovej soklovej lity plastovej pre plavajicu podlahu click, lepenej 1,74 145,75 m 253,605
1.1.1.2.11.3. 6119800921{Lista soklovd 1,04 147,208 m 153,096
1.1.1.2.11.4. 998775102|Presun hmét pre podlahy vlysové a parketové v objektoch vyiky nad 6 do 12 m 28,54 0,106 t 3,025
1.1.1.2.12 781|Dokondovacie prace a obklady 1006,697 1 1006,697
1.1.1.2.12.1. 781441035/ MontaZ obkladov vnut. a vonk. stien z obkladagiek hutnych alebo keram. do malty, 3kar. biel. cementom 300 x 150 mm 20,7 14,85 m2 307,395
1.1.1.2.12.2. 5976579000{Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 la 18,23 15,147 m2 276,13
1.1.1.2.12.3. 781486020|Montaz keramickych dlaZieb elastickym lepiacim tmelom 17,25 12,97 m2 223,733
1.1.1.2.12.4. 5976498310|Dlaidice keramické - gres 300x300 13,54 13,359 m2 180,881
1.1.1.2.12.5. 998781102(Presun hmbt pre obklady keramické v objektoch vyiky nad 6 do 12 m 16,25 1,142 t 18,558
1.1.1.2.13. 783|Dokoncovacie prace - ndtery 1002,474 1 1002,474
1.1.1.2.13.1. 783894612| Nater farbami ekologickymi rieditelnymi vodou bielym pre néter sadrokartén. stropov 2x 2,12 472,865 m2 1002,474
1.1.1.2.14. 784|Dokonéovacie price - malby 914,056 1 914,056
1.1.1.2.14.1. 784410010|Oblepenie vypinatov, zasuviek a inych zariadeni paskou vyiky do 3, 80 m 0,12 30 ks 3,6
1.1.1.2.14.2. 784418012|Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v miestnostiach alebo na schodisku 0,81 233,648 m2 189,255
1.1.1.2.14.3. 784418013|Zakryvanie zariadeni plachtou v miestnostiach alebo na schodisku 0,66 233,648 m2 154,208
1.1.1.2.14.4. 7844180131|Ostatné prace premiestnenie nabytku 0,87 40 ks 34,8
1.1.1.2.14.5. 784453371|Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne nanasané ténované dvojndsobné na jemnozrnny podklad na schodisku vyiky do 3,80 m 1,86 286,125 m2 532,193
1.1.1.2.15. 786{Dokonéovacie prace - £altnnicke 371,52 1 371,52
1.1.1.2.15.1. 786622112|Lamelové Faluzie vnitorné alebo do okien plastovych 20,64 18 m2 371,52
1.1.1.3. Préce a dodavky M 57,84 1 57,84
1.1.1.3.1. 24-M|MontaZe vzduchotechnickych zariad. 57,84 1 57,84
1.1.1.3.1.1. 240070995BVS| Dodévka a monta} elektro. vetracej mrieiky, odvetranie do povaloveho priestoru Velkost : 300 x 300 mm 28,92 2 ks 57,84
1.1.1.4, VRM 3290 1 3250
1.1.14.1. Zariadenie staveniska 890 1 830




1.1.1.4.2.

Mimostav. doprava

0 1 0
1.1.1.4.3. Uzemné vplyvy 0 1 0
1.1.1.4.4. Prevadzkové vplyvy 0 1 0
1.1.14.5. Ostatné 2400 1 2400
11.14.6. VRN 2 rozpoétu 0 1 0
1.1.1.5. Ostatné 1596 1 1596
1.1.15.1. 99999-0003(Nepredvidatelné a bliZ3ie nedpecifikované prace HSV- rezerva HZS 3,99 200 hod 798
1.1.1.5.2. 99999-7000{Nepredvidatelné a blif§ie ne3pecifikované prace PSV - rezerva HZS 3,99 200 hod 798
1.1.1.6. Kompl. &innost 0 1 0
1.1.1.7. Ostatné naklady 0 1 0
1.1.2. Elektrointaldcie 5964,698 1 5964,698
1.1.2.1. HSV 0 1 0
1.1.2.2. PSV 0 1 0
1.1.2.3. M 5539,698 1 5539,698
1.1.2.3.1. D1[SILNOPRUDOVE ROZVODY A UMELE OSVETLENIE 5539,698 1 5539,698
11.2.3.1.1. D2|Rozvddzace (ndpln a prevedenie vid vykresova dokumentdcia) - dodavka vratane dopravy, montdaie, presu 793,8 1 793,8
1.1.2.3.1.1.1. Pol1{Rozvddzac R.4 793,8 1 ks 793,8
1.1.2.3.1.2. D3|Svietidld - dodavka vratane dopravy,montize, presunu po stavbe a svetelnych zdrojov a prisluienstva 2222,64 1 2222,64
1.1.2.3.1.2.1. Pol2|A - Ziarivkové prisadené s BAP mriekou, 2x35W, EVG, IP20 {OMS, UX Modul Lambda Eco) 48,51 36 ks 1746,36
1.1.2.3.1.2.2 Pol3[B - Ziarivkové prisadené s prizmatickym krytom, 1x35W, EVG, IP20 (OMS, UX-Plastic) 40,67 7 ks 284,69
1.1.2.3.1.2.3. Pol4|C - kompaktné Fiarivkové prisadené, 2x18W, EVG, 1P20 {OMS, UX-Tubus) 33,81 2 ks 67,62
1.1.2.3.1.2.4. Pol5|D - Ziarivkové prisadené nad umyvadiom v=1900, 1x18W, EVG, IP40, Lumiluxcombi, fy Osram) 54,39 1 ks 54,39
1.1.23.1.2.5. Pol6]NO - Niidzové svietidio s piktogramom uniku prisadené na strop (stenu) s vlastnym zdrojom el. energie s dobou samostatnosti 1 hodina, EVG , IP41, SEC 34,79 2 ks 69,58
1.1.2.3.1.3. D4|siinopriidové rozvody - doddvka vritane dopravy, montaie a presunu po stavbe a vratane pomocného mat 2523,258 1 2523,258
1.1.2.3.1.3.1. Pol7|Kabe! CYKY 2x1,5 1,96 30 m 58,8
1.1.2.3.1.3.2. Pol8|Kabel CYKY 3x1,5 2,25 350 m 787,5
1.1.2.3.1.3.3. Pol9|Kabel CYKY 4x1,5 2,4 50 m 120
1.1.2.3.1.3.4. Pol10[Kabel CYKY Sx1,5 2,55 80 m 204
1.1.2.3.1.3.5. Pol11|Rirka HFXP-HT f 32 1,62 200 m 324
1.1.2.3.1.3.6. Pol12{Vypinac jednopolovy 230V/10A, vritane montainej krabice, prislichajiceho krycieho ramika a pomocného materialu, IP20 6,37 5 ks 31,85
1.1.2.3.1.3.7. Pol13|Vypinac sériovy 230V/10A, vritane montanej krabice, prisltichajiceho krycieho ramika a pomocného materidlu, 1P20 6,96 7 ks 48,72
1.1.2.3.1.3.8. Pol14]Vypinac striedavy 230V/10A, vritane montaZnej krabice, prisltichajliceho krycieho ramika a pomocného materialu, IP20 6,96 4 ks 27,84
1.1.2.3.1.39. Pol15|Vypinac kriZovy 230V/10A, vratane montaZnej krabice, prisitchajiceho krycieho ramika a pomocného materidlu, IP20 8,13 2 ks 16,26
1.1.2.3.1.3.10. Pol16]VF snimac pohybu stropny (ndstenny) s nastavitelnou intenzitou osvetlenia a dobou zopnutia, P20, STEINEL 57,72 1 ks 57,72
1.1.2.3.1.3.11. POI17|Za'suvka 16A/250V na povrch, vratane montainej krabice, prisliichajliceho krycieho ramika a pomocného materidlu, IP20 8,04 20 ks 160,8
1.1.2.3.1.3.12. Pol18| Dvojzdsuvka 16A/250V na povrch, vratane montaZnej krabice, prisliichajliceho krycieho rémika a pomocného materialu, IP20 8,82 1 ks 8,82
1.1.2.3.1.3.13. Pol19{Zapojenie ventilatorov s dobehom (dodévka nie je predmet tejto PD) 8,33 2 ks 16,66
1.1.2.3.1.3.14. Pol20|Svorkovnica 1809 44,59 1 ks 44,59
1.1.2.3.1.3.15, Pol21jDoplnkové pospajanie CY4 (Z7) 2,16 40 m 86,4
1.1.2.3.1.3.16. Pol22{Potiarne utesnenie 245,49 0,2 m2 49,098
1.1.231.3.17. Pol23|Demontdine prace a nedpecifikované cinnosti 10,29 20 hod 205,8
1.1.2.3.1.3.18. Pol24|Vychodzia revizia 196 1 ks 196
1.1.2.3.1.3.19. Pol25|Spracovanie PD skutocného vyhotovenia 78,4 1 ks 78,4
1.1.2.4. VRM 425 1 425
1.1.24.1. Zariadenie staveniska 115 1 115
1.1.2.4.2. Mimostav. doprava 0 1 0
1.1.2.4.3. Uzemné vplyvy 0 1 0
1.1.2.4.4. Prevaddzkové vplyvy 0 1 0
1.1.2.4.5. Ostatné 310 1 310
11.24.6. VRN z rozpodtu ] 1 0
1.1.2.5. HZ$ 0 1 0
1.1.2.6. Kompl. &innost 0 1 0
1.1.2.7. Ostatné naklady 0 1 0
1.2 Lehota vystavby 38 1 def 38
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ID |Popis ¢innosti Trvanie Zaciatok Koniec X 2013
sIN[PJUlsTClPISsINIPIU[STE]

1 Rekonstrukcia DU Galanta 38d 23.9.13 13.11.13

2 Podkrovie 3sd 23.9. 13 13.11.13

3 Prace - biranie 13d 23.9.13 9.10. 13

4 Vyvesenie okennych kridiel 2d 23.9.13 24.9.13 L2

5 Vybliranie ramov okien 2d 239.13 24.9.13 2772

6 Vyvesenie kridiel stre§nych okien 1d 25.9.13 25.9.13 (2D

7 Demontaz vnutornych a vonkaj§ich parapetov 1d 259.13 25.9.13 (')

8 Bdranie priecok 1d 26.9.13 26.9.13 Vo4

9 DemontaZ zariadovacich predmetov (WC, umyvadlo,el. zasob. ohrievag,...) 1d 27.9.13 27.9.13 o,

10 Baranie keramickych obkladov 2d 30.9. 13 1.10.13 L0

11 Demontaz obkladu stien a stropov z umelych hmét 2d 210.13 3.10.13 L)

12 Demontaz debnenia striech 2d 4.10. 13 7.10.13 ¢

13 Buranie podkladnej vrstvy podlah 2d 8.10. 13 9.10. 13

14 Doprava sutiny 13d 23.9.13 9.10. 13 OO T IIIIT IO

15 Konstrukcie doplnkové kovové 3d 259.13 27.9.13 A——

16 Montaz okien plastovych 2d 25.9.13 26.9.13 CLLLl

17 Zavesenie povodnych stre$nych okien 1d 26.9.13 26.9.13 D

18 Montaz vonkajSich parapetov 1d 27.9.13 279.13 (o,

19 Zdravotechnika, elektro, karenie 27d 8.10. 13 13.11. 13

20 Hrubé montaze silnoprudové rozvody a umelého osvetlenia 3d 8.10.13 10.10. 13

21 Kompletaz silnoprudowvych rozvodov a umelého osvetlenia 1d 13.11.13 13.11.13

22 Montaz zdravotechnickych zariadeni 1d 13.11.13 13.11.13

23 Konstrukeia strechy 19d 10.10. 13 511.13

24 Montaz drevenych podkladovych ro§tov 2d 10.10. 13 11.10. 13

25 Montaz tepelnej izotacie pasmi hr. 80 mm 2d 14.10. 13 15.10. 13

26 Polozenie folie TYVEK Solid 1d 16.10. 13 16.10.13

27 Spétna montaz povodného debnenia povaly 2d 17.10. 13 18.10.13

28 Montaz tepelnej izolacie pasmi hr. 50 mm 3d 21.10. 13 23.10.13

29 MontaZ parozabrany pre strechy §ikmé do 30° 1d 2410.13 24.10.13

30 Montaz SDK podhfadu 8d 25.10. 13 511.13

31 Upravy povrchov, podiahy 3d 11.10. 13 15.10.13

32 Zacistenie omietok s dodanim hmoty okolo okien 1d 11.10. 13 11.10. 13

33 Vyplnenie ryh v stenach omietkou 1d 14.10. 13 14.10. 13

34 Osadenie vnitornych parapetov id 16.10. 13 15.10. 13

35 Podlahy z dlazdic 4d 15.10. 13 18.10. 13

36 Montaz podlah z keramickych dlaZdic 2d 15.10. 13 16.10. 13

37 Montaz soklikov z keramickych obkladagiek 2d 17.10. 13 18.10.13

38 Podlahy vlysové 1d 21.10. 13 21.10.13

39 Montaz soklovej plastovej listy 1d 21.10. 13 21.10.13

40 Dokonéovacie prace a obklady 2d 21.10. 13 22.10. 13

41 Montaz obkladov stien z keramickych obkladagiek 2d 21.10. 13 22.10.13

42 Dokontovacie prace - mafby 5d 6.11.13 12.11.13

43 Nater SDK konstrukcii, dvojnasobny 2d 6.11.13 7.11.13

44 Mafby v obyv. pr. z maliar. Zmesi dvojnasobné 3d 8.11.13 12.11.13
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