


Zmluva o dielo č. 110508


uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR
Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica
IČO: 00634816
Štatutárny orgán: Ing. Igor Krnáč, dočasne poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000118043/8180
Osoby oprávnené na rokovanie:

Číslo faxu: 048413 6117, 05175604019

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: Obchodné meno: AltisPro, spol. s r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Štefánikova 4445/4, 058 01 Poprad
IČO: 31720587
DIČ: 2020515068
IČ DPH: SK2020515068
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Mačik, konateľ
Bankové spojenie: VOLKSBANK SLOVENSKO
č. účtu: 4310030609
IBAN: SK14 310 0000 0043 1003 0609
Osoby oprávnené na rokovanie:

Číslo tel.: 052 7721661, 0905 402153
Číslo faxu: 052 7721661
E-mail: altispro@sinet.sk
Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Odd. Sro,
Číslo zápisu: vl.č. 2774/P

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – vykonanie stavebných prác odbornou organizáciou, za ktorú sa zhotoviteľ vyhlasuje podľa podmienok Obchodného zákonníka pre stavbu:

„ Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy,„

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a prílohy č. 3 PD, ktorá tvorí oddeliteľnú súčasť zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy Daňového úradu Bardejov, ul. Partizánska, Bardejov v rozsahu:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) výzvy na predloženie cenovej ponuky objednávateľa (ako verejného obstarávateľa) tejto zákazky zo dňa 28.03.2011, ktorú vlastní obidve zmluvné strany,
- c) ocenených výkazov výmer,
- d) platných legislatívnych noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
- e) požiadaviek a pokynov oprávneného zástupcu objednávateľa,

(ďalej len „dielo“).

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone svojej činnosti. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).

Skutočnosť, že je zhotoviteľ poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, v zmysle tohto bodu zmluvy, preukáže príslušným dokladom (poistná zmluva,...) v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

Nepredloženie dokladu a potvrdenia o zaplatení sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska podľa čl. III. bodu 1.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do 90 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3-och kalendárnych dní od splnenia povinnosti objednávateľa v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, teda od zverejnenia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia, podľa ktorého je zhotoviteľ povinný postupovať, tvorí oddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto zmluvy o dielo a zhotoviteľ ho odovzdá objednávateľovi najneskôr pri prevzatí staveniska.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní so zmluvným harmonogramom prác. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
5. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu naviac prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný harmonogram postupu prác vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, objednávateľ bude povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy protokolárne prevziať.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (€) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky s nízkou hodnotou nasledovne:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH	22 666,67 EUR
1.2 sadzba DPH 20 % a výška DPH	4 533,33 EUR
1.3 zmluvná cena spolu s DPH	27 200,00 EUR

/slovom : dvadsaťsedemtisícdivesto EUR/

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle oceneného položkovitého výkazu výmer (rozpočtu), cena tiež zahŕňa aj predmetné „požiadavky“ uvedené v bodoch 9. a 10. výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 28.03.2011, ktorou je zhotoviteľ viazaný. Ocenený položkovitý výkaz výmer je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
3. V cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy.

4. Pri prípadnej úprave ceny sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a najviac (menej) práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.
5. Súčasťou zmluvného rozpočtu je aj položka HZS (riadok č. 20 v krycom liste rozpočtu), použitie ktorej je viazané na konkrétne činnosti, ktoré objednávateľ nemohol pri príprave výkazu výmer z predložených podkladov predpokladať a ktoré bude nutné pre úspešné ukončenie realizácie akcie realizovať. Predmetná položka slúži ako „rozpočtová rezerva“. Čerpanie HZS je podmienené súhlasom objednávateľa minimálne zápisom v stavebnom denníku, resp. jeho prílohách (napr. Zápis z kontrolného dňa).

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou objednávateľa.
2. Faktúry sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť najneskôr do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia. Takto opravený zisťovací protokol opätovne zhotoviteľ predloží objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa na odsúhlasenie do troch dní od jeho vrátenia odborným dozorom objednávateľa. Počas doby opravy zisťovacieho protokolu zhotoviteľom neplynie povinná trojdňová lehota pre vyjadrenie objednávateľa v zastúpení odborným dozorom objednávateľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečnej faktúry. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečnú faktúru v termíne do 7-mich dní od odstránenia väd a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečná faktúra bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
5. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, resp. iné viac práce budú stanovené – ocenené cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cenníka platného v čase vzniku daného prípadu.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10 % z dohodnutej ceny diela s DPH bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.V prípade, že dielo bude odovzdané bez akýchkoľvek drobných nedostatkov a nedorobkov, objednávateľ uhradí celú fakturovanú sumu v jednej čiastke (splátke).

Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry podľa bodu 4. bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi výstavby.
8. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým harmonogramom prác, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác so zmluvným harmonogramom prác. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
9. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3-och kalendárnych dní od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.
3. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňavacom konaní.

4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
5. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré dohodnuté výrobky alebo hmoty obstaráť, môže objednávatel súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov.
6. Objednávatel zároveň umožňuje použitie ekvivalentného riešenia. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky tejto zákazky s nízkou hodnotou zo dňa 28.03.2011, resp. uvedeným v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarania). Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávatel'a. Návrh na ekvivalent zhotoviteľ predkladá objednávatel'ovi, pokiaľ sa tým neznižá akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela.
7. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
8. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané), t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu sú uchádzačom kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávatel'ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávatel'ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávatel'ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude práce vykonávať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávatel'a a odborného dozoru objednávatel'a.

12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkách od podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané), alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
 - b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, počasie,
 - c) zápisy stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom.
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,

- c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
- d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
- e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumovanými zhodne s originálom.

- 5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 3 - och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Až po riadnom

odstránení väd a nedorobkov môže zhotoviteľ opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne listom a to najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie všetkých dotknutých účastníkov.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. zápisnice o preverení prác a konštrukcii v priebehu prác zakrytých,
 - b. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - c. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - d. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) vo dvoch vyhotoveniach,
 - e. potvrdenia o skúškach vykonaných počas a po ukončení realizácie

Prípadne iné, objednávateľom požadované doklady.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0907 957310 faxovou správou na čísle 052 7721661. alebo prostredníctvom e-mailu altispro@sinet.sk
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady

zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej faktúry za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 350 € a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania. Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa predchádzajúcej vety aj v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v čl. II bode 4.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 33 € za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej platiteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolutposobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou

objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstúpajúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov poddodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska.
5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
6. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi materiály a výrobky PSV, ktoré budú použité na končenu úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, okná, dvere, kovania a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, a v prípade zmien termínu podľa čl. III. bod 5.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá za neho túto zmluvu podpísala.


11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram vecného časového a finančného plnenia
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia (oddeliteľná súčasť zmluvy)

Za zhotoviteľa:


Za objednávateľa:

V Poprade, dňa 04.05.2011

V Banskej Bystrici, dňa 11.5.2011




podpis

DAŇOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
-29-


podpis

Ing. Juraj Mačík, konateľ

Ing. Igor Krnáč, dočasne poverený
výkonom funkcie generálneho riaditeľa



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	DÚ Bardejov - rekonštrukcia strechy	JKSO	
Názov objektu	Vlastný objekt	EČO	
Názov časti	Celkový krycí list	Miesto	
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR Nova 13, Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant		00634816	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 948,81	8	Práca načas	88,92	13	Zariad. staveniska		175,41	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		156,87	
3	PSV	Dodávky	16 872,78	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00				16	Prevádzkové vplyvy		175,41	
5	"M"	Dodávky	713,98				17	Ostatné		507,69	
6		Montáž	0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		20 535,58	12	DN (r. 8-10)	88,92	18	VRN (r. 13-17)		1 015,38	
20	HZS		1 026,78	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 18-22		22 666,66
								24	20 % DPH		4533,331916
Objednávateľ								25	Cena s DPH (f. 23-24)		27 199,99
Dátum a podpis				Pečiatka				E Pripočty a odpočty			
Zhotoviteľ								26	Dodávky objednávateľa		0
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľzavé doložka		0
								28	Zvýhodnenie +-		0

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	DÚ Bardejov - rekonštrukcia strechy	JKSO	
Názov objektu	Vlastný objekt	EČO	
Názov časti	Stavebná časť	Miesto	
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR Nova 13, Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant		00634816	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Memó a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 306,81	8	Práca nadčas 88,92	13	Zariad. staveniska 0,50% 78,43
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 1,00% 156,87
3	PSV Dodávky 14 665,74	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž			16	Prevádzkové vplyvy 0,50% 78,43
5	"M" Dodávky 713,98			17	Ostatné 2,00% 313,73
6	Montáž				
7	ZRN (r. 1-6) 15 686,53	12	DN (r. 8-10) 88,92	19	VRN (r. 13-17) 627,46
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady
Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	16 402,91	
Objednávateľ		24	20 % DPH	3280,582749	
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (f. 23-24)	19 683,50	
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0	
		27	Kľzavá doložka	0	
		28	Zvýhodnenie +-	0	

DR SR Nová ulica 13, Banská Bystrica


ARTAX s.r.o., KOŠICE

Objekt:

Stavba :DÚ Bardejov-Rekonštrukcia strechy

Objekt :SO 01 Prevádzková budova

Spracoval: Ing. [signature]
 JKSO : [signature]
 Dátum: [signature]



Prehľad rozpočtových položiek

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	011		Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá uzavretie otvorov	3,680	m2	4,45	16,38
2	011		Omietka vonk. stien vápenná štuková - uzavretie otvorov	3,680	m2	8,80	32,38
3	MAT		Polyuretánová pena -montážna á 750 ml	10,000	kus	4,92	49,20
4	011		Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mrežkou Baumit open	3,680	m2	2,52	9,27
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							107,23

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5	013		Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % 0,2*0,2*92 = 3.680	3,680	m2	0,95	3,50
6	013		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,043	t	4,91	24,76
7	013		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	5,043	t	13,00	65,56
8	013		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km 5,040*24 = 120,96	120,960	t	0,28	33,87
9	013		Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,043	t	13,80	69,59
10	011		Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	0,371	t	6,20	2,30
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							199,58

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

306,81

PRÁCE A DODÁVKY PSV

712 - Povlakové krytiny

11	712		Perforácia jestvujúcej lepenky	378,300	m2	0,15	56,75
12	712		Odstánenie machu oštrabaním očistenie z povl. krytiny striech do 10°	378,300	m2	0,11	41,61
13	712		Narazanie a prítavenie, nalepenie jestv. odutej lepenky cca 30% *30%*378,3*30/100 = 113.490	113,490	m2	1,60	181,58
14	712		Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy *strecha *378,3 = 378.300 *atika*95,3*0,65 = 61.945	440,245	m2	0,80	352,20
15	712		Výtvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC zlepšením lepidlom 95,3*11*0,5 = 100.800	100,800	m	2,50	252,00
16	712		Výtvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC teplovzd. navarením 19,2*14*12*9 = 376.800	376,800	m	3,30	1 243,44
17	712		Nalepenie fólie z mäčk. PVC na oplechovanie lepidlom plošne	95,300	m2	0,00	0,00
18	712		Teplovzd. navarenie fólie z mäčk. PVC na oplechovanie plošne	95,300	m2	3,00	285,90
19	712		Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad polystyren, min. vlna 378,3*4,5 = 1702.350	1 703,000	kus	0,15	255,45
20	712		Vodotes. prekrytie tanier. hmožd. pruhom fólie teplovzd. navarením	1 703,000	kus	0,25	425,75
21	MAT		Fólia HYDROIZOL rš=1300, na báze PVC vrátane príslušenstva komplet *podla lach. listov od výrobcu* s min. faktorom dĺžžneho odporu mš=21000 378,3*1,15 = 435.045 95,3*0,65*1,2 = 74.334	509,379	m2	4,25	2 164,86
22	MAT		Tesniaci profil s lahžného PVC	100,000	m	0,10	10,00
23	MAT		Kotviaci prvok	1 703,000	kus	0,80	1 362,40
24	MAT		Páska butylkaučuková obojstranne samolepiaca -101221	15,000	m	0,20	3,00
25	MAT		Tmel PU	5,000	kus	5,01	25,05
26	MAT		Odvetrávacie komínky	8,000	kus	11,00	88,00
27	712		Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm 3+2+2+4+1 = 12.000	12,000	kus	6,10	73,20
28	712		Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami nalepením lepidlom (7+3+8) x2 = 36	36,000	kus	4,00	144,00
29	712		Zhotov. povl. krytín striech do 10° fóli plochy VIPLANYL kut. lišta vnúť rš100 95,3*7=102,30	102,300	m	3,15	322,25

Prehľad rozpočtových položiek

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jedn. Merná jednotka	Jednotková cena	Celková cena
	712	Zhotov. povl. krytiny strech do 10° kól plechy VIPLANYL kut lišta vonk rš100 95,3+3+8=106,30	106,300	m	3,15	334,85
31	712	Zhotov. povl. krytiny strech do 10° kól plechy VIPLANYL závešer. lišta rš 450	95,300	m	3,60	343,08
32	712	Zhotov. povl. krytiny strech do 10° na sucho z podkladnej textílie	378,300	m ²	0,24	90,79
33	712	Zhotov. povl. krytiny strech do 10° na sucho z ochrannej textílie	378,300	m ²	0,24	90,79
34	MAT	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 200g/m ²	397,215	m ²	0,45	178,75
35	MAT	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 200g/m ²	397,215	m ²	0,45	178,75
36	712	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,200	%		102,05
712 - Povlakové krytiny spolu:						8 606,49

713 - Izolácie tepelné

37	713	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch 378,3+378,3 = 756,600	756,600	m ²	0,60	453,96
38	713	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch *na vyrovn nerovnosti cca 30%*378,3*30/100 = 113,490	113,490	m ²	0,80	90,79
39	MAT	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x20,30,50 mm *na vyrovnanie nerovnosti cca 30%*378,3*0,03*30/100 = 3,405	3,405	m ³	67,00	228,14
40	MAT	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x70 mm 378,30*1,05*0,07 = 27,805	27,805	m ³	57,00	1 584,89
41	MAT	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x80 mm 378,3*1,05*0,08 = 31,777	31,777	m ³	57,00	1 811,29
42	713	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,600	%		25,01
713 - Izolácie tepelné spolu:						4 194,08

763 - Konštrukcie - drevostavby

43	763	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceť. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	23,000	m ²	17,86	410,78
44	763	Demontáž podhľadu	22,000	m ²	2,63	57,86
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:						468,64

764 - Konštrukcie klampárske

45	764	Klomp. oplechovanie múrov rš 750 montáž	95,300	m	6,00	571,80
46	MAT	Viplanyl 95,3*0,60 = 57,180	57,180	m ²	11,70	669,01
47	764	Klomp. demont. oplechovanie atiky rš 600	95,300	m	1,12	106,74
48	764	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,300	%		30,99
764 - Konštrukcie klampárske spolu:						1 378,54

784 - Maľby

49	784	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pa ok. v miest. do3,8m	30,000	m ²	0,60	18,00
784 - Maľby spolu:						18,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

14 665,74

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

50	921	Vedenie uzemňovacie -demontáž	127,000	m	1,00	127,00
51	921	Vedenie uzemňovacie -spätná montáž bleskozvodu komplet	127,000	m	1,24	157,48
52	921	Montáž držiakov	127,000	kus	0,20	25,40
53	MAT	Držiak bleskozvodu z plastu s betonovou výplňou vid AS-8	127,000	kus	2,30	292,10
54	921	Revízná správa	7,000	hod	16,00	112,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:						713,98

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

713,98

ZA ROZPOČET CELKOM

15 686,53

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Názov stavby	DÚ Bardejov - rekonštrukcia strachy	JKSO	
Názov objektu	Vlastný objekt	EČO	
Názov časti	Zdravotechnika	Miesto	
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR Nova 13, Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant		00634816	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR


A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	2 642,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	2,00%	96,98
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	2 207,04	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž					16	Prevádzkové vplyvy	2,00%	96,98
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	4,00%	193,96
6		Montáž								
7	ZRN (r. 1-6)		4 849,04	12	DN (r. 8-10)	0,00	19	VRN (r. 13-17)		387,92
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (ř. 23-24)
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kľzávä doložka
		28	Zvýhodnenie +-

C

Projektant: DR SR Nová ulica 13, Banská Bystrica
 Objaviteľ: ARTAX s.r.o., KOŠICE
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. [redacted]
 JKSO:
 Dátum:



Stavba: DÚ Bardejov-Rekonštrukcia strechy
 Objekt: SO 01 Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	272		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m ³ 2*1,10*1,60+2*2*1,70 = 10.320	10,320	m ³	9,07	93,60
2	001		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	10,320	m ³	2,17	22,39
3	272		Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 2*1,10*0,15+2*1,10*0,45+1,56*1,70 = 3.972	3,972	m ³	3,04	12,07
4	272		Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	3,972	m ³	4,19	16,64
5	001		Zásyp zhuťnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ 10,32-3,97 = 6.350	6,350	m ³	2,20	13,97
6	001		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 2*1,10*0,45 = 0.990	0,990	m ³	8,57	8,48
7	MAT		Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4 0,99*1,8 = 1.782	1,782	t	10,80	19,25
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:							186,41
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
8	014		Zamurovanie otvoru do 1 m ² tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm 27*0,40+0,3*0,3*0,45 = 10.841	10,841	m ²	25,90	280,78
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							280,78
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
9	014		Zabetónovanie otvoru nad 0,25 do 1 m ² v stropoch, vrátane dabn. a výstuže 0,5*0,5*0,90*3+0,2*0,2*0,4*6 = 0.771	0,771	m ³	337,00	259,83
10	271		Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku 2*1,10*0,15 = 0.330	0,330	m ³	26,90	8,88
11	271		Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	1,000	kus	9,81	9,81
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							278,51
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
12	014		Oprava omietky stropov do plochy 1 m ²	15,000	kus	10,80	162,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							162,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
13	271		Pripr. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	1,000	kus	15,07	15,07
14	271		Dno šachtiet z betónu tr. B10 nad 20 cm	1,600	m ³	86,90	139,04
15	271		Šachtý kanaliz. Zhotovenie z bet. dielcov na potr. do DN 200	1,000	kus	221,00	221,00
16	271		Osadenie pokloпов liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	1,000	kus	4,83	4,83
17	271		Stupadlá liatinové zapustené s vysekáním otvoru v teh. mur.	4,040	kus	11,55	46,66
18	271		Osadenie ocel. súčasti závesných a úložných do 5 kg	50,000	kg	4,36	218,00
19	MAT		Poklop vstupný šachtový d 600 D	1,000	kus	162,00	162,00
20	MAT		Skrúž prechodová TBS 15-100 60x100x9	1,010	kus	38,83	39,22
21	MAT		Skrúž šachtová TBS 1-30	2,020	kus	22,10	44,64
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							890,46
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
22	014		Osadenie konzol v murive betónovom	7,000	kus	5,34	37,38
23	014		Osadenie objímok a držiakov murivo bet.	7,000	kus	3,20	22,40
24	013		Búrание muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m ² 0,3*0,3*0,45 = 0.041	0,041	m ³	44,96	1,84
25	013		Vybúrание kanalizačného potrubia DN do 200 mm	27,000	m	3,70	99,90
26	013		Vybúr. otvorov do 1 m ² v stropoch z tvárníc hr. nad 10 cm 0,6*0,6*0,9*3+0,3*0,3*0,4*6 = 1.188	1,188	m ³	44,25	52,57
27	013		Vybúrание betón. obrúb muriva, šachtiet prierezu nad 0,03 m ²	5,000	m	2,77	13,85

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
				7,000	kus	2,27	15,89
28	013		Vybúranie kotvových želez z tehel. muriva na maltu MC	1,000	kus	1,42	1,42
29	013		Vybúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m ²	5,892	t	4,97	29,28
30	013		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	17,676	t	3,52	62,22
31	013		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,892	t	8,00	47,14
32	013		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,892	t	10,30	60,69
33	013		Poplatok za ulož. a zneškod. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	14,842	t	15,00	222,63
34	271		Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	14,842	t	11,90	176,62
35	014		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m				843,83

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

2 642,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnútná kanalizácia

36	721		Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	6,000	kus	7,50	45,00
37	721		Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	2,000	m	1,94	3,88
38	721		Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 150	1,000	kus	14,30	14,30
39	721		Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	27,000	m	2,70	72,90
40	721		Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	20,000	m	4,24	84,80
41	721		Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	1,000	kus	12,35	12,35
42	721		Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125	4,000	kus	14,30	57,20
43	721		Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté závesné	1,000	m	20,72	20,72
44	721		Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté závesné	20,000	m	26,40	528,00
45	721		Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 160/6,2 ležaté v zemi	2,000	m	26,96	53,92
46	721		Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie	27,000	m	22,40	604,80
47	MAT		Prechodka z rúr liatin. na Geberit DN125	4,000	kus	31,90	127,60
48	721		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	3,000	kus	3,04	9,12
49	MAT		Stresný vtok zvislý typ-TW 110 Bit S	2,000	kus	96,08	192,16
49	MAT		Stresný vtok zvislý typ-TW SAN 110 BIT	1,000	kus	96,08	96,08
50	MAT		Stresný vtok zvislý typ-TW SAN 110 BIT	3,000	kus	3,05	9,15
51	MAT		Demontáž jestv. stresných vtokov	2,000	m	0,40	0,80
52	721		Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	50,000	m	0,50	25,00
53	721		Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	4,000	kus	6,45	25,80
54	721		Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	18,000	m	3,40	61,20
55	721		Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	3,185	%		65,13
56	721		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m				2 109,91

721 - Vnútná kanalizácia spolu:

722 - Vnútný vodovod

57	721		Potrubie vod. z ocel. rúrok záv. poz. 11353 v kanáloch DN 32	3,000	m	12,48	37,44
58	721		Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	3,000	m	1,50	4,50
59	721		Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	1,000	kus	10,26	10,26
60	721		Prípojky vod. ocel. rúry záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	1,000	kus	5,52	5,52
61	721		Opr. vod. záv. armatúr, pretesnenie bróbenia G 5/4	2,000	kus	2,32	4,64
62	MAT		Spojka potrubie GEBERITU s ocel. po zink. D50	1,000	kus	13,36	13,36
63	721		Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	3,000	m	0,85	2,55
64	721		Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	3,000	m	0,54	1,62
65	721		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	3,061	%		2,45

722 - Vnútný vodovod spolu:

725 - Zariadenie predmety

66	721		Montáž zápach. uzáverok U sífonov	1,000	kus	2,32	2,32
67	721		Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	2,000	kus	5,44	10,88
68	721		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	12,128	%		1,60

725 - Zariadenie predmety spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

2 207,04

ZA ROZPOČET CELKOM:

4 849,04