

Zmluva o dielo č. 56/2011

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica

IČO: 00634816

DIČ: 2021095505

Štatutárny orgán: Ing. Igor Krnáč, generálny riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: 7000118043/8180

Číslo faxu: 048/413 4989, 048/413 6117

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	MBM - STAV, s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania):	Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO:	36 394 645
DIČ:	2020129628
IČ DPH:	SK7020000339
Štatutárny orgán:	Marián Brontvaj - konateľ
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a.s.pobočka Námestovo
č. účtu:	4008737005/5600
IBAN:	SK7756000000004008737005
Číslo tel.:	043/5525117
Číslo faxu:	043/5521000
E-mail:	office@mbmstav.sk
Označenie registra, ktorý vykonal zápis:	Okresný súd Žilina
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, vložka číslo 12485/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy

- 1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – vykonanie stavebných prác odbornou organizáciou, za ktorú sa zhotoviteľ vyhlasuje, podľa podmienok Obchodného zákonníka pre stavbu:

„Daňový úrad Dolný Kubín – rekonštrukcia fasády „

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, 4, k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy Daňového úradu Dolný Kubín, Kohútov sad 1750/10 , 026 80 Dolný Kubín

v rozsahu:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

- b) výzva na predkladanie ponúk a súťažné podmienky, príloha č. 4 k tejto zmluve
 - c) projektovej dokumentácie stavby – príloha č. 3 k tejto zmluve (ďalej aj „PD“),
 - d) ocenených výkazov výmer, príloha č. 1 k tejto zmluve
 - e) platných legislatívnych noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - f) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii
 - g) požiadaviek oprávnených zástupcov objednávateľa, napr. dohodnutých na kontrolných poradách stavby, v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou
- (ďalej len „dielo“).
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup prác.
 5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi platnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poistným plnením počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. ods.1 tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy a potvrdenia o zaplatení poistenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
 6. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy o dielo „(ďalej len harmonogram“), ktorý sa stane oddeliteľnou prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
 7. Zhotoviteľ oznámi v prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3, písm. a), b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, verejnému obstarávateľovi meno koordinátora bezpečnosti, zapíše meno koordinátora do stavebného denníka a predloží doklad o oprávnení uvedenej osoby vykonávať činnosť koordinátora.
 8. Zhotoviteľ preukáže v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydanú akreditovaným Inšpekčným orgánom a aktuálne platnú minimálne do 7/ 2012. Nepredloženie licencie sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do 90 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktorými sú osoby oprávnené na rokovanie uvedené v záhlaví

tejto zmluvy, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré technologicky ovplyvňujú postup prác, môže byť na základe dohody zmluvných strán Harmonogram, prípadne i s lehotou na vykonanie a odovzdanie diela podľa bodu 1., operatívne upravený.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní so zmluvným Harmonogramom prác. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, lehota realizácie stavby sa môže na základe požiadavky zhotoviteľa úmerne zmeniť o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, resp. dohodou o čerpaní rozpočtovej rezervy, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram postupu prác vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, objednávateľ bude povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy protokolárne prevziať.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky s nízkou hodnotou

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	21 726,49 €
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%	4 345,30 €
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR	26 071,79 €
1.4 rozpočtová rezerva vo výške 10% zo zmluvnej ceny bez DPH v EUR	2 172,65 €
1.5 sadzba DPH v % a výška DPH rozpočtovej rezervy v EUR 20%	434,53 €
1.6 rozpočtová rezerva spolu s DPH v EUR	2 607,18 €
1.7 celková zmluvná cena bez DPH v EUR	23 899,14 €
1.8 sadzba DPH v % a výška DPH celkovej zmluvnej ceny v EUR 20%	4 779,83 €
1.9 celková zmluvná cena spolu s rozpočtovou rezervou a s DPH v EUR	28 678,97 €

/slovom : dvadsaťosemtisícšesťstosedemdesiatosem eur a deväťdesiatsedem centov /

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. Ak má zhotoviteľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine, ale príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov SR objednávateľ.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.
3. Rozpočtová rezerva je súčasťou celkovej zmluvnej ceny. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v stavebnom denníku alebo jeho prílohách, a následne formou tzv. „dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy“, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy sú pre zmluvné strany záväzné. Tieto dohody je za objednávateľa poverený podpisovať námestník generálneho riaditeľa DR SR pre ekonomiku a informatiku. Súčasťou dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy bude v prípade potreby aj dohoda o úprave lehoty realizácie a aktualizácia Harmonogramu postupu prác vypracovaná zhotoviteľom a odsúhlasená objednávateľom.
4. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ateliér Turčan s.r.o., Kukučínova 28, 962 31 Sliač (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
6. V cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy.
7. Pri prípadnej úprave ceny sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a navyšenie (menej) práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku alebo dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku alebo dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.

V. Platobné podmienky

1. Objávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozom objednávateľa.
2. Faktúry sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečnej faktúry. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečnú faktúru v termíne do 7-mich dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečná faktúra bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
5. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
8. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom prác, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom prác. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
9. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

- 1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými

zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú osoby oprávnené na rokovanie uvedené v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. I. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle PD a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že v čase potrebnom pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela.
7. Objednávateľ zároveň umožňuje použitie ekvivalentného riešenia. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam

(parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa. Návrh na ekvivalent zhotoviteľ predkladá objednávateľovi so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižá akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela.

8. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
9. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

VII. Stavenisko

Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

VIII. Stavebný denník

Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote

najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Až po riadnom odstránení väd a nedorobkov môže zhotoviteľ opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 7 kalendárnych dní vopred, alebo zápisom v Zápise z kontrolného dňa.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie projektanta a ostatných dotknutých účastníkov.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatím diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcii v jednom vyhotovení,
 - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) vo dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 043/5525117, faxovou správou na čísle 043/5521000, alebo prostredníctvom e-mailu: office@mbmstav.sk
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400 ,-EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 ,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20 ,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej platiteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržovanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez

nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov poddodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska.

Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.

6. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky PSV, ktoré budú použité na končenu úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
8. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska .
9. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, a v prípade zmien termínu podľa čl. III. bod 5. aj dohodami o čerpaní rozpočtovej rezervy. Zmluvné strany sú oprávnené dohodnúť zmenu tejto zmluvy týkajúcu sa zmeny lehoty vykonania a odovzdania diela podľa čl. III. bodu 1 a z toho vyplývajúcej zmeny Harmonogramu formou dodatku, a to najmä pri prerušení prác z dôvodu nevhodných klimatických podmienok.
10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá za neho zmluvu podpísala.

12. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

14. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer

Oddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 2 - Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia
Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 - Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podmienky

Za zhotoviteľa:
V NÁMESTOVE, dňa 17. 10. 2011

nbn - STAV s.r.o.®
Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo
IČO: 0036394645 IČ DPH: SK7020000339

Marián Brontvaj, konateľ

Za objednávateľa:
V Banskej Bystrici, dňa 12. 10. 2011

**DAŇOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

-29-

Ing. Igor Krnáč, generálny riaditeľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Dolný Kubín rekonštrukcia fasády	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia fasády	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica	00634816	
Projektant			
Zhotoviteľ	MBM- STAV, s.r.o.	36394645	SK 7020000339
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 213,75	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 17 700,67	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 1 033,85	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 2 178,74	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 141,40			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 458,08			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 21 726,49	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 21 726,49
Objednávateľ	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BAŇSKÁ BYSTRICA -32-	24	DPH 20,00 % z 21 726,49 4 345,30
Dátum a podpis 12.10.2011	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 26 071,79
Zhotoviteľ	mbm - STAV s.r.o. ① Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo IČO: 0036394645 IČDPH: SK7020000339	E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis 14.10.2011	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad Dolný Kubín rekonštrukcia fasády

Objekt: Rekonštrukcia fasády

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: MBM-STAV, s.r.o.

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súč celkom
1	2	3	4	5	6	7
HS	Práca dodávky HS	0,00	17 615,78	17 615,78		27,971
1	Zemné práce	0,00	3,87	3,87	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	176,88	176,88	0,001	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	13 081,57	13 081,57	14,157	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	4 353,46	4 353,46	14,277	27,971
PA	Práca dodávky PA	0,00	2 906,00	2 906,00		0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	36,40	69,14	105,54	0,099	0,000
762	Konštrukcie tesárske	0,00	133,06	133,06	0,160	0,104
764	Konštrukcie klampiarske	503,85	1 332,28	1 836,13	0,285	0,149
767	Konštrukcie doplnkové kovové	543,04	592,38	1 276,82	0,017	0,231
781	Dokončovacie práce a obklady	164,31	134,61	298,92	0,238	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	106,34	106,34	0,012	0,000
M	Práca dodávky M	0,00	353,90	353,90	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	353,90	353,90	0,000	0,000
	Celkom	1 247,60	20 337,49	21 726,49	29,246	28,455

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad Dolný Kubín rekonštrukcia fasády

Objekt: Rekonštrukcia fasády

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: MBM- STAV, s.r.o.

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	17 615,78	17 615,78		28,435
1 Zemné práce							0,00	3,87	3,87		0,000
1	001	111201101	Odstránenie krovin m2	m2	3,000	1,29	0,00	3,87	3,87	0,00000	0,000
2 Zakladanie							0,00	176,88	176,88		0,001
2	002	262501172	Vrty pre injektáž klad.povrch.priem do 13 mm horn.4-6	m	9,040	16,71	0,00	151,06	151,06	0,00003	0,000
3	002	262601171	Vrty pre injektáž klad.povrch.priem. 13-56 mm hl.0-10 m horn.6	m	1,200	21,52	0,00	25,82	25,82	0,00032	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00	13 081,57	13 081,57		14,157
4	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	m2	93,933	1,17	0,00	109,90	109,90	0,00009	0,009
5	014	622422311	Oprava omietok st. člen. 1-2 hladkých 30%	m2	315,884	4,41	0,00	1 393,05	1 393,05	0,01589	5,019
6	014	622454311	Oprava omietky cement. hladkých 10-30%	m2	6,528	5,34	0,00	34,86	34,86	0,03088	0,202
7	011	622464142	Vonk. om. stien tenkovrst silikónová roztieraná jemnozmná + základ	m2	0,795	10,00	0,00	7,95	7,95	0,00283	0,002
8	011	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm	m2	321,531	10,00	0,00	3 215,31	3 215,31	0,00300	0,965
9	011	622491301	Náter vonkajších omietok Silikón farba 1x a 1x penetrácia	m2	6,528	7,19	0,00	46,94	46,94	0,00098	0,006
10	011	62511...04	Zateplenie stien polystyrén EPS-F hr.40mm bez finál.tenkovrst.omietky	m2	0,795	13,00	0,00	10,34	10,34	0,00944	0,008
11	011	62511...06	Zateplenie stien polystyrén EPS-F hr.60mm bez finál.tenkovrst.omietky	m2	3,714	14,00	0,00	52,00	52,00	0,01003	0,037
12	011	62511...84	Zateplenie stien extrudp.polystyrén XPS hr.40 mm bez finál.tenkovrst.omietky	m2	14,496	17,60	0,00	255,13	255,13	0,01025	0,149
13	011	62511...86	Zateplenie stien extrudp.polystyrén XPS hr.60 mm bez finál.tenkovrst.omietky	m2	2,362	20,33	0,00	48,02	48,02	0,01003	0,024
14	011	62515 06251060	Zateplenie stien KZS na báze čadič.vlákien hr. 6 cm bez finálnej tenkovrstv.omietky	m2	112,843	19,00	0,00	2 144,02	2 144,02	0,02238	2,525
15	011	62515 ...16	Zateplenie stien KZSna baze čadič. vlákien - LAMELY hr. 6 cm bez finálnej tenkovrstv. omietky	m2	160,294	19,00	0,00	3 045,59	3 045,59	0,02238	3,587
16	011	62515...24	Zateplenie stien KZS na báze čadič.vlákien - ostenia hr. 4 cm bez finálnej tenkovrstvej om.	m2	38,618	17,00	0,00	656,51	656,51	0,01870	0,722
17	012	62799...09	Tesnenie škár obvod. plášťa polyetylen.kruhovou tes. šnúrou š. škáry 10 mm	m	32,550	1,23	0,00	40,04	40,04	0,00008	0,003

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad Dolný Kubín rekonštrukcia fasády

Objekt: Rekonštrukcia fasády

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: MBM- STAV, s.r.o.

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	012	62799...99	Tesnenie škár obvod. plášťa polyetylen.kruhovou tes. šnúrou š. škáry 15 mm	m	32,840	1,27	0,00	41,71	41,71	0,00018	0,006
19	211	62799...16	Tesnenie škár obvod plášťa silikon. tmelom prier do 4 cm2	m	66,190	4,89	0,00	323,67	323,67	0,00018	0,012
20	014	62945...12	Vyrovnávacia vrstva pod oplech parapetu polyuretan.penou	m	56,700	0,65	0,00	36,86	36,86	0,00937	0,531
21	011	629...1.06	Soklový profil zakladací s odkvap. nosom pre 6 cm hr.fasádné izol. dosky	m	32,670	4,16	0,00	135,91	135,91	0,00000	0,000
22	011	953996142	Nadokenný profil so skrytou okapničkou k zatepleniu stien	m	65,290	3,05	0,00	199,13	199,13	0,00090	0,059
23	011	92999-4.06	Rohová lišta s tkaninou k zatepleniu stien	m	140,900	5,52	0,00	777,77	777,77	0,00087	0,123
24	011	62999...4.07	Okenná a dverová dilat. lišta so sieťkou k zatepleniu stien	m	188,230	1,93	0,00	363,28	363,28	0,00089	0,168
25	011	62999...4.08	Začistovacia lišta k zatepleniu stien	m	55,290	1,75	0,00	96,76	96,76	0,00000	0,000
26	924	644941111	Osadenie ventilačných mriežok veľ. do 150x150 mm	ks	2,000	18,99	0,00	37,98	37,98	0,00070	0,001
27	936	644941121	Montáž priechodky k vetr. mriežke zo zhotovením otvoru v tep.izolácii	ks	2,000	4,42	0,00	8,84	8,84	0,00000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00	4 353,46	4 353,46		14,277
28	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírky do 1 m v. do 30 m	m2	407,000	1,31	0,00	533,17	533,17	0,00000	0,000
29	003	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1032	m2	814,000	0,83	0,00	675,62	675,62	0,01681	13,681
30	003	941941832	Demontáž lešenia ľahk. radového a s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	407,000	0,95	0,00	386,65	386,65	0,00000	0,000
31	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	9,000	3,19	0,00	28,71	28,71	0,05139	0,462
32	011	953942627	Osadenie zástavových konzol do vynech. otvorov bez ich dodávky	ks	3,000	5,59	0,00	16,77	16,77	0,01633	0,049
33	011	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	ks	8,000	3,91	0,00	31,28	31,28	0,01056	0,084
34	014	953991331	Dodanie a osadenie hmožd. do muriva železobet. 12-16 mm	ks	22,000	1,20	0,00	26,40	26,40	0,00001	0,000
35	013	971055003	Rezanie a vybúranie žel. bet. steny hr. 10 cm v. 15 cm al. stenovou píťou	m	14,500	40,62	0,00	588,99	588,99	0,00002	0,000
36	013	976085211	Vybúranie rámov s mrežami do 0,3 m2	ks	2,000	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00000	0,000
37	013	978036391	Otlčenie vonk.omietok z umelého kameňa do 100 %	m2	7,000	2,20	0,00	15,40	15,40	0,00000	0,000
38	013	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	308,884	2,97	0,00	917,39	917,39	0,00000	0,000
39	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie	t	9,671	7,04	0,00	68,08	68,08	0,00000	0,000
40	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	19,341	4,10	0,00	79,30	79,30	0,00000	0,000
41	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,012	5,50	0,00	159,57	159,57	0,00000	0,000
42	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	261,108	0,30	0,00	78,33	78,33	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad Dolný Kubín rekonštrukcia fasády

Objekt: Rekonštrukcia fasády

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: MBM- STAV, s.r.o.

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,012	3,59	0,00	104,15	104,15	0,00000	0,000
44	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,024	0,80	0,00	46,42	46,42	0,00000	0,000
45	013	97913...09	Poplatok za skladovanie a zneš. staveb. sute na vymedzených skládkach	t	29,012	12,00	0,00	348,14	348,14	0,00000	0,000
46	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	22,281	11,00	0,00	245,09	245,09	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							1 247,60	2 367,81	3 756,81		0,811
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							36,40	69,14	105,54		0,099
47	711	711112001	Zhotov.izolácia proti vlhkosti za studena zvisl.náterom asfaltovým	m2	15,671	0,55	0,00	8,62	8,62	0,00017	0,003
48	711	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,005	1 376,14	6,88	0,00	6,88	1,00000	0,005
49	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	15,671	2,49	0,00	39,02	39,02	0,00072	0,011
50	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	18,805	1,57	29,52	0,00	29,52	0,00425	0,080
51	711	711199095	Zhotov. izolácie proti vlhkosti priplatok za plochu do 10 m2 náter	m2	15,671	0,60	0,00	9,40	9,40	0,00000	0,000
52	711	711199097	Zhotov. izolácie proti vlhkosti priplatok za plochu do 10 m2 NAIP	m2	15,671	0,60	0,00	9,40	9,40	0,00000	0,000
53	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	1,020	2,65	0,00	2,70	2,70	0,00000	0,000
762 Konštrukcie tesárske							0,00	133,06	133,06		0,160
54	762	762341037	Debnenie striech rovných z dosiek OSB 3 skrut. na zraz hr. dosky 25 mm	m2	9,997	12,11	0,00	121,06	121,06	0,01604	0,160
55	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých,	m2	6,528	0,96	0,00	6,27	6,27	0,00000	0,000
56	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,273	4,50	0,00	5,73	5,73	0,00000	0,000
764 Konštrukcie klampiarske							503,85	1 332,28	1 836,13		0,285
57	764	76435...04	Klomp. PZ pl. žľaby nadřims. štvorřran. rř 450	m	30,000	10,44	0,00	313,20	313,20	0,00363	0,109
58	764	76439...27	Klomp. PZ s povrchovou úpravou krycia liřta z kusov dl. 1,2 m vř. tm.spojov	m	15,200	11,44	0,00	173,89	173,89	0,00385	0,059
59	764	764410850	Klomp. demont. parapetov rř. 330	m	59,050	0,86	0,00	50,78	50,78	0,00000	0,000
60	764	76443...70	Klomp.PZ pl.s povrch.úpravou oplechovanie múrov sp. dvoj.dr.r.ř. 820 vř.zařah pásov	m	15,380	26,68	0,00	410,34	410,34	0,00744	0,114
61	764	764430810	Klomp.demont. oplechovania múrov rř.250	m	14,507	0,76	0,00	11,03	11,03	0,00000	0,000
62	764	764430850	Klomp.demont. oplechovania múrov rř.600	m	14,507	0,96	0,00	13,93	13,93	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad Dolný Kubín rekonštrukcia fasády

Objekt: Rekonštrukcia fasády

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: MBM- STAV, s.r.o.

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	764	76471...14	Montáž parapetnej dosky vč.koncoviek	m	56,700	3,45	0,00	195,62	195,62	0,00004	0,002
64	553	55349...25	Parapetná doska vonkajšia z tvrd. plechu AL 1 mm š. 250 mm biela	m	59,535	7,20	428,65	0,00	428,65	0,00000	0,000
65	553	55349...25a	Plastová koncovka biela	kus	94,000	0,80	75,20	0,00	75,20	0,00000	0,000
66	014	764981311	Hmoždinky do 8 mm do konštrukcie zo železobetónu	ks	39,000	1,09	0,00	42,51	42,51	0,00000	0,000
67	014	764981321	Hmoždinky do 12 mm do konštrukcie zo železobetónu	ks	62,000	1,25	0,00	77,50	77,50	0,00001	0,001
68	211	76499...20	Tmelenie silikonovým tmelom dodávka + montáž	m	15,200	0,77	0,00	11,70	11,70	0,00002	0,000
69	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	16,726	1,90	0,00	31,78	31,78	0,00000	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							543,04	592,38	1 276,82		0,017
70	767	767161210	Montáž zábradlia rovného z tenkostenných profilov	m	13,370	5,15	0,00	68,86	68,86	0,00006	0,001
71	553	55304...1Z	Zábradlie ocelové na terase (10 polí vč. upev. prvkov) vč. povrch úpravy pozink.	kus	1,000	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00000	0,000
72	767	767165120	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaráním	m	9,000	4,55	0,00	40,95	40,95	0,00017	0,002
73	553	55304...07	Doplnky stavebné ocelové atypické	kg	3,952	3,30	13,04	0,00	13,04	0,00018	0,001
74	924	767811100	Montáž vetracích mriežok VM	ks	2,000	3,46	0,00	6,92	6,92	0,00000	0,000
75	553	55344...06	Protidažďová žalúzia IMOS-PZAL-40 R2 s rámom 150x150	ks	2,000	15,00	0,00	0,00	30,00	0,00000	0,000
76	R	76799...92	Montáž (navarenie) nerezových trňov	ks	52,000	0,97	0,00	50,44	50,44	0,00000	0,000
77	553	553014...92	Nerezový trň pr. 6 mm dl. 190 mm	kus	44,000	1,70	0,00	0,00	74,80	0,00000	0,000
78	553	553014...93	Držiak vlajok nerezový	kus	1,000	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00000	0,000
79	553	553014...95	Nerezový trň pr. 6 mm dl. 150 mm	kus	8,000	1,20	0,00	0,00	9,60	0,00000	0,000
80	767	767991912	Ostatné opravy , rezanie	m	3,632	17,00	0,00	61,74	61,74	0,00000	0,000
81	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb do 50 kg,	kg	66,000	1,14	0,00	75,24	75,24	0,00006	0,004
82	767	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb do 250 kg,	kg	165,000	0,45	0,00	74,25	74,25	0,00006	0,010
83	767	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné HZS T5	hod	20,000	10,00	0,00	200,00	200,00	0,00000	0,000
84	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	12,710	1,10	0,00	13,98	13,98	0,00000	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady							164,31	134,61	298,92		0,238
85	771	78177...10	Montáž obkladov vonk. keram. do flexibil. mrazuvzdor. tmelu	m2	10,796	12,20	0,00	131,71	131,71	0,00034	0,004

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad Dolný Kubín rekonštrukcia fasády

Objekt: Rekonštrukcia fasády

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: MBM- STAV, s.r.o.

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
86	597	59763...50	Obklad gres 298x298 Taurus Color 06 S 12,391 * 1,02	m2	12,639	13,00	164,31	0,00	164,31	0,01850	0,234	
87	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	1,317	2,20	0,00	2,90	2,90	0,00000	0,000	
783							0,00	106,34	106,34		0,012	
Dokončovacie práce - nátery												
88	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické dvojnásobné	m2	7,500	3,59	0,00	26,93	26,93	0,00016	0,001	
89	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	15,000	3,72	0,00	55,80	55,80	0,00039	0,006	
90	783	78389...12	Náter podhľadov vodou riediť náterom na exteriér.sadrokartón	m2	10,175	2,32	0,00	23,61	23,61	0,00054	0,005	
M							0,00	353,90	353,90		0,000	
Práce a dodávky M												
21-M							0,00	353,90	353,90		0,000	
Elektromontáže												
91	921	210010001	Demontáž a spätná montáž 3 konzol a svietidiel na fasáde vč. dodávky	ks	1,000	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00000	0,000	
92	R	210000011	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu s úpravou vč. materiálu	kus	1,000	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00000	0,000	
Celkom							1 247,60	20 337,49	21 726,49		29,246	