

Objednávka číslo: 100 / 7 / 2000
Zo dňa: 27.7.2000

Zákazkové číslo
dodávateľa: 4400

ZMLUVA O DIELO č. 2/00

uzatvorená podľa § 536 a následných §§ zákona č. 513/91 Zb.
a zákona č. 138/92 Zb. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany.

Objednávateľ: Ústredné daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica Nová ulica č. 13 PSČ: 975 61 Banská Bystrica	Zhotoviteľ: Ing. arch. Ján Poničan [redacted] PSČ: [redacted]
Osoby oprávnené zastupovať a rokovať vo veciach zmluvy:	
Ing. Ondrej Mráz riaditeľ, v postúpení vo veciach technických [redacted]	Ing. arch. Ján Poničan
Bankové spojenie:	
NBS Žilina č.ú. : 26224-432/0720	[redacted]
Identifikačné číslo organizácie (IČO)	
00634816	[redacted]
Daňové registračné číslo (DRČ)	
	[redacted]

II. Predmet zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok

a, zhotoviteľa, že vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl.III a odovzdá ho objednávateľovi,
b, objednávateľa, že

1. poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela,
2. zhotovené dielo prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV.

III. Dielo.

1. Dielom je pre akciu „Rekonštrukcia a nadstavba DÚ I. a DÚ II. v Žiline na ul. Janka Kráľa č.2“ vypracovať

V 1. etape:

a, statické posúdenie budovy pre nadstavbu

b, dokumentáciu na vydanie územného rozhodnutia v rozsahu bývalého zadania stavby podľa prílohy č.2. SADZOBNÍKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, R – UNIKA.

V 2. etape:

c, stavebnotechnický prieskum, revíziu a zameranie existujúceho stavu objektu v rozsahu potrebnom pre realizačný projekt.

d, projekt pre stavebné povolenie v rozsahu podľa prílohy č. 3. SADZOBNÍKA R-UNIKA.

e, projekt pre realizáciu stavby v rozsahu podľa prílohy č. 4. SADZOBNÍKA R-UNIKA.

V 3. etape:

f, výkon autorského dozoru projektanta na stavbe v rozsahu podľa prílohy č. 5. SADZOBNÍKA R-UNIKA

2. Podkladom na vykonanie časti diela podľa odseku 1 písm. a, b, c, je

- geologický prieskum, ktorý bol vykonaný v júli 2000 / dve vŕtané sondy /
- objednavateľ sa zaväzuje, že umožní projektantovi na požiadanie prístup do všetkých miestností budovy a poskytne mu zachovanú časť pôvodnej dokumentácie
- požiadavky objednavateľa ovplyvňujúce obsah a formu diela

3. Podkladom na vykonanie časti diela podľa odseku 1 písm. d, je

- územné rozhodnutie
- situácia so zameraním vonkajších inžinierskych sietí / skutkový stav podzemných vedení IS /.

4. Podkladom na vykonanie časti diela podľa odseku 1 písm. e, f, je stavebné povolenie.

5. Zhotoviteľ vykoná dielo osobne a v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe / statické výpočty a projektovanie rozvodov /.

IV. Cena za dielo

1. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. a. je 26.550,- Sk. Cena je dohodnutá hodinovou sadzbou 450,-Sk za hodinu pri potrebných 59 hodin.

2. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. b. je 408.000,- Sk.

3. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. c. je 15.000,- Sk. Cena je dohodnutá paušálnou sumou vzhľadom na neúplnosť projektových podkladov a zachovanej pôvodnej dokumentácie stavby.

4. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. d, je 854.920,- Sk.

5. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. e, je 892.080,- Sk.

6. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. e. je 185.850,- Sk.

7. Cena za zabezpečenie diela podľa čl. III ods. 1 písm. a, b, c, d, e, f, bola stanovená v súlade so zákonom o cenách 18/96 Z.z. prílohy č.2 k výmeru MF SR č. R-3/1996 B/a.a. po dohode zmluvných strán. Cena za časti diela podľa čl. III ods. 1 písm. b, d, e bola stanovená v porovnaní so SADZOBNÍKOM pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností R-UNIKA 2000. V cene za dielo podľa odsekov 1 až 4 sú zahrnuté všetky trovy zhotoviteľa potrebné na vykonanie diela /výdavky na materiál a na vypožičanie literatúry, právnych predpisov a technických noriem, cena za dielo zhotoviteľov časti projektovej dokumentácie stavby, náhrada straty času, cestovné, poistné, daň z príjmov, režijné náklady atd. /. Prípadné, zmluvnými stranami dohodnuté práce projektanta uskutočnené po dokončení stavby budú účtované podľa skutočných nákladov a ich uhradenie riešené v písomnom dodatku k tejto zmluve.

8. Cenu za autorský dozor objednávateľ uhradí zhotoviteľovi každoročne 2x v termíne do 1.apríla a v termíne do 1. novembra v čiastke, ktorá bude zodpovedať rozostavanosti stavby. Posledná čiastka bude vyplatená po kolaudácii stavby.

9. Trovy zhotoviteľa na rozmnoženie diela /sady naviac/ bude znášať objednávateľ. Tieto uhradí objednávateľ zhotoviteľovi podľa skutočných nákladov naraz po obdržaní diela podľa čl. III ods. 1 písm. d, a podľa čl. III ods. 1 písm. e.

V. Lehoty a miesto plnenia záväzku

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo

V 1. etape : podľa čl. III. ods. 1 písm. a, písm. b, odovzdaním všetkých potrebných písomností v šiestich vyhotoveniach do 30.11.2000.

V 2. etape : podľa čl. III. ods. 1 písm. d, odovzdaním kompletného projektu v šiestich vyhotoveniach do 28.2.2001. Ďalej podľa čl. III. ods. 1 písm. e, odovzdaním kompletného projektu v šiestich vyhotoveniach a 2x výkaz výmer, z toho 1x ocenený do termínu 30.6.2001.

V 3. etape : podľa čl. III. ods. 1 písm. f, zhotoviteľ splní svoj záväzok postupne čiastkovým plnením v priebehu platnosti tejto zmluvy podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa, v dohodnutých lehotách a dohodnutou formou.

2. Objávateľ splní svoj záväzok

a, prevziať dielo v deň keď ho zhotoviteľ ponúkol na prevzatie,

b, zaplatiť cenu diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v [REDACTED] v lehote splatnosti faktúry. Splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

3. Lehoty podľa odseku 1 neplynu po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny alebo na podstatné prepracovanie časti diela podľa čl. III ods. 1 písm. b, uplatnené u zhotoviteľa po 30. dní zhotovovania diela predlžuju lehoty podľa odseku 1 o 15 dní.

7. Nesplnenie záväzku v lehotách podľa odsekov 1 a 2 je omeškaním.

VI. Zodpovednosť zmluvných strán

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa.

2. Objávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich záväzkov, neoprávneným nakladaním ktoré by bolo v rozpore so zákonom o autorskom práve, alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela podľa čl. III ods. 1 písm. d, ktoré malo v deň jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili do šesť mesiacov odo dňa odovzdania. Nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu.
4. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú újmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými zásahmi do diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť v spoločnosti.

VII. Zmluvné sankcie


1. Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov sú dohodnuté zmluvné sankcie, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj na strane objednávateľa, napr. experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca objednávateľa, bez ktorého nemožno záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí.
2. Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním diela podľa čl. V ods. 1 je zmluvnými stranami stanovená vo výške 0,5% z ceny neodovzdaného diela za každých 15 dní omeškania.
3. Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa so zaplatením fakturovanej ceny v lehote splatnosti faktúry je zmluvnými stranami stanovená vo výške 0,5% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každých 15 dní omeškania. Použitie § 369 Obchodného zákonníka zmluvné strany vylučujú.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je platná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami. Zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.
2. Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je vyrovnanie vzájomných záväzkov.
3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:
 - a, zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak
 1. objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo sú natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v legislatívnom procese,
 2. objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
 3. objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je opakovane v omeškani, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa
 - b, objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak


1. zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškani alebo odmieta spoluprácu s expertami vybranými objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa,
 2. zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy.
- 4.Odstúpenie od zmluvy možno urobiť písomne z niektorého dôvodu podľa odseku 3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je iba k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy
- 5.Táto zmluva je vyhotovená v piatich písomných vyhotoveniach, z ktorých štyri dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Bratislave dňa 20.októbra 2000



za objednávateľa

27.10.2000



za zhotoviteľa
Ing.arch. Ján Poničan

Dodatok č.1
K Zmluve o dielo č. 2/00
zo dňa 27.10.2000
uzavretý medzi:

Objednavateľ: Daňové riaditeľstvo SR
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ondrej Mráz, generálny riaditeľ DR SR
IČO: 00634816
Bankové spojenie: NBS pobočka Žilina
Č. účtu: 26224-432/0720

Zhotoviteľ: Ing. Arch. Ján Poničan

I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku prerušenia a pozastavenia prác zhotoviteľa vykonávaných na základe Zmluvy o dielo č. 2/00 zo dňa 27.10.2000, z dôvodov na strane objednávateľa v zmysle Zápisu z výrobného výboru konaného dňa 21.2.2001 na ÚDR SR B.Bystrica, lehoty na splnenie záväzku zhotoviteľa dohodnuté v čl. V., ods. 1. – 2. etapa sa predlžujú na dobu neurčitú, až do odvolania objednávateľom.
2. Počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením a objednávateľ nemá právo uplatniť zmluvnú pokutu dohodnutú v čl.VII., ods. 2. zmluvy o dielo.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že právo zmluvných strán odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení čl. VIII. zmluvy, nie je dotknuté.

Objednavateľ do termínu 31.7.2001 zhotoviteľovi zaplatí cenu diela – jeho časti – zmluvnými stranami dohodnutú podľa stupňa rozpracovanosti diela ku dňu pozastavenia prác (t.j. 21.2.2001), a to za časť:

- projekt pre stavebné povolenie v rozsahu prílohy č. 3 SADZOBNÍKA R – UNIKA vo výške 530 050,- Sk


4. Iné dojednanie zmluvných strán nie je vylúčené. Musia sa však na ňom písomne dohodnúť obe zmluvné strany.
5. Povinnosť objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu predmetnej časti diela podľa stupňa jeho rozpracovanosti ku dňu pozastavenia prác platí aj pre prípad zrušenia Zmluvy o dielo č. 2/00 zmluvnými stranami dohodou, alebo odstúpením od zmluvy.

II. Ostatné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V B. Bystrici dňa ...*25.6.2001*.....

V Bratislava dňa ...*22.6.2001*.....



objednavateľ



zhotoviteľ



Dodatok č.2
K Zmluve o dielo č. 2/00
zo dňa 27.10.2000
uzavretý medzi:

Objednavateľ: Daňové riaditeľstvo SR
Nová ul. č.13, 975 04 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Machová PhDr. generálna riaditeľka DR SR
IČO: 00634816
Bankové spojenie: NBS pobočka Žilina
Č. účtu: 26224-432/0720

Zhotoviteľ: Ing. Arch. Ján Poničan

I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po prerušení a pozastavení prác zhotoviteľa vykonaných na základe Dodatku č.1 zo dňa 25.6.2001 ku Zmluve o dielo č. 2/00 zo dňa 27.10.2000, z dôvodov na strane objednávateľa bude zhotoviteľ na prácach pokračovať avšak s určitými zmenami v obsahu i rozsahu .
2. Týmto dodatkom zmluvné strany upresňujú predmet plnenia tak že body III., IV.,V. Zmluvy o dielo č. 2/00 zo dňa 27.10.2000, znejú takto:

III. Dielo.

1. Dielom je pre akciu „ DÚ Žilina I. a pracovisko DR SR - rekonštrukcia“ na ul. Janka Kráľa č.2 vypracovať
V 2. etape:
 - c, stavebnotechnický prieskum, revíziu a zameranie existujúceho stavu objektu v rozsahu potrebnom pre realizačný projekt.
 - d, projekt pre stavebné povolenie v rozsahu podľa prílohy č.3. SADZOBNÍKA R-UNIKA.
 - e, projekt pre realizáciu stavby v rozsahu podľa prílohy č. 4. SADZOBNÍKA R-UNIKA.V 3. etape:
 - f, výkon autorského dozoru projektanta na stavbe v rozsahu podľa prílohy č. 5. SADZOBNÍKA R-UNIKA
2. Podkladom na vykonanie časti diela podľa odseku 1 písm.c,d, sú
 - požiadavky objednávateľa ovplyvňujúce obsah a formu diela
 - objednávateľ sa zaväzuje, že umožní projektantovi na požiadanie prístup do všetkých miestností budovy a poskytne mu zachovanú časť pôvodnej dokumentácie

3. Podkladom na vykonanie časti diela podľa odseku 1 písm. e, f, je stavebné povolenie.
4. Zhotoviteľ vykoná dielo osobne a v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe / statické výpočty a projektovanie rozvodov/.

IV. Cena za dielo

3. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. c. je 15.000,-Sk. Cena je dohodnutá paušálnou sumou vzhľadom na neúplnosť projektových podkladov a zachovanej pôvodnej dokumentácie stavby.
4. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. d, je 794.000,-Sk. Táto cena bude znížená o čiastku 212.000,-Sk, čo predstavuje 40% použiteľnosti z rozpracovaného projektu "Rekonštrukcia a nadstavba DÚ I. a DÚ II." z roku 2000 na výslednú sumu 582.000,-Sk.
5. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. e, je 828.000,-Sk
6. Cena za časť diela podľa čl. III ods. 1 písm. f, je 207.000,-Sk
7. Cena za časti diela podľa čl. III ods. 1 písm. c, d, e, f, bola stanovená dohodou v porovnaní so sadzovníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností R-UNIKA. V cene za dielo sú zahrnuté všetky trovy zhotoviteľa potrebné na vykonanie diela /výdavky na materiál a na vypožičanie literatúry, právnych predpisov a technických noriem, cena za dielo zhotoviteľov časti projektovej dokumentácie stavby, náhrada straty času, cestovné, poisťné, daň z príjmov, režijné náklady atd. /. Práce projektanta po dokončení stavby budú podľa skutočných nákladov riešené v dodatku ku tejto zmluve.
8. Cenu za autorský dozor objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Ak sa v priebehu rekonštrukcie vyskytnú vady projektu, je zhotoviteľ povinný vady bezodkladne odstrániť tak, aby nespôsobil zvýšenie ceny stavebných prác. V prípade, že vady projektu spôsobia zvýšenie nákladov na stavebné práce pri realizácii stavby, bude tento nárok objednávateľa uspokojený prednostne z ceny autorského dozoru. Neplatí to pre dodatky ku rozpočtu stavby ktoré sú nepredvídateľné a tie ktoré nie sú považované za škody.
9. Trovy zhotoviteľa na rozmnoženie diela /sady navyiac/ bude znášať objednávateľ. Tieto uhradí objednávateľ zhotoviteľovi podľa skutočných nákladov naraz po obdržaní diela podľa čl. III ods. 1 písm. d, a podľa čl. III ods. 1 písm. e.

V. Lehoty a miesto plnenia záväzku

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo

V 2. etape : podľa čl. III. ods. 1 písm. d, odovzdaním kompletného projektu v šiestich vyhotoveniach do 15.11.2003. Ďalej podľa čl. III. ods. 1 písm. e, odovzdaním kompletného projektu v šiestich vyhotoveniach do 28.3.2004. Tento bude obsahovať 2x výkaz výmer a z toho jeden bude ocenený.

V 3. etape : podľa čl. III. ods.1 písm. f, zhotoviteľ splní svoj záväzok postupne čiastkovým plnením v priebehu platnosti tejto zmluvy podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa, v dohodnutých lehotách a dohodnutou formou.

2. Objávateľ splní svoj záväzok

a, prevziať dielo v deň keď ho zhotoviteľ ponúkol na prevzatie,

b, zaplatiť cenu diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v [REDACTED] [REDACTED] v lehote splatnosti faktúry. Splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

3. Lehoty podľa odseku 1 neplynu po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny alebo na podstatné prepracovanie časti diela podľa čl.III ods. 1 písm. d, uplatnené u zhotoviteľa po 30. dní zhotovovania diela predlžuju lehoty podľa odseku 1 o 15 dní.

7 Nesplnenie záväzku v lehotách podľa odsekov 1 a 2 je omeškaním.

II. Ostatné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. VI. bod 3. prvá veta ktorá znie nasledovne. "Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela - projektovej dokumentácie a to minimálne počas trvania záruky poskytnutej zhotoviteľom rekonštrukcie".

2. Zhotoviteľ súhlasí s použitím PD ako architektonického diela v zmysle autorského zákona na účely jej poskytnutia do verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby.

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu.


4. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.


6. Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V B.Bystrici dňa *21. 10. 2003*.....

V Bratislave dňa *29. sept. 2003*.....



objednavateľ
Ing. Mária Machová Ph D
generálna riaditeľka



zhotoviteľ
Ing. arch. Ján Poničan

Špecifikácia ceny ako príloha ku dodatku č. 2. k zmluve o dielo č. 2/00 zo dňa 27.10.2000.

A. Stavebnotechnický prieskum, revíziu a zameranie existujúceho stavu objektu

Cena celkom bez DPH	15.000,-Sk
DPH	-
Cena celkom vrátane DPH	15.000,-Sk

B. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia

vysokokvalifikované koncepčné práce	500 hod x 695,-Sk =	347.500,-Sk
veľmi náročné a koncepčné práce	232 hod x 510,-Sk =	118320,-Sk
náročné práce	143 hod x 410,-Sk =	58.620,-Sk
menej náročné práce	91 hod x 320,-Sk =	29.120,-Sk
pomocné práce	158 hod x 180,-Sk =	28.440,-Sk

Cena celkom bez DPH	582.000,-Sk
DPH	-
Cena celkom vrátane DPH	582.000,-Sk

C. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby


vysokokvalifikované koncepčné práce	357 hod x 695,-Sk =	248.115,-Sk
veľmi náročné a koncepčné práce	650 hod x 510,-Sk =	331.500,-Sk
náročné práce	202 hod x 410,-Sk =	82.820,-Sk
menej náročné práce	259 hod x 320,-Sk =	82.880,-Sk
pomocné práce	460 hod x 180,-Sk =	82.685,-Sk

Cena celkom bez DPH	828.000,-Sk
DPH	-
Cena celkom vrátane DPH	828.000,-Sk

D. Výkon autorského dozoru

Cena celkom bez DPH	207.000,-Sk
DPH	-
Cena celkom vrátane DPH	207.000,-Sk

Cena spolu za časti A,B,C,D bez DPH	1,632.000,-
DPH spolu za časti A,B,C,D	-
Cena spolu za časti A,B,C,D vrátane DPH	1,632.000,-



Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 2/00
zo dňa 27.10.2000
uzavretý medzi:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Machová PhD., generálna riaditeľka DR SR
IČO: 00634816
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000118043/8180

Zhotoviteľ: Ing. arch. Ján Poničan



I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude na prácach v časti projekt pre realizáciu stavby /čl. III. ods. 1 písm. e)/ pokračovať z dôvodov na strane zhotoviteľa i objednávateľa až po získaní stavebného povolenia ku stavbe na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej zhotoviteľom, a to s určitými zmenami v lehotách plnenia záväzku.

2. Týmto dodatkom zmluvné strany upresňujú predmet plnenia tak, že dopĺňajú čl. IV., V. upravené v Dodatku č. 2 zo dňa 21.10.2003 ku Zmluve o dielo č. 2/00 zo dňa 27.10.2000 nasledovne:

IV. Cena za dielo

V čl. IV, je nový ods.:

1. Splatnosť ceny za dielo uvedené v bode 5 tohto článku (t. j. projekt pre realizáciu stavby) je dohodnutá tak, že objednávateľ uhradí na účet zhotoviteľa:
 - časť ceny za dielo vo výške 80% z ceny projektu, t. j. 662.400,-Sk po odovzdaní projektu a zostávajúcich 20% z ceny po odsúhlasení projektu objednávateľom, pričom objednávateľ sa zaväzuje k projektu vyjadriť do 21 dní od jeho doručenia.

V. Lehoty a miesto plnenia záväzku


V čl. V. ods. 1. druhá veta je zmenená nasledovne:

Ďalej podľa čl. III. ods. 1 písm. e), odovzdaním kompletného projektu v šiestich vyhotoveniach do 30.5.2004.

II. Ostatné ustanovenia dodatku


1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude faktúry vystavovať a doručovať na adresu Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej dodatkov, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
5. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V B. Bystrici, dňa 29.3.2004.....



objednávateľ
Ing. Mária Machová PhD.
generálna riaditeľka

V Bratislave, dňa 15.3.2004



zhotoviteľ
Ing. arch. Ján Poničan

Dodatok č.4
k Zmluve o dielo č. 2/00
zo dňa 27.10.2000 uzavretý medzi:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Máriou Machovou, PhD., generálnou riaditeľkou
IČO: 00634816
DIČ: 2021095505
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000118043/8180

Zhotoviteľ: Ing. arch. Ján Poničan

I. Predmet dodatku

1. Na základe rozhodnutia objednávateľa riešiť počas realizácie stavby obvodový plášť rekonštruovanej budovy tak, že sa demontujú ostávajúce časti kovových fasádnych panelov OD 001 a nahradia sa obvodovým murivom a plastovými oknami, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ dopracuje projekt pre realizáciu v dohodnutej lehote plnenia záväzku.
2. Týmto dodatkom zmluvné strany upresňujú predmet plnenia tak, že dopĺňajú články III.,IV. a V. Zmluvy o dielo č. 2/00 zo dňa 27.10.2000, v znení Dodatku č.3 zo dňa 29.3.2004 a Dodatku č.2 zo dňa 21.10.2003, nasledovne:

III. Dielo

V bode 1 je nová veta:

V 4. etape:

- g) dopracovať projekt pre realizáciu stavby v zmysle požiadaviek objednávateľa v rozsahu podľa prílohy č.4 SADZOBNÍKA R-UNIKA.

Dopĺňa sa nový ods.:

5. Podkladom na vykonanie časti diela podľa odseku 1 písm. g) sú požiadavky objednávateľa zaznamenávané na vstupných jednaniach a na výrobných výboroch.

IV. Cena za dielo

Dopĺňa sa nový ods.:

10. Cena za časť diela podľa čl. III. ods.1 písm. g) je 180.000,- Sk.

V. Lehoty a miesto plnenia záväzku

V ods.1. je nová veta, určujúca, že zhotoviteľ splní svoj záväzok nasledovne:

V 4. etape: podľa čl. III. ods.1 písm. g) odovzdaním kompletného projektu v šiestich vyhotoveniach do **15.08.2005**. Tento projekt bude obsahovať 2x výkaz výmer a z toho jeden bude ocenený.

II. Ostatné ustanovenia dodatku


1. Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č.1 tohto dodatku. Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom na základe protokolárneho odovzdania a prevzatia riadne dokončenej časti diela, podľa čl. III. ods.1 písm. g) a čl.V ods.1, je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/00 v znení jej dodatkov, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu.
4. Dodatok č.4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Prílohou tohto dodatku je špecifikácia ceny.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa 29. 07. 2005



za objednávateľa
Ing. Mária Machová, PhD.
generálna riaditeľka DR SR

V Bratislave, dňa 25. 7. 2005



za zhotoviteľa
Ing. arch. Ján Poničan

Špecifikácia ceny ako príloha ku dodatku č. 4. k zmluve o dielo č. 2/00 zo dňa 27.10.2000.

E. Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy fasády pre realizáciu stavby

Vysokokvalifikované koncepčné práce	48 hod x 695,-Sk =	33.360,-Sk
Veľmi náročné a koncepčné práce	119 hod x 510,-Sk =	60.690,-Sk
Náročné práce	46 hod x 410,-Sk =	18.860,-Sk
Menej náročné práce	76 hod x 320,-Sk =	24.250,-Sk
Pomocné práce	238 hod x 180,-Sk =	42.840,-Sk

Cena celkom bez DPH	180.000,-Sk
DPH	-
Cena celkom vrátane DPH	180.000,-Sk

