


Čiastková zmluva o dielo č. 8
k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 05.11.2002







uzavretá podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 523 / 2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575 / 2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ : Daňové riaditeľstvo SR
Nová ul. č. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
00634816
IČO : Štátna pokladnica
bankové spojenie : 7000118043 / 8180
číslo účtu : Ing. Mária Machová PhD.
štatutárny zástupca: generálna riaditeľka
osoba oprávnená k
rokovaniu: 
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : GiTy - Slovensko, a.s.
Jilemnického 8
036 01 MARTIN
36378143
IČO : 
DRČ : 
IČ DPH: 
bankové spojenie : 
číslo účtu : 
Štatutárny zástupca: RNDr. Ján Súkeník
predseda predstavenstva
Ing. František Mičuda
člen predstavenstva
osoba oprávnená
k rokovaniu: 

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy – Slovensko, a.s.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2**Preambula**

- 2.1. Čiastkovú zmluvu o dielo č. 8 (ďalej len ČZoD) uzatvárajú zmluvné strany na základe Rámцovej zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 5.11.2002 a jej Dodatkov č. 1 a 2.

Článok 3**Predmet zmluvy**

- 3.1. Predmetom tejto ČZoD je realizácia komunikaцnej infraštruktúry sietí LAN pre daňové orgány uvedené v tabuľke č.1.

Článok 4**Termíny plnenia**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto ČZoD uvedený v čl. 3 v termíne do 2.12.2005 .

Článok 5**Cena, fakturačné a platobné podmienky**

- 5.1. Ceny hlavných komponentov sú uvedené v prílohe č. 1 tejto ČZoD, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Uvedené ceny sú prepočítané podľa kurzu USD/SKK (1 USD=31,827 SKK) NBS zo dňa 04.08.2005 a platia len pre ČZoD č.8 do doby celkovej realizácie predmetu zmluvy.
- 5.2. Celková cena realizácie tejto ČZoD je stanovená v celkovej výške:

Cena bez DPH:	2 736 274,00 Sk
19% DPH:	519 892,10Sk
Cena s DPH	3 256 166,10 Sk

- 5.3. Cena realizácie za jednotlivé daňové orgány je uvedená v tabuľke č. 1 tejto ČZoD, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

tab.č.1

Por. č.	Typ kab.	Daňový orgán	CTSe		silové dvoj zás.	Switch		cena bez DPH	DPH	cena s DPH
			nová	rozšír.		24	48			
1	FTP	DÚ Prešov 2				1		128 790,00	24 470,10	153 260,10
2	UTP	pDR SR Nitra					1	128 790,00	24 470,10	153 260,10
3	FTP	DÚ Hurbanovo	3	7	3		1	106 181,00	20 174,40	126 355,40
4	FTP	DÚ Komárno	4		2			30 542,40	5 803,10	36 345,50
5	UTP	DÚ Levice	26	8				162 976,90	30 965,60	193 942,50
6	FTP	DÚ Nitra 1	8		2			49 318,10	9 370,40	58 688,50
7	FTP	DÚ Nitra 2	8	5	8			96 329,00	18 302,50	114 631,50
8	FTP	DÚ Šaľa			4			16 723,80	3 177,50	19 901,30
9	FTP	DÚ Štúrovo		6		1		71 657,10	13 614,80	85 271,90
10	FTP	DÚ Čadca		5	5			44 353,20	8 427,10	52 780,30
11	FTP	DÚ Kysucké Nové Mesto	1	5				34 366,10	6 529,60	40 895,70
12	FTP	DÚ Ružomberok	5	5	10			88 052,20	16 729,90	104 782,10
13	UTP	pDR SR Trnava		1			1	260 943,30	49 579,20	310 522,50
14	FTP	DÚ Veľký Meder	4	2		1		72 602,30	13 794,40	86 396,70
15	FTP	DÚ Dunajská Streda				2		257 580,00	48 940,20	306 520,20
16	FTP	DÚ Šamorín	2	4				32 773,40	6 226,90	39 000,30
17	FTP	DÚ Skalica	6	6		2		180 348,10	34 266,10	214 614,20
18	UTP	DÚ Trnava	13					119 681,00	22 739,40	142 420,40
19	UTP	pDR SR Košice	5		5			48 490,50	9 213,20	57 703,70
20	FTP	DÚ Košice 1	1	6	7			65 377,80	12 421,80	77 799,60
21	UTP	DÚ Košice 2		4	4			30 844,80	5 860,50	36 705,30
22	FTP	DÚ Košice 3		4	4			36 525,40	6 939,80	43 465,20
23	UTP	DÚ Košice 4	1	5	14			131 511,60	24 987,20	156 498,80
24	UTP	DÚ Košice 5		10				47 616,90	9 047,20	56 664,10
25	FTP	DÚ Sobrance				1		35 139,50	6 676,50	41 816,00
26	FTP	DÚ Rožňava				1		35 139,50	6 676,50	41 816,00
27	UTP	DÚ Spišská Nová Ves				1		222 454,40	42 266,30	264 720,70
28	FTP	DÚ Kráľovský Chlmec				1		35 139,50	6 676,50	41 816,00
29	UTP	DÚ Lučenec	12					60 608,00	11 515,50	72 123,50
30	FTP	DÚ Nová Baňa				1		35 139,50	6 676,50	41 816,00
31	FTP	DÚ Revúca				1		35 139,50	6 676,50	41 816,00
32	FTP	DÚ Tornaľa				1		35 139,50	6 676,50	41 816,00
		Spolu	99	83	68	16	1	2 736 274,00	519 892,10	3 256 166,10

5.4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru do 7 dní od zrealizovania predmetu tejto ČZoD.

5.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok 6

Realizácia predmetu zmluvy

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto ČZoD na miestach určených objednávateľom. Po zrealizovaní predmetu tejto ČZoD poverení pracovníci objednávateľa potvrdia čiastkové preberacie protokoly. Sumár všetkých čiastkových protokolov bude tvoriť podklad pre protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, tvoriaci prílohu faktúry.

- 6.2 Miestom realizácie predmetu zmluvy bude sídlo objednávateľa a príslušných daňových orgánov v zmysle zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov. Konkrétne miesta dodávok predmetu tejto ČZoD sú špecifikované objednávateľom v tabuľke č. 1 tejto ČZoD.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 7.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 7.3 Od zmluvy je možné odstúpiť z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. Nároky na náhradu škody, ktorá zmluvným stranám týmto vznikne, nie sú touto zmluvou alebo jej doplnkami dotknuté.
- 7.4 V prípade odstúpenia od ČZoD zo strany objednávateľa sa toto odstúpenie nevzťahuje na realizácie, na ktoré bol zhotoviteľ písomne oslovený pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od ČZoD, alebo na projekčnej príprave ktorých sa v zmysle tejto ČZoD podieľal.
- 7.5 Túto ČZoD je možné dopĺňať a meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných zástupcami zmluvných strán, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak.
- 7.6 Vzťahy zmluvných strán neupravené touto ČZoD zmluvou sa riadia ustanoveniami Rámцovej zmluvy o dielo zo dňa 5.11.2002 a jej dodatkov č. 1 a 2, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.
- 7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto ČZoD riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Martine dňa: 12.09.2005

Za zhotoviteľa:

[Redacted signature]

RNDr. Ján Súkeník
predseda predstavenstva

[Redacted signature]

Ing. František Mičuda
člen predstavenstva

V Banskej Bystrici dňa: 7.9.2005

Za objednávateľa:

[Redacted signature]

Ing. Mária Machová PhD.
generálna riaditeľka

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107 01 11
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-16-

Preskúmal:

[Redacted signature]