

149

## Zmluva o dielo č. 12/2002

uzavretá na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia  
na obstaranie výkonov na vypracovanie projektovej dokumentácie  
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Objednávateľ:** Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica  
IČO: 00634816  
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Machová PhD., generálna riaditeľka  
Bankové spojenie: NBS pobočka Banská Bystrica  
Č. účtu: 916 - 86324312/0720  
Č. účtu DR SR pracovisko Nitra: 916 – 33625 162/0720  
Osoby oprávnené na jednanie: [REDAKOVANÉ]  
Tel./fax: 048/4491111, 048/4134989, 4136117

**Zhotoviteľ:** Obchodné meno : Ing. arch. Peter Mizia - NEUTRA  
Sídlo (miesto podnikania) : Farská 1, 949 01 Nitra  
IČO:32762151  
DIČ: [REDAKOVANÉ]  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Peter Mizia  
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]  
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]  
Osoby oprávnené na jednanie: Ing. arch. Peter Mizia  
Zapísaný (označenie registra a číslo zápisu): Okresný úrad  
v Nitre odbor ŽP sp. č. : ŽO – 2002/08301/00002  
Tel: 027/0570104 Fax: 027/0570102  
[REDAKOVANÉ]

### I. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa na stavbu:

#### **Prístavba a rekonštrukcia DÚ Levice**

zhotoví dielo podľa podmienok v tejto zmluve uvedených, a to:

- a) vypracuje projektovú dokumentáciu (PD) pre vydanie územného rozhodnutia,
- b) vypracuje projektovú dokumentáciu (PD) pre vydanie stavebného povolenia, ,
- c) vypracuje projektovú dokumentáciu (PD) pre realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer a návrhu rozpočtu,
- d) vykoná autorský dozor na stavbe, v rámci ktorého vypracuje plán užívania verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (ďalej len autorský dozor),
- e) vykoná inžiniersku činnosť po vydanie právoplatného stavebného povolenia:
  - e1) - vydanie právoplatného územného rozhodnutia,
  - e2) - vydanie právoplatného stavebného povolenia.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a v súlade s podmienkami zmluvy odovzdané a prevzaté dielo zhotoviteľovi zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

- Miestom realizácie stavby, pre účely ktorej je uzavretá táto zmluva, je sídlo DÚ Levice na Vajanského ul. 5, Levice.

## II. TERMÍNY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY O DIELO

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. I. bod 1. zmluvy zhotoví a objednávateľovi odovzdá v nasledovných termínoch:

a) **PD pre vydanie územného rozhodnutia:** 28 kalendárnych dní od podpisu zmluvy

e1) **vydanie právoplatného územného rozhodnutia:** 60 kalendárnych dní odo dňa, kedy objednávateľ odsúhlasí PD pre vydanie územného rozhodnutia

b) **PD pre vydanie stavebného povolenia:** 64 kalendárnych dní od vydania právoplatného územného rozhodnutia

e2) **vydanie právoplatného stavebného povolenia:** 60 kalendárnych dní odo dňa, kedy objednávateľ odsúhlasí PD pre vydanie stavebného povolenia

c) **PD pre realizáciu stavby:** 64 kalendárnych dní od vydania právoplatného stavebného povolenia

d) **autorský dozor, vrátane vypracovania plánu užívania verejnej práce:** podľa harmonogramu výstavby do ukončenia realizácie stavby a kolaudácie

## III. CENA DIELA

1. Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle výmeru MF SR č. R-1/1996 v znení výmeru MF SR č. R-3/1996 (bod B, ods. 1, písm. be) v členení na časti (resp. výkonové fázy):

a) vypracovanie PD pre vydanie územného rozhodnutia:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Cena celkom bez DPH: | 274 680 sk                    |
| DPH:                 | zhotoviteľ nie je platcom DPH |
| Cena celkom s DPH:   | 274 680 sk                    |

b) vypracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Cena celkom bez DPH: | 583 360 sk                    |
| DPH:                 | zhotoviteľ nie je platcom DPH |
| Cena celkom s DPH:   | 583 360 sk                    |

c) vypracovanie PD pre realizáciu stavby:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Cena celkom bez DPH: | 608 880 sk                    |
| DPH:                 | zhotoviteľ nie je platcom DPH |
| Cena celkom s DPH:   | 608 880 sk                    |

- d) výkon autorského dozoru vrátane vypracovania plánu užívania:  
Cena celkom bez DPH: 126 938 sk  
DPH : zhotoviteľ nie je platcom DPH  
Cena celkom s DPH: 126 938 sk
- e) výkon inžinierskej činnosti po vydanie právoplatného stavebného povolenia (vrátane):  
Cena celkom bez DPH: 152 325 sk  
DPH: zhotoviteľ nie je platcom DPH  
Cena celkom s DPH: 152 325 sk
- f) **Cena diela celkom za body a) - e) bez DPH: 1 746 183 sk**  
**DPH: zhotoviteľ nie je platcom DPH**  
**Cena diela celkom za body a) – e) s DPH : 1 746 183 sk**

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí (výkonových fáz) diela tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je vypracovaná v súlade so súťažnými podkladmi.

2. Zmluvne dohodnutú cenu podľa čl. III. je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom ku zmluve.

#### IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia za zhotovené dielo, ktoré pozostáva z častí – výkonových fáz, bude prebiehať nasledovne:
- Cena za PD pre vydanie územného rozhodnutia a cena za inžiniersku činnosť po vydanie územného rozhodnutia – fakturácia po odovzdaní a prevzatí PD vrátane právoplatného územného rozhodnutia objednávateľom , ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
  - Cena za PD pre vydanie stavebného povolenia a cena za inžiniersku činnosť po vydanie stavebného povolenia – fakturácia po odovzdaní a prevzatí PD vrátane právoplatného stavebného povolenia objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
  - Cena za PD pre realizáciu stavby bude uhradená v dvoch splátkach po odovzdaní a prevzatí PD objednávateľom, pričom sa zmluvné strany dohodli, že podkladom pre úhradu ceny za PD pre realizáciu stavby budú dve faktúry vystavené zhotoviteľom:
    - 1. faktúra vo výške 90 % z ceny po odsúhlasení a prevzatí PD objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
    - 2. faktúra vo výške 10% z ceny, bude zhotoviteľovi zaplatená až po vydaní kolaudačného rozhodnutia a odstránení nedorobkov

a nedostatkov súvisiacich s výkonom činností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

- Cena za autorský dozor vrátane vypracovania plánu užívania verejnej práce podľa z. č. 254/1998 Z. z. – fakturácia po kolaudácii stavby.

- Zhotoviteľ bude faktúry doručovať na adresu DR SR pracovisko Nitra, Vodná 33, 950 49 Nitra, č. účtu: 916-33625162/0720.

2. Splatnosť jednotlivých faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
3. Právo zhotoviteľa faktúrovať vzniká po prevzatí jednotlivéj dokončenej časti diela (výkonovej fázy) podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy.
4. Právo zhotoviteľa faktúrovať cenu za výkon autorského dozoru vzniká po kolaudácii stavby.
5. Podkladom pre fakturáciu sú písomne potvrdené zápisy o odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela, s výnimkou autorského dozoru, ku ktorému bude podkladom pre fakturáciu odsúhlasenie výkonu autorského dozoru objednávateľom.

## **V. VZÁJOMNÉ SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľa včas vyzve na kontrolu obsahu a rozsahu diela formou kvalifikačných výborov projektu, a to minimálne v štádiu rozpracovanosti jednotlivého projektu a aj v jeho závere.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v potrebnom rozsahu zabezpečiť koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne náležitú možnú súčinnosť, ktorej potreba sa vyskytne v priebehu plnenia predmetu zmluvy a zaväzuje sa prostredníctvom oprávnených osôb zúčastňovať na kvalifikačných výboroch zvolaných zhotoviteľom.

## **VI. SPÔSOB ZHOTOVOVANIA DIELA**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

technickými normami, podmienkami tejto zmluvy a v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať rozhodnutia a záväzné stanoviská orgánov a organizácií v územnom a stavebnom konaní, prípadne kolaudačnom konaní a postupovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacími predpismi a súvisiacimi predpismi.
3. Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať podľa potrieb stavebnej realizácie a podľa písomných pokynov objednávateľa.
4. Jednotlivé projektové dokumentácie vypracované pre všetky tri stupne, t. j. pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v 6 – tich vyhotoveniach.
5. Vyhotovenia nad dohodnutý počet podľa bodu 4. dodá zhotoviteľ objednávateľovi na základe jeho požiadavky za osobitnú finančnú úhradu.

## **VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, ZÁRUČNÁ DOBA**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu od oznámenia vady objednávateľom, najneskôr v lehote dohodnutej zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov, alebo pokynov objednávateľa a zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použitie i napriek tomu trval.
3. Zhotoviteľ poskytuje na jednotlivé časti diela záruku v trvaní 30 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa ich prevzatia objednávateľom, resp. pri autorskom dozore odo dňa jeho ukončenia. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa.
4. Objednávateľ môže reklamáciu diela uplatniť len písomnou formou.
5. Zhotoviteľ zodpovedá v plnej výške za prípadnú škodu, spôsobenú objednávateľovi svojou činnosťou, resp. v dôsledku väd diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Za škodu sa považujú aj náklady objednávateľa, ktoré musel vynaložiť pri realizácii stavby v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy, tým, že dielo má vady spôsobené zhotoviteľom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou.

## VIII. ZMLUVNÉ SANKCIE

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončenej jednotlivej časti (výkonovej fázy) diela podľa čl. II. zmluvy z viny zhotoviteľa, má objednávateľ právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny časti diela, z ktorej odovzdaním je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý, aj začatý deň o meškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zmluvne dohodnutej ceny jednotlivej prevzatej časti (výkonovej fázy) diela podľa čl. IV. zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % zo zmluvne dohodnutej ceny časti diela, s ktorej zaplatením je objednávateľ v omeškaní, a to za každý, aj začatý deň omeškania.
3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela podľa čl. VII. bod 1., je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- Sk za každý, aj začatý deň omeškania.

## IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Dielo vyhotovené zhotoviteľom podľa tejto zmluvy obsahuje architektonické a technické diela a ich použitie je chránené autorským právom.
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ použije dielo vykonané na základe tejto zmluvy ako podklad do verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby, bez nároku na odmenu.
3. Využitie predmetu zmluvy tretími osobami na iný účel, než vyplýva z tejto zmluvy, je možné len so súhlasom zmluvných strán.
4. Vlastnícke právo k zhotovenému, hmotne zachytenému predmetu diela (časti), nadobúda objednávateľ až zaplatením jeho zmluvne dohodnutej ceny.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe.


## X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním riadne splneného predmetu zmluvy, ak zhotoviteľ ani v rámci objednávateľom dodatočne poskytnutej lehoty svoj záväzok nesplní. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje aj skutočnosť, že zhotoviteľ nebude spolupôsobiť podľa podmienok uvedených v čl. V. zmluvy.

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy podľa vyššie uvedených dôvodov, zaplatí zhotoviteľovi náklady rozpracovaného diela, a to podľa rozsahu rozpracovanosti diela, vzájomne odsúhlaseného zmluvnými stranami. Rozsahom rozpracovanosti pre účely tohto bodu sa rozumie odovzdanie jednotlivaj ucelenej výkonovej fázy v zmysle čl. IV.


2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia objednávateľom. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje omeškanie objednávateľa so zaplatením zmluvne dohodnutej ceny splneného predmetu plnenia, ak objednávateľ nezaplatí cenu ani do 30 dní od uplynutia pôvodnej lehoty na zaplatenie.
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môžu zmluvné strany ukončiť aj vzájomne podpísanou písomnou dohodou.
4. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov ku zmluve, podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Právne vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
6. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa 31.12.2002



objednávateľ  
Ing. Mária Machová, Phd.  
generálna riaditeľka

V Nitre, dňa 18.12.2002



zhotoviteľ  
Ing. arch. Peter Mizia-NEUTRA

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 12/2002 uzavretej na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia na obstaranie výkonov na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 31.12.2002

**Objednávateľ:** Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica  
IČO: 00634816  
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Machová PhD, generálna riaditeľka  
Bankové spojenie: NBS pobočka Banská Bystrica  
Č. účtu: 916 - 86324312/0720  
Č. účtu DR SR pracovisko Nitra: 916 – 33625 162/0720  
Osoby oprávnené na jednanie: [REDACTED]  
Tel./fax: 048/4491111, 048/413 [REDACTED]

**Zhotoviteľ:** Obchodné meno : Ing. arch. Peter Mizia -NEUTRA  
Sídlo (miesto podnikania) :Farská 1, 949 01 Nitra  
IČO:32762151  
DIČ: [REDACTED]  
Štatutárny zástupca : Ing. arch. Peter Mizia  
Bankové spojenie : [REDACTED]  
Číslo účtu [REDACTED]  
Osoby oprávnené na jednanie : Ing. arch. Peter Mizia  
zapísaný (označenie registra a číslo zápisu):Okresný úrad v Nitre  
odbor ŽPsp.č.:ŽO-2002/08301/00002  
[REDACTED]

Týmto dodatkom sa upravuje **článok III., bod 1. e)** nasledovne :

### III. Cena diela

e1) výkon inžinierskej činnosti po vydanie právoplatného územného rozhodnutia (vrátane)

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cena bez DPH:      | 52 325,- Sk                   |
| DPH:               | zhotoviteľ nie je platcom DPH |
| Cena celkom s DPH: | 52 325,- Sk                   |



e2) výkon inžinierskej činnosti po vydanie právoplatného stavebného povolenia (vrátane)

Cena bez DPH: 100 000,- Sk  
DPH: zhotoviteľ nie je platcom DPH  
Cena celkom s DPH: 100 000,- Sk

Cena bez DPH (e1 + e2) 152 325,- Sk  
DPH celkom (e1 + e2) 0,- Sk  
Cena celkom vrátane DPH (e1 + e2) 152 325,- Sk

6. Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo č.12/2002 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy dodatku.

Ďalej sa upravuje príloha č.1 k Zmluve o dielo – špecifikácia ceny, bod E. nasledovne :

E. výkon inžinierskej činnosti po vydanie právoplatného stavebného povolenia (vrátane)

e 1) výkon inžinierskej činnosti po vydanie právoplatného územného rozhodnutia (vrátane)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                       | 52 325 Sk        |
| DPH – zhotoviteľ nie je plátca DPH | 0 Sk             |
| Cena celkom                        | <b>52 325 Sk</b> |

e 2) výkon inžinierskej činnosti po vydanie právoplatného stavebného povolenia (vrátane)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH                       | 100 000 Sk        |
| DPH – zhotoviteľ nie je plátca DPH | 0 Sk              |
| Cena celkom                        | <b>100 000 Sk</b> |

Spolu e1) + e2)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH (e1 + e2)             | 152 325 Sk        |
| DPH – zhotoviteľ nie je plátca DPH | 0 Sk              |
| <b>Cena celkom</b>                 | <b>152 325 Sk</b> |


Ostatné časti tejto zmluvy sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa *25. 3. 2003*

Objednávateľ :




Ing. Mária Machová, PhD.  
generálna riaditeľka




V Nitre, dňa 19.3.2003

Zhotoviteľ :



Ing. arch. Peter Mizia-NEUTRA



## Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č. 12/2002 uzavretej na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia na obstaranie výkonov na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 31.12.2002

**Objednávateľ:** Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica  
IČO: 00634816  
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Machová PhD, generálna riaditeľka  
Bankové spojenie: NBS pobočka Banská Bystrica  
Č. účtu: 916 - 86324312/0720  
Č. účtu DR SR pracovisko Nitra: 916 – 33625 162/0720  
Osoby oprávnené na jednanie: [REDAKOVANÉ]  
Tel./fax: 048/4491111, 048/413 [REDAKOVANÉ]

**Zhotoviteľ:** Obchodné meno : Ing. arch. Peter Mizia -NEUTRA  
Sídlo (miesto podnikania) :Farská 1, 949 01 Nitra  
IČO:32762151  
[REDAKOVANÉ]  
Štatutárny zástupca : Ing. arch. Peter Mizia  
Bankové spojenie : [REDAKOVANÉ]  
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]  
Osoby oprávnené na jednanie : Ing. arch. Peter Mizia  
zapísaný (označenie registra a číslo zápisu): Okresný úrad v Nitre  
odbor ŽPsp.č.: ŽO-2002/08301/00002  
[REDAKOVANÉ]

### Úvodné ustanovenie dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu odovzdania právoplatného územného rozhodnutia zhotoviteľom, ku ktorého posunutiu došlo z objektívnych dôvodov, keď ani zhotoviteľ ani objednávateľ pri vynaložení všetkého úsilia nemohli predpokladať vznik súbežného konania pamiatkového úradu, ktoré časovo ovplyvnilo vydanie právoplatného územného rozhodnutia.

Týmto dodatkom sa upravuje článok II., bod 1. a) nasledovne :


### II. TERMÍNY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY O DIELO

e1) vydanie právoplatného územného rozhodnutia :do 7.5.2003


Ostatné časti tejto zmluvy sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 5. 5. 2003

Objednávateľ :



.....  
Ing. Mária Machová, PhD.  
generálna riaditeľka




V Nitre, dňa .....

6. 5. 2003

Zhotoviteľ :



.....  
Ing. arch. Páter Mizia-NEUTRA



### Dodatok č.3

**k Zmluve o dielo č. 12/2002 uzavretej na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia na obstaranie výkonov na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 31.12.2002**

**Objednávateľ:** Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica  
IČO: 00634816  
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Machová PhD, generálna riaditeľka  
Bankové spojenie: NBS pobočka Banská Bystrica  
Č. účtu: 916 - 86324312/0720  
Č. účtu DR SR pracovisko Nitra: 916 – 33625 162/0720  
Osoby oprávnené na jednanie: [redacted]  
  
Tel./fax: 048/4491111, 048/413 [redacted]

**Zhotoviteľ:** Obchodné meno : Ing. arch. Peter Mizia -NEUTRA  
Sídlo (miesto podnikania) :Farská 1, 949 01 Nitra  
IČO:32762151  
DIČ: [redacted]  
Štatutárny zástupca : Ing. arch. Peter Mizia  
Bankové spojenie : [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Osoby oprávnené na jednanie : Ing. arch. Peter Mizia  
zapísaný (označenie registra a číslo zápisu):Okresný úrad v Nitre  
odbor ŽPsp.č.:ŽO-2002/08301/00002  
[redacted]

#### Úvodné ustanovenie dodatku.

Vzhľadom na vzájomné možnosti zhotoviteľa a objednávateľa a ich spoločné rokovania smerujúce k úprave projektovej dokumentácie, sa obe zmluvné strany spoločne dohodli na úprave termínu odovzdania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer a návrhu rozpočtu.

Týmto dodatkom sa upravuje článok II. **TERMÍNY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY O DIELO, bod 1. písm. c)** nasledovne :

c)PD pre realizáciu stavby :do 30.3.2004


Ostatné časti tejto zmluvy v znení jej doterajších dodatkov sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 12.12. 2003.....

Objednávateľ :



.....  
Ing. Mária Machová, PhD.  
generálna riaditeľka DR SR




V Nitre, dňa 19.12. 2003

Zhotoviteľ : 1.1



.....  
Ing. arch. Peter Mizia-NEUTRA



## Dodatok č. 4

148

k Zmluve o dielo č. 12/2002 uzavretej na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia na obstaranie výkonov na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 31.12.2002

**Objednávateľ:** Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica  
IČO: 00634816  
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Machová PhD, generálna riaditeľka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000118043/8180  
Osoby oprávnené na jednanie: [REDACTED]  
Tel./fax: 048/4393111, 048/413 [REDACTED]

**Zhotoviteľ:** Obchodné meno : Ing. arch. Peter Mizia -NEUTRA  
Sídlo (miesto podnikania) : Farská 1, 949 01 Nitra  
IČO: 32762151  
[REDACTED]  
Štatutárny zástupca : Ing. arch. Peter Mizia  
Banko [REDACTED]  
Číslo [REDACTED]  
Osoby oprávnené na jednanie : Ing. arch. Peter Mizia  
zapísaný (označenie registra a číslo zápisu): Okresný úrad v Nitre  
odbor ŽPsp.č.: ŽO-2002/08301/00002  
[REDACTED]

S účinnosťou odo dňa 15.2.2004 sa na základe Osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty zo dňa 2.2.2004 zhotoviteľ stáva platiteľom dane z pridanej hodnoty. Pridelené daňové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty je 6511226326/627. Vzhľadom na uvedené sa týmto dodatkom upravuje článok III., bod 1. c),d),f) Zmluvy o dielo č. 12/2002 v znení jej dodatkov nasledovne :

### III. Cena diela

c) vypracovanie PD pre realizáciu stavby:

|                      |              |   |
|----------------------|--------------|---|
| Cena celkom bez DPH: | 608 880,- Sk | ✓ |
| DPH 19%              | 115 687,- Sk |   |
| Cena celkom s DPH:   | 724 567,- Sk |   |

d) výkon autorského dozoru vrátane vypracovania plánu užívania:

|                      |              |   |
|----------------------|--------------|---|
| Cena celkom bez DPH: | 126 938,- Sk | ✓ |
| DPH 19%              | 24 118,- Sk  |   |
| Cena celkom s DPH:   | 151 056,- Sk |   |

1  
č. zml. 140

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| f) Cena diela celkom bez DPH | 1 746 183,- Sk  |
| DPH 19% - za body c),d)      | 139 805,- Sk    |
| Cena diela celkom s DPH :    | 1 885 988,- Sk. |

Ďalej sa upravuje príloha č.1 k Zmluve o dielo – špecifikácia ceny, body C. , D. v nasledovnom rozsahu :

C. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Cena bez DPH       | 608 880,- Sk        |
| DPH – 19%          | 115 687,- Sk        |
| <b>Cena celkom</b> | <b>724 567,- Sk</b> |

D. Výkon autorského dozoru vrátane vypracovania plánu užívania

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Cena bez DPH       | 126 938,- Sk        |
| DPH – 19%          | 24 118,- Sk         |
| <b>Cena celkom</b> | <b>151 056,- Sk</b> |

Tento dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.12/2002 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy dodatku.

Ostatné časti tejto zmluvy sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 16.4.2004

Objednávateľ :

Ing. Mária Machová, PhD.  
generálna riaditeľka

V Nitre, dňa 19.4.2004

Zhotoviteľ :

Ing. arch. Peter Mizia-NEUTRA



148

**Dodatok č. 5**  
k zmluve o dielo č. 12/2002  
uzavretej dňa 31.12.2002

**Objednávateľ:** Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica  
IČO: 00634816, DIČ: 2021095505  
Zastúpený: Ing. Mária Machová, PhD., generálna riaditeľka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000118043/8180

**Zhotoviteľ:** Ing. arch. Peter Mizia - Neutra  
Farská 1, 949 01 Nitra  
IČO: 32762151

[Redacted]  
Zastúpený: [Redacted]  
Bankové sp [Redacted]  
Číslo účtu: [Redacted]

**I. Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán, týkajúca sa zmeny platobných podmienok pôvodne dohodnutých v Zmluve o dielo č. 12/2002 zo dňa 31.12.2002 v znení neskorších štyroch dodatkov, a to v časti týkajúcej sa zaplataenia zostávajúcich 10% z ceny projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Dôvodom úpravy platobných podmienok je skutočnosť, že realizácia stavby „Prístavba a rekonštrukcia DU Levice“ bola zo strany objednávateľa zastavená (ukončenie realizácie rozpracovanej investičnej akcie bolo schválené Poradou vedenia GR DR SR dňa 23.03.2005).
2. Na základe vyššie uvedeného bodu sa mení dotknutá časť čl. IV. Platobné podmienky, bod 1., týkajúci sa úhrady ceny za PD pre realizáciu stavby, a to nasledovne:
  - 2. faktúra vo výške 10% z ceny bude zhotoviteľovi zaplatená na základe uzavretia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 12/2002.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví faktúru na zaplataenie zostávajúcich 10% z ceny PD pre realizáciu stavby vo výške **72 457,-Sk** vrátane DPH ( z toho bez DPH = 60 888,-Sk a 19% DPH = 11 569,-Sk), do 7 dní od uzavretia tohto dodatku, na adresu objednávateľa uvedenú v tomto dodatku. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.


**II. Ostatné ustanovenia dodatku**

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, po 2 prináležia každej zmluvnej strane.




2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2005



Za objednávateľa:  
Ing. Mária Machová, PhD.  
generálna riaditeľka

V Nitre, dňa 10.08.2005



Za zhotoviteľa:  
Ing. arch. Peter Mizia

