**PURSTAV KB s.r.o.**

*Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec*

**Lieskovec dňa:**
08.10.2013

Finančné riaditeľstvo SR
Odbor centrál. obstarávania a nákupu
Mierová 23

815 11 Bratislava

Na základe vyhlásenia verejnej súťaže zverejnenej vo VVO 186/2013 pod číslom 15814 – WYP dňa 24.09.2013 na predmet zákazky „ Rekonštrukcia administratívnej budovy na Kuzmányho ul., v Banskej Bystrici " Vám v prílohe predkladáme súťažný návrh vypracovaný podľa súťažných podkladov.

# KRITÉRIÁ

Pavol Kvasna
konateľ spoločnosti

**Telefón:**
*(**421)* [redacted]

**Fax:**
*(**421)* [redacted]

**E-mail:**
[redacted]

**IČO:** *31616089*
**IČ DPH:** *SK 2020461289*

**Bankové spojenie:**
*VÚB Zvolen, č. ú.:* [redacted]

PIRSTAV KB s.r.o.

# ***Kritériá***

**Súpis predložených dokladov :**

- sprievodný list.....
- súpis predložených dokladov a dokumentov.....
- identifikačné údaje.....
- Návrh na plnenie kritérií - .....
- Výkaz výmer – s uvedením ceny.....
- Harmonogram.....

**Príloha:**

- CD - s obsahom celej ponuky „ Kritériá "

PUR-STAV KB s.r.o.

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI :

| | | |
|---|---|---|
| **Obchodné meno** | : | PUR-STAV KB s.r.o. |
| **Adresa** | : | Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec |
| **Korešpondenčná adresa** | : | P.O.BOX 196, 960 01 Zvolen |
| **Štatutárny zástupca** | : | Pavol Kvasna – konateľ<br>Ing.Peter Belica – konateľ |
| **IČO** | : | 31616089 |
| **IČ DPH** | : | SK2020461289 |
| **Bankové spojenie** | : | VÚB a.s. Zvolen |
| **Číslo účtu** | : | [redacted] |
| **Telefón** | : | [redacted] |
| **Fax** | : | [redacted] |
| **E-mail** | : | [redacted] |

**Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.2234/S**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky:

**„Rekonštrukcia administratívnej budovy na Kuzmányho ul., v Banskej Bystrici"**

**Údaje:** PUR – STAV KB s.r.o.
962 21 Lieskovec 616

| Index | Hodnotené kritérium | Návrh na plnenie kritéria |
|---|---|---|
| 1. | A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer | **179 400,11** |
| 2. | B. Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi | **138** |

**Určenie kritéria A.:**

| Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH | Výška DPH vyjadrená v eurách | Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH |
|---|---|---|
| **149 500,09** | **29 900,02** | **179 400,11** |

**Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.**

**Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:**

Meno a priezvisko : Marian Fabricius
telefónne číslo: [redacted]
e-mail: [redacted]

*V Lieskovci, dňa 08.10.2013.*

.....
Pavol Kvasna – konateľ spoločnosti

[redacted]

| Rekapitulácia stavby: Zateplenie objektu a výmena výplní otvorov, FR Kuzmányho ul., Banská Bystrica | | | |
|---|---|---|---|
| Poradie | Názov | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 1 | Celková cena v EUR | 149500,093 | 179400,11 |
| 1.1 | Práce a dodávky HSV | 61645,483 | 73974,5796 |
| 1.2 | Práce a dodávky PSV | 81563,26 | 97875,912 |
| 1.3 | Práce a dodávky M | 2856,38 | 3427,656 |
| 1.4 | Ostatné | 1662,24 | 1994,688 |

| ID | Popis činnosti | Trvanie | Začiatok |
|---|---|---|---|
| 1 | **FR Kuzmányho ul. v BB - rekonštrukcia** | **138 d** | **1.4. 14** |
| 2 | **Zateplenie objektu a výmena výplní otvorov** | **138 d** | **1.4. 14** |
| 3 | **Búracie práce** | **29 d** | **1.4. 14** |
| 4 | Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek | 4 d | 1.4. 14 |
| 5 | Demontáž mreží | 2 d | 5.4. 14 |
| 6 | Demontáž oplechovania stien | 2 d | 7.4. 14 |
| 7 | Demontáž debnenie stien | 2 d | 9.4. 14 |
| 8 | Demontáž stien a priečok z hraneného reziva | 2 d | 11.4. 14 |
| 9 | Demontáž oplechovania parapetov | 2 d | 13.4. 14 |
| 10 | Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150 s objímkami | 2 d | 15.4. 14 |
| 11 | Demontáž krytín striech skrutkovaných lexan prestrešenia vstupu | 1 d | 17.4. 14 |
| 12 | Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov | 2 d | 18.4. 14 |
| 13 | Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových | 4 d | 20.4. 14 |
| 14 | Vybúranie okien, vrátane rámov a parapetov | 6 d | 24.4. 14 |
| 15 | **Stavebné práce** | **109 d** | **30.4. 14** |
| 16 | **Povrchové úpravy** | **49 d** | **9.5. 14** |
| 17 | Zateplenie stien bez povrchovej úpravy | 32 d | 9.5. 14 |
| 18 | Zateplenie podhľadov bez povrchovej úpravy | 4 d | 10.6. 14 |
| 19 | Vonkajšia omietka stien | 8 d | 14.6. 14 |
| 20 | Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného | 3 d | 22.6. 14 |
| 21 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt | 2 d | 25.6. 14 |
| 22 | **Konštrukcie tesárske** | **7 d** | **27.6. 14** |
| 23 | Montáž stien a priečok na hladko z hran. reziva prier. pl. do 120 cm2 | 4 d | 27.6. 14 |
| 24 | Zadebnenie stien z dosiek jednostr. plochy od 4 m2 | 3 d | 1.7. 14 |
| 25 | **Konštrukcie stolárske** | **10 d** | **13.7. 14** |
| 26 | Demontáž strešných okien s vnút korpusom | 4 d | 13.7. 14 |
| 27 | Montáž okna strešného s úpravou otvoru vrátane doplnkov | 6 d | 17.7. 14 |
| 28 | **Konštrukcie klampiarske** | **31 d** | **4.7. 14** |
| 29 | Klamp. demont. zastrešenia hladkého | 7 d | 4.7. 14 |
| 30 | Klamp. demont. lem. streš. okien hladké | 2 d | 11.7. 14 |
| 31 | Klamp. opr. Cu pl. doplnenie krytiny okolo strešných okien s prepojením na jest. Krytinu | 2 d | 23.7. 14 |
| 32 | Klamp. lak PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 | 4 d | 25.7. 14 |
| 33 | Klamp. lak.PZ pl. oplechovanie múrov rš 250 | 3 d | 29.7. 14 |
| 34 | Klamp. lak PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S150 s objímkami a kolenami hnedej farby | 3 d | 1.8. 14 |
| 35 | **Konštrukcie doplnkové kovové** | **103 d** | **30.4. 14** |
| 36 | Spätná montáž krytín striech skrutkovaných lexan prestrešenia vstupu | 1 d | 4.8. 14 |
| 37 | Montáž okien plastových | 7 d | 30.4. 14 |
| 38 | Montáž zasklených stien z AL profilov | 2 d | 7.5. 14 |
| 39 | Montáž mreží pevných skrutkovaním | 3 d | 8.8. 14 |
| 40 | **Obklady z obkladačiek a dosiek** | **3 d** | **5.8. 14** |
| 41 | Montáž obkladov tehelných do flexib.lep | 3 d | 5.8. 14 |
| 42 | **Dokončovacie práce - nátery** | **3 d** | **11.8. 14** |



| ID | Popis činnosti | Trvanie | Začiatok | IV 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P | Ú S |
| 43 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. Oškrabaním | 1 d | 11.8. 14 | | |
| 44 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. | 2 d | 12.8. 14 | | |
| 45 | **Elektromontáže** | **3 d** | **14.8. 14** | | |
| 46 | Bleskozvod, demontáž, doplnenie, montáž podľa PD | 3 d | 14.8. 14 | | |


V 2014
Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P
Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek
5 Demontáž mreží
6 Demontáž oplechovania stien
7 Demontáž debnenie stien
8 Demontáž stien a priečok z hraneného reziva
9 Demontáž oplechovania parapetov
10 Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150 s objimkami
11 Demontáž krytín striech skrutkovaných lexan prestrešenia vstupu
12 Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov
13 Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových
14 Vybúranie okien, vrátane rámov a parapetov
17
37 Montáž okien plastových
38 Montáž zasklených stien z AL profilov

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S |

| V 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P |


VI 2014
VII 2014
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N
Zateplenie stien bez povrchovej úpravy
18 Zateplenie podhľadov bez povrchovej úpravy
19 Vonkajšia omietka stien
20 Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného
21 Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt
23 Montáž stien a priečok na hladko z hran. reziva p
24 Zadebnenie stien z dosiek jednostr. p
26
29 Klamp. de
30 Kla

| | VI 2014 | VII 2014 |
|---|---|---|
| S N P Ú S Č P S | N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P | Ú S Č P S N P Ú S Č P S N |


VIII 2014
IX 2014
P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú
prier. pl. do 120 cm2
plochy od 4 m2
Demontáž strešných okien s vnút korpusom
27 Montáž okna strešného s úpravou otvoru vrátane doplnkov
mont. zastrešenia hladkého
lamp. demont. lem. streš. okien hladké
31 Klamp. opr. Cu pl. doplnenie krytiny okolo strešných okien s prepojením na jest. Krytinu
32 Klamp. lak PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330
33 Klamp. lak.PZ pl. oplechovanie múrov rš 250
34 Klamp. lak PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S150 s objímkami a kolenami hnedej farby
36 Spätná montáž krytín striech skrutkovaných lexan prestrešenia vstupu
39 Montáž mreží pevných skrutkovaním
41 Montáž obkladov tehelných do flexib.lep


VIII 2014
IX 2014
P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú
43 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. Oškrabaním
44 Nátery kov. stav. doplnk. konštr.
46 Bleskozvod, demontáž, doplnenie, montáž podľa PD

**PURSTAV KB s.r.o.**

*Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec*

**Lieskovec dňa:**
08.10.2013

Finančné riaditeľstvo SR
Odbor centrál. obstarávania a nákupu
Mierová 23

815 11 Bratislava

Na základe vyhlásenia verejnej súťaže zverejnenej vo VVO 186/2013 pod číslom 15814 – WYP dňa 24.09.2013 na predmet zákazky „ Rekonštrukcia administratívnej budovy na Kuzmányho ul., v Banskej Bystrici " Vám v prílohe predkladáme súťažný návrh vypracovaný podľa súťažných podkladov.

OSTATNÉ

Pavol Kvasna
konateľ spoločnosti

**Telefón:**
*(**421)* [redacted]

**Fax:**
[redacted]

**E-mail:**
[redacted]

**IČO:** *31616089*
**IČ DPH:** *SK 2020461269*

**Bankové spojenie:**
*VÚB Zvolen, č. ú.:* [redacted]

PIROSTAV NB s.r.o.

# ***Ostatné***

**Súpis predložených dokladov :**

- sprievodný list.....
- súpis predložených dokladov a dokumentov.....
- identifikačné údaje.....
- čestné vyhlásenie o osobe zodpovednej za elektronickú aukciu.....
- Čestné vyhlásenie – o dokladoch pre splnenie podmienok účasti vo VO .....
- Čestné vyhlásenie – o súhlase s podmienkami.....
- Návrh zmluvy o dielo – bez uvedenia ceny.....
- Výkaz výmer - bez uvedenia ceny.....
- Harmonogram.....
- Opis predmetu zákazky.....
- Údaje o technických a odborných schopnostiach firmy.....

**Príloha:**

- CD - s obsahom celej ponuky „ Ostatné "

PUR-STAV KB s.r.o.

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI :

| | | |
|---|---|---|
| **Obchodné meno** | : | PUR-STAV KB s.r.o. |
| **Adresa** | : | Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec |
| **Korešpondenčná adresa** | : | P.O.BOX 196, 960 01 Zvolen |
| **Štatutárny zástupca** | : | Pavol Kvasna – konateľ<br>Ing.Peter Belica – konateľ |
| **IČO** | : | 31616089 |
| **IČ DPH** | : | SK2020461289 |
| **Bankové spojenie** | : | VÚB a.s. Zvolen |
| **Číslo účtu** | : | [redacted] |
| **Telefón** | : | [redacted] |
| **Fax** | : | [redacted] |
| **E-mail** | : | [redacted] |

**Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.2234/S**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PUR-STAV KB s.r.o.

**PUR-STAV KB, s.r.o.,Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec**

# ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja, Pavol Kvasna ako konateľ spoločnosti PUR-STAV KB, s.r.o. so sídlom Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec týmto

**čestne vyhlasujem**

- že sa zúčastním elektronickej aukcie a akceptujem požiadavky fungovania elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch
- že poverujem p. Mariana Fabricia k zastupovaniu našej spoločnosti v elektronickej aukcii ( [redacted] mob[redacted])

V Lieskovci, dňa 08.10.2013

.....

Pavol Kvasna
konateľ spoločnosti

[redacted]

PUR-STAV KB s.r.o.

**PUR-STAV KB, s.r.o.,Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec**

# ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja, Pavol Kvasna ako konateľ spoločnosti PUR-STAV KB, s.r.o. so sídlom 962 21 Lieskovec 616, v súlade s §32 ods. 11 a v súlade so Súťažnými podkladmi a Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo VVO 15815 – WYP č. 186/2013 dňa 24.09.2013 na predmet zákazky: ***FR Kuzmányho ul., v B.B. - rekonštrukcia***

**čestne vyhlasujem,**

že mám platné doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- §128 Osobné postavenie
  - Potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov
- §26 Osobné postavenie
  - Ods. 1 písm. h)
  - Ods. 1 písm. i)
  - Ods. 1 písm. j)
  - Ods. 2 písm. f)
  - Ods. 2 písm. g)
- § 27 Finančné a ekonomické postavenie
  - Ods. 1 písm. a) – vyjadrenie banky
  - Ods. 1 písm. b) – potvrdenie o poistení
  - Ods. 1 písm. d) – prehľad o celk.obrate (výkaz ziskov a strát)
- §28 Technická alebo odborná spôsobilosť
  - Ods. 1 písm. b) – zoznam st. prác+ref.
  - Ods. 1 písm. c) – údaje o technikoch
  - Ods. 1 písm. g) - OOS stavbyvedúceho
    - ČV stavbyvedúceho
  - Ods. 1 písm. h) - ISO 9001:2008
    - ISO 14001:2004
    - ISO 18001:2007
  - Ods. 1 písm. i) – priemer.počet zamest.
  - Ods. 1 písm. j) – stroj.a tech. vybavenie
  - Ods. 1 písm. k) – subdodávky

a zároveň sa týmto zaväzujem, že na výzvu verejného obstarávateľa podľa §44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom, **predložím tieto doklady.**

V Lieskovci dňa 08.10.2013

.....

Pavol Kvasna
konateľ spoločnosti

# *VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA*

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami podlimitnej zákazky:

**„ Rekonštrukcia administratívnej budovy na Kuzmányho ul., v Banskej Bystrici"**

ako aj s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

2. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

4. Vyhlasujeme, že v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.

Dátum: 08.10.2013

Podpis: .....
Pavol Kvasna
konateľ spoločnosti

**Zmluva o dielo č. .....**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Preambula**

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. ..... (ďalej len „zmluva") použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

## I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
(ďalej len „objednávateľ")

a

na strane druhej:

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | PUR – STAV KB s.r.o. |
| Sídlo,(miesto podnikania): | 962 21 Lieskovec 616 |
| IČO: | 31616089 |
| DIČ: | 2020461289 |
| IČ DPH: | SK2020461289 |
| Štatutárny orgán: | Pavol Kvasna – konateľ<br>Ing. Peter Belica - konateľ |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s. pobočka Zvolen |
| č. účtu: | [redacted] |
| Zapísaný v: | Obchod. register OS BB, oddiel: Sro, vložka 2234/S |

(ďalej len „zhotoviteľ").

## II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením:

**„FR Kuzmányho ul., v B.B. – rekonštrukcia ".**

**Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1,2,3,4 k tejto zmluve.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kuzmányho ul. 2 , Banská Bystrica, v rozsahu podľa:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávania výsledkom je táto zmluva a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 4

c) projektovej dokumentácie stavby,

d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1tejto zmluvy,

e) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,

f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,

g) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitosť ponuky (ďalej len „Hamonogram"),

h) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobnej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s rozpočtovou rezervou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poistným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

5. Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi predloží objednávateľovi licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydanú akreditovaným Inšpekčným orgánom a aktuálne platnú minimálne do konca roka 2014.

6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela". I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán" alebo „oprávnené osoby zmluvných strán", ako aj „oprávnení zástupcovia" alebo „oprávnené osoby" objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

8. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

**III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 138 dní, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodanie podľa tejto zmluvy.

3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

4. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

5. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Hamonogramu.

**IV. Cena diela**

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR .....
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR.....

/slovom :...../

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing.Fraňom Karolom, Sládkovičova 64, Banská Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 3826*A*4-1 (ďalej len „projektová dokumentácia") a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch.

4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

7. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

## V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.

2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.

3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa

skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odvzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:

a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom", ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom", ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.

9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.

10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

**VI. Základné podmienky vykonávania diela**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 8. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD") a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.

6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstarať, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevplývala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.

14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená v roku 2014, a to podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možností financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr do 20.12..2014 a zaplatenie 10 % zmluvnej ceny podľa čl. V. bodu 8. písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odvzdaní a prevzatí prác (diela) a nie až na nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostaky diela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v XII. zmluvy.

**VII. Stavenisko**

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy Hviezdoslavovej 19, v Banskej Bystrici, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

## VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...).

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a) Úvodné listy obsahujú:

1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,

2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,

3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,

4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov

5. prehľad skúšok každého druhu.

b) Denné záznamy: - sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,

2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,

3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,

4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,

5. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,

6. zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

**IX. Zakrývanie prác**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

**X. Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení vád uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:

a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,

c) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,

d) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,

e) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

**XI. Záruka za akosť**

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.

4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0903 804 184, faxovou správou na čísle 045/5321249, alebo prostredníctvom e-mailu: purstav@purstav.sk

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

**XII. Zmluvné sankcie**

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 ,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzadním riadne dokončeného diela, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.

4. V prípade, že zhotoviteľ bude na účely kolaudačného konania konať v rozpore s čl. VI. bod 14. zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 .- EUR za každý deň omeškania s odstránením vád (nedostakov) brániacich vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu).

5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20 ,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.

6. Nárok na náhradu škody spôsobnej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

## XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

## XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane" myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.

5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na končenú úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, podhľady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.

7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska .

8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

14. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
Príloha č. 2 – Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

| | |
|---|---|
| Za zhotoviteľa: | Za objednávateľa: |
| V....., dňa.....2013 | V Bratislave, dňa ..... 2013 |
| Pavol Kvasna<br>konateľ spoločnosti | Ing. František Imrecze |

| Rekapitulácia stavby: Zateplenie objektu a výmena výplní otvorov, FR Kuzmányho ul., Banská Bystrica | | | |
|---|---|---|---|
| Poradie | Názov | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 1 | Celková cena v EUR | 0 | 0 |
| 1.1 | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 |
| 1.2 | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 |
| 1.3 | Práce a dodávky M | 0 | 0 |
| 1.4 | Ostatné | 0 | 0 |

| ID | Poradie | Kód | Názov | Jednotková cena | Množstvo | Merná jednotka | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174743 | 1. | | Celkové hodnotenie | 0 | 1 | | 0 |
| 176110 | 1.1. | | Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) | 0 | 1,2 | | 0 |
| 176111 | 1.1.1. | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0 | 1 | | 0 |
| 176112 | 1.1.1.1. | D2 | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 0 | 1 | | 0 |
| 176113 | 1.1.1.1.1. | 61242-5931 | Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková | 0 | 153,3 | m2 | 0 |
| 176114 | 1.1.1.1.2. | 62511-1102 | Zateplenie stien EPS70F polystyrén hr.2 cm ostení KZS20 bez povrch úpravy | 0 | 54,4 | m2 | 0 |
| 176115 | 1.1.1.1.3. | 62511-1110 | Zateplenie stien EPS 70F polystyrén hr.10 cm KZS100 bez povrch úpravy | 0 | 440,733 | m2 | 0 |
| 176116 | 1.1.1.1.4. | 62511-2304 | Zateplenie stien xps polystyrén hr.4 cm KZSE40 bez povrch úpravy | 0 | 6,2 | m2 | 0 |
| 176117 | 1.1.1.1.5. | 62511-4304 | Zateplenie podhľadov XPS hr.4 cm KZSE60 bez povrch úpravy | 0 | 36 | m2 | 0 |
| 176118 | 1.1.1.1.6. | 62511-9215 | Vonkajšia omietka stien Silikónová hladená 2,0 mm | 0 | 550,633 | m2 | 0 |
| 176119 | 1.1.1.1.7. | 62511-9300 | Vonkajšia omietka stien mozaiková 2,0mm na KZSE40 | 0 | 6,2 | m2 | 0 |
| 176120 | 1.1.1.1.8. | 64899-1113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 0 | 90,3 | m | 0 |
| 176121 | 1.1.1.1.9. | 611 9A0203 | Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm | 0 | 99,33 | m | 0 |
| 176122 | 1.1.1.1.10. | 611 9A0206 | Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela | 0 | 36 | pár | 0 |
| 176123 | 1.1.1.2. | D3 | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0 | 1 | | 0 |
| 176124 | 1.1.1.2.1. | 94194-1031 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 0 | 1395,5 | m2 | 0 |
| 176125 | 1.1.1.2.2. | 94194-1191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 | 0 | 2791 | m2 | 0 |
| 176126 | 1.1.1.2.3. | 94194-1831 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 0 | 1395,5 | m2 | 0 |
| 176127 | 1.1.1.2.4. | 94194-ZAB | Záber verejného priestranstva | 0 | 1240 | m2*deň | 0 |
| 176128 | 1.1.1.2.5. | 94395-5021 | Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m | 0 | 100 | m2 | 0 |
| 176129 | 1.1.1.2.6. | 94395-5192 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5031-3 a -5151 | 0 | 100 | m2 | 0 |
| 176130 | 1.1.1.2.7. | 94395-5821 | Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m | 0 | 100 | m2 | 0 |
| 176131 | 1.1.1.2.8. | 94494-5012 | Montáž záchytnej striešky zhotovenie súčasne s lešením š. do 2 m | 0 | 20 | m | 0 |
| 176132 | 1.1.1.2.9. | 94494-5192 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -5012 | 0 | 40 | m | 0 |
| 176133 | 1.1.1.2.10. | 94494-5812 | Demontáž záchytnej striešky zhotovenej súčasne s lešením š. do 2 m | 0 | 20 | m | 0 |
| 176134 | 1.1.1.2.11. | 94497-6001 | Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľových drôtov | 0 | 1395,5 | m2 | 0 |
| 176135 | 1.1.1.2.12. | 95394-1321 | Osadenie železných rohoží do 1 m2 | 0 | 10 | kus | 0 |
| 176136 | 1.1.1.2.13. | 553 482430 | Podlahový rošt pojazdný 700x1030 podľa popisu v PD | 0 | 10 | kus | 0 |
| 176137 | 1.1.1.2.14. | 95394-5107 | Profil soklový pre hrúbku izolantu 100mm | 0 | 99,5 | m | 0 |
| 176138 | 1.1.1.2.15. | 95394-5111 | Lišta rohová | 0 | 846,6 | m | 0 |
| 176139 | 1.1.1.2.16. | 95394-5112 | Profil okenný,dverový dilatačný | 0 | 263,9 | m | 0 |
| 176140 | 1.1.1.2.17. | 95394-5115 | Lišta PVC s odkvapovým nosom | 0 | 138,85 | m | 0 |
| 176141 | 1.1.1.2.18. | 96807-1112 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 | 0 | 10 | kus | 0 |
| 176142 | 1.1.1.2.19. | 96807-1113 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2 | 0 | 23 | kus | 0 |
| 176143 | 1.1.1.2.20. | 96807-2244 | Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2 | 0 | 6,66 | m2 | 0 |
| 176144 | 1.1.1.2.21. | 96807-2245 | Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2 | 0 | 10,8 | m2 | 0 |
| 176145 | 1.1.1.2.22. | 96807-2246 | Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 4 m2 | 0 | 32,4 | m2 | 0 |
| 176146 | 1.1.1.2.23. | 96807-2641 | Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových | 0 | 200,5 | m2 | 0 |
| 176147 | 1.1.1.2.24. | 97805-9631 | Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 0 | 14,76 | m2 | 0 |
| 176148 | 1.1.1.2.25. | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 0 | 20,728 | t | 0 |
| 176149 | 1.1.1.2.26. | 97901-1121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 0 | 20,728 | t | 0 |
| 176150 | 1.1.1.2.27. | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0 | 20,728 | t | 0 |
| 176151 | 1.1.1.2.28. | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 0 | 207,28 | t | 0 |
| 176152 | 1.1.1.2.29. | 97908-2111 | Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0 | 20,728 | t | 0 |
| 176153 | 1.1.1.2.30. | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 0 | 62,184 | t | 0 |
| 176154 | 1.1.1.2.31. | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0 | 20,728 | t | 0 |
| 176155 | 1.1.1.2.32. | 99928-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 0 | 20,32 | t | 0 |
| 176156 | 1.1.2. | D4 | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0 | 1 | | 0 |
| 176157 | 1.1.2.1. | D5 | 713 - Izolácie tepelné | 0 | 1 | | 0 |
| 176158 | 1.1.2.1.1. | 71310-0831 | Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov | 0 | 259,15 | m2 | 0 |
| 176159 | 1.1.2.2. | D6 | 762 - Konštrukcie tesárske | 0 | 1 | | 0 |
| 176160 | 1.1.2.2.1. | 76211-1811 | Demontáž stien a priečok z hraneného reziva | 0 | 70,575 | m2 | 0 |
| 176161 | 1.1.2.2.2. | 76211-2110 | Montáž stien a priečok na hladko z hran. reziva prier. pl. do 120 cm2 | 0 | 188,75 | m | 0 |
| 176162 | 1.1.2.2.3. | 605 152000 | Hranol SM 1 | 0 | 0,836 | m3 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176163 | 1.1.2.2.4. | 76213-4811 | Demontáž debnenie stien | 0 | 70,575 | m2 | 0 |
| 176164 | 1.1.2.2.5. | 76219-1913 | Zadebnenie stien z dosiek jednostr. plochy od 4 m2 | 0 | 70,575 | m2 | 0 |
| 176165 | 1.1.2.2.6. | 607 262420 | Doska OSB 3 SE 2500x1250x15 mm | 0 | 81,161 | m2 | 0 |
| 176166 | 1.1.2.2.7. | 76219-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien | 0 | 2,066 | m3 | 0 |
| 176167 | 1.1.2.2.8. | 99876-2203 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m | 0 | 1 | | 0 |
| 176168 | 1.1.2.3. | D7 | 764 - Konštrukcie klampiarske | 0 | 1 | | 0 |
| 176169 | 1.1.2.3.1. | 76421-2921 | Klamp. opr. Cu pl. doplnenie krytiny okolo strešných okien s prepojením na jest. krytinu | 0 | 35 | m2 | 0 |
| 176170 | 1.1.2.3.2. | 76431-2832 | Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 -30ST25-m2 | 0 | 30 | m2 | 0 |
| 176171 | 1.1.2.3.3. | 76436-2811 | Klamp. demont. lem. streš. okien hladké -45ST | 0 | 15 | kus | 0 |
| 176172 | 1.1.2.3.4. | 76439-4240 | Klamp. PZ hr. 0,8 pás podkladový rš 250 K8 | 0 | 39 | m | 0 |
| 176173 | 1.1.2.3.5. | 76439-6230 | Klamp. PZ pl. pripoj. lišta dilatačná 1DIL120 ku K7 | 0 | 39 | m | 0 |
| 176174 | 1.1.2.3.6. | 76441-0250 | Klamp. lak PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 | 0 | 90,3 | m | 0 |
| 176175 | 1.1.2.3.7. | 76441-0850 | Klamp. demont. parapetov rš do 330 | 0 | 97,45 | m | 0 |
| 176176 | 1.1.2.3.8. | 76443-0210 | Klamp. lak.PZ pl. oplechovanie múrov rš 250 K7 | 0 | 39 | m | 0 |
| 176177 | 1.1.2.3.9. | 76443-0810 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 250 ostenia a nadpražia okien | 0 | 156,4 | m | 0 |
| 176178 | 1.1.2.3.10. | 76445-1204 | Klamp. lak PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S150 s objímkami a kolenami hnedej farby | 0 | 73 | m | 0 |
| 176179 | 1.1.2.3.11. | 76445-1804 | Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150 s objímkami | 0 | 73 | m | 0 |
| 176180 | 1.1.2.3.12. | 76445-3844 | Klamp. demont. kolien horných štvorhran. 150 | 0 | 16 | kus | 0 |
| 176181 | 1.1.2.3.13. | 99876-4203 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m | 0 | 1 | | 0 |
| 176182 | 1.1.2.3.14. | 99876-4203 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m | 0 | 1 | | 0 |
| 176183 | 1.1.2.4. | D8 | 766 - Konštrukcie stolárske | 0 | 1 | | 0 |
| 176184 | 1.1.2.4.1. | 76667-1104 | Montáž okna strešného napr. VELUX F06 GGL 3059 s úpravou otvoru pre 66x118 cm vrátane doplnkov | 0 | 15 | kus | 0 |
| 176185 | 1.1.2.4.2. | 611 405271 | Okno strešné napr.VELUX GGL:3059-F06, 66x118cm s CU oplechovaním | 0 | 15 | kus | 0 |
| 176186 | 1.1.2.4.3. | 611 405370 | Lemovanie strešného okna F06 66x118cm z CU plechu | 0 | 15 | kus | 0 |
| 176187 | 1.1.2.4.4. | 611 405970 | Žalúzia lamelová VELUX PAL F06 manuálne ovládanie | 0 | 15 | kus | 0 |
| 176188 | 1.1.2.4.5. | 611 405BBX | Parozábrana BBX F06 | 0 | 15 | kus | 0 |
| 176189 | 1.1.2.4.6. | 611 405BDX | Zateplovacia sada BDX F06 | 0 | 15 | kus | 0 |
| 176190 | 1.1.2.4.7. | 611 405LSC | Vnútorné ostenie LSC F06 | 0 | 15 | kus | 0 |
| 176191 | 1.1.2.4.8. | 76667-DMTZ | Demontáž strešných okien s vnút korpusom | 0 | 15 | kus | 0 |
| 176192 | 1.1.2.4.9. | 99876-6203 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 0 | 1 | | 0 |
| 176193 | 1.1.2.5. | D9 | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 0 | 1 | | 0 |
| 176194 | 1.1.2.5.1. | 76712-2811 | Demontáž mreží | 0 | 22,27 | m2 | 0 |
| 176195 | 1.1.2.5.2. | 76713-4831 | Demontáž oplechovania stien lamelami FEAL | 0 | 259,15 | m2 | 0 |
| 176196 | 1.1.2.5.3. | 76713-5831 | Demontáž roštov pre oplechovanie z lamiel FEAL | 0 | 259,15 | m2 | 0 |
| 176197 | 1.1.2.5.4. | 76739-2802 | Demontáž a spätná montáž krytín striech skrutkovaných lexan prestrešenia vstupu | 0 | 20 | m2 | 0 |
| 176198 | 1.1.2.5.5. | 76763-1101 | Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm | 0 | 4 | kus | 0 |
| 176199 | 1.1.2.5.6. | 76763-1156 | Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1500 mm | 0 | 6 | kus | 0 |
| 176200 | 1.1.2.5.7. | 76763-1159 | Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1800 mm | 0 | 8 | kus | 0 |
| 176201 | 1.1.2.5.8. | 76763-1300 | Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 600 mm | 0 | 1 | kus | 0 |
| 176202 | 1.1.2.5.9. | 76763-1321 | Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 600 mm | 0 | 5 | kus | 0 |
| 176203 | 1.1.2.5.10. | 76763-1325 | Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 2100 mm | 0 | 4 | kus | 0 |
| 176204 | 1.1.2.5.11. | 76763-1356 | Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 2100 mm | 0 | 1 | kus | 0 |
| 176205 | 1.1.2.5.12. | 611 433320 | Okno plastové 60x60 O3 | 0 | 4 | kus | 0 |
| 176206 | 1.1.2.5.13. | 611 433430 | Okno plastové 120x150 O2 | 0 | 6 | kus | 0 |
| 176207 | 1.1.2.5.14. | 611 433610 | Okno plastové 120x180 O8 | 0 | 8 | kus | 0 |
| 176208 | 1.1.2.5.15. | 611 433700 | Okno plastové 120x60 2kr. otvár. sklop. pev. prieč. O6 | 0 | 1 | kus | 0 |
| 176209 | 1.1.2.5.16. | 611 433730 | Okno plastové 120x210 OS2 2kr. otvár. sklop. pev.prieč. O5 | 0 | 1 | kus | 0 |
| 176210 | 1.1.2.5.17. | 611 433740 | Okno plastové 150x60 2kr. otvár. sklop. pev. prieč. O1 | 0 | 5 | kus | 0 |
| 176211 | 1.1.2.5.18. | 611 433760 | Okno plastové 150x210 OS2 2kr. otvár. sklop. pev. prieč. O4 | 0 | 4 | kus | 0 |
| 176212 | 1.1.2.5.19. | 76763-4151 | Montáž zasklených stien z AL profilov | 0 | 200,5 | m2 | 0 |
| 176213 | 1.1.2.5.20. | 553 34SCH1 | Schodisková stena z Al profilov podľa popisu v PD SCH1 | 0 | 1 | kus | 0 |
| 176214 | 1.1.2.5.21. | 553 34SCH2 | Schodisková stena z Al profilov podľa popisu v PD SCH2 | 0 | 1 | kus | 0 |
| 176215 | 1.1.2.5.22. | 553 34ST1 | Stena z Al profilov podľa popisu v PD ST1 | 0 | 1 | kus | 0 |
| 176216 | 1.1.2.5.23. | 553 34ST2 | Stena z AL profilov podľa popisu v PD ST2 | 0 | 1 | kus | 0 |
| 176217 | 1.1.2.5.24. | 553 34ST3 | Stena z AL profilov podľa popisu v PD ST3 | 0 | 1 | kus | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176218 | 1.1.2.5.25. | 553 34ST4 | Stena z AL profilov podľa popisu v PD ST4 | 0 | 1 kus | 0 |
| 176219 | 1.1.2.5.26. | 553 34ST5 | Stena z AL profilov podľa popisu v PD ST5 | 0 | 1 kus | 0 |
| 176220 | 1.1.2.5.27. | 76766-2110 | Montáž mreží pevných skrutkovaním | 0 | 15,06 m2 | 0 |
| 176221 | 1.1.2.5.28. | 76791-6110 | Montáž oplotenia nepriehľadného, do 30 kg na lešenie vrátane prenájmu | 0 | 66 m | 0 |
| 176222 | 1.1.2.5.29. | 76791-6811 | Demontáž oplotenia nepriehľadného hmotnosti do 30 kg z lešenia | 0 | 66 m | 0 |
| 176223 | 1.1.2.5.30. | 99876-7203 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m | 0 | 1 | 0 |
| 176224 | 1.1.2.5.31. | 99876-7203 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m | 0 | 1 | 0 |
| 176225 | 1.1.2.6. | D10 | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 0 | 1 | 0 |
| 176226 | 1.1.2.6.1. | 78173-4111 | Montáž obkladov tehelných do flexib.lep.do 50ks/m2 | 0 | 14,76 m2 | 0 |
| 176227 | 1.1.2.6.2. | 541 1C2806 | Obklad -obkladové pásiky napr. terca hnedej farby | 0 | 14,76 m2 | 0 |
| 176228 | 1.1.2.6.3. | 78173-9194 | Priplatok k obkladom tehelným - nerovný povrch | 0 | 14,76 m2 | 0 |
| 176229 | 1.1.2.6.4. | 99878-1203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m | 0 | 1 | 0 |
| 176230 | 1.1.2.7. | D11 | 783 - Nátery | 0 | 1 | 0 |
| 176231 | 1.1.2.7.1. | 78320-1811 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním | 0 | 30,14 m2 | 0 |
| 176232 | 1.1.2.7.2. | 78322-5600 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email | 0 | 30,14 m2 | 0 |
| 176233 | 1.1.2.7.3. | 78322-6100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 0 | 30,14 m2 | 0 |
| 176234 | 1.1.2.7.4. | 78390-5811 | Očistenie soklového obkladu | 0 | 179 m2 | 0 |
| 176235 | 1.1.2.7.5. | 78399-3022 | Nátery preventívne (antigraffiti) trvalé 2x s lesklým povrchom | 0 | 179 m2 | 0 |
| 176236 | 1.1.2.8. | D12 | 787 - Zasklievanie | 0 | 1 | 0 |
| 176237 | 1.1.2.8.1. | 78760-0802 | Vyskliev. zasklených stien zo skla plochého do 3m2 | 0 | 200,5 m2 | 0 |
| 176238 | 1.1.3. | D13 | PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 1 | 0 |
| 176239 | 1.1.3.1. | D14 | M21 - 155 Elektromontáže | 0 | 1 | 0 |
| 176240 | 1.1.3.1.1. | 210 - | Bleskozvod, demontáž, doplnenie, montáž podľa PD | 0 | 1 sub | 0 |
| 176241 | 1.1.4. | OST | Ostatné | 0 | 1 | 0 |
| 176242 | 1.1.4.1. | C99 - | Energetický certifikát objektu | 0 | 1 kpl | 0 |
| 176243 | 1.1.5. | | VRN | 0 | 1 | 0 |
| 176244 | 1.1.5.1. | | Zariadenie staveniska | 0 | 1 | 0 |
| 176245 | 1.1.5.2. | | Mimostav. doprava | 0 | 1 | 0 |
| 176246 | 1.1.5.3. | | Územné vplyvy | 0 | 1 | 0 |
| 176247 | 1.1.5.4. | | Prevádzkové vplyvy | 0 | 1 | 0 |
| 176248 | 1.1.5.5. | | Ostatné | 0 | 1 | 0 |
| 176249 | 1.1.5.6. | | VRN z rozpočtu | 0 | 1 | 0 |
| 176250 | 1.2. | | Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi | 0 | 1 deň | 0 |

Typ Popis



| ID | Popis činnosti | Trvanie | Začiatok |
|---|---|---|---|
| 1 | **FR Kuzmányho ul. v BB - rekonštrukcia** | **138 d** | **1.4. 14** |
| 2 | **Zateplenie objektu a výmena výplní otvorov** | **138 d** | **1.4. 14** |
| 3 | **Búracie práce** | **29 d** | **1.4. 14** |
| 4 | Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek | 4 d | 1.4. 14 |
| 5 | Demontáž mreží | 2 d | 5.4. 14 |
| 6 | Demontáž oplechovania stien | 2 d | 7.4. 14 |
| 7 | Demontáž debnenie stien | 2 d | 9.4. 14 |
| 8 | Demontáž stien a priečok z hraneného reziva | 2 d | 11.4. 14 |
| 9 | Demontáž oplechovania parapetov | 2 d | 13.4. 14 |
| 10 | Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150 s objímkami | 2 d | 15.4. 14 |
| 11 | Demontáž krytín strieh skrutkovaných lexan prestrešenia vstupu | 1 d | 17.4. 14 |
| 12 | Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov | 2 d | 18.4. 14 |
| 13 | Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových | 4 d | 20.4. 14 |
| 14 | Vybúranie okien, vrátane rámov a parapetov | 6 d | 24.4. 14 |
| 15 | **Stavebné práce** | **109 d** | **30.4. 14** |
| 16 | **Povrchové úpravy** | **49 d** | **9.5. 14** |
| 17 | Zateplenie stien bez povrchovej úpravy | 32 d | 9.5. 14 |
| 18 | Zateplenie podhľadov bez povrchovej úpravy | 4 d | 10.6. 14 |
| 19 | Vonkajšia omietka stien | 8 d | 14.6. 14 |
| 20 | Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného | 3 d | 22.6. 14 |
| 21 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt | 2 d | 25.6. 14 |
| 22 | **Konštrukcie tesárske** | **7 d** | **27.6. 14** |
| 23 | Montáž stien a priečok na hladko z hran. reziva prier. pl. do 120 cm2 | 4 d | 27.6. 14 |
| 24 | Zadebnenie stien z dosiek jednostr. plochy od 4 m2 | 3 d | 1.7. 14 |
| 25 | **Konštrukcie stolárske** | **10 d** | **13.7. 14** |
| 26 | Demontáž strešných okien s vnút korpusom | 4 d | 13.7. 14 |
| 27 | Montáž okna strešného s úpravou otvoru vrátane doplnkov | 6 d | 17.7. 14 |
| 28 | **Konštrukcie klampiarske** | **31 d** | **4.7. 14** |
| 29 | Klamp. demont. zastrešenia hladkého | 7 d | 4.7. 14 |
| 30 | Klamp. demont. lem. streš. okien hladké | 2 d | 11.7. 14 |
| 31 | Klamp. opr. Cu pl. doplnenie krytiny okolo strešných okien s prepojením na jest. Krytinu | 2 d | 23.7. 14 |
| 32 | Klamp. lak PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 | 4 d | 25.7. 14 |
| 33 | Klamp. lak.PZ pl. oplechovanie múrov rš 250 | 3 d | 29.7. 14 |
| 34 | Klamp. lak PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S150 s objímkami a kolenami hnedej farby | 3 d | 1.8. 14 |
| 35 | **Konštrukcie doplnkové kovové** | **103 d** | **30.4. 14** |
| 36 | Spätná montáž krytín striech skrutkovaných lexan prestrešenia vstupu | 1 d | 4.8. 14 |
| 37 | Montáž okien plastových | 7 d | 30.4. 14 |
| 38 | Montáž zasklených stien z AL profilov | 2 d | 7.5. 14 |
| 39 | Montáž mreží pevných skrutkovaním | 3 d | 8.8. 14 |
| 40 | **Obklady z obkladačiek a dosiek** | **3 d** | **5.8. 14** |
| 41 | Montáž obkladov tehelných do flexib.lep | 3 d | 5.8. 14 |
| 42 | **Dokončovacie práce - nátery** | **3 d** | **11.8. 14** |



| ID | Popis činnosti | Trvanie | Začiatok | IV 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S |
| 43 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. Oškrabaním | 1 d | 11.8. 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. | 2 d | 12.8. 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | **Elektromontáže** | **3 d** | **14.8. 14** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Bleskozvod, demontáž, doplnenie, montáž podľa PD | 3 d | 14.8. 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |


V 2014
Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P
Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek
5 Demontáž mreží
6 Demontáž oplechovania stien
7 Demontáž debnenie stien
8 Demontáž stien a priečok z hraneného reziva
9 Demontáž oplechovania parapetov
10 Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150 s objímkami
11 Demontáž krytín striech skrutkovaných lexan prestrešenia vstupu
12 Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov
13 Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových
14 Vybúranie okien, vrátane rámov a parapetov
17
37 Montáž okien plastových
38 Montáž zasklených stien z AL profilov

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P |


VI 2014
VII 2014
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N
Zateplenie stien bez povrchovej úpravy
18 Zateplenie podhľadov bez povrchovej úpravy
19 Vonkajšia omietka stien
20 Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného
21 Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt
23 Montáž stien a priečok na hladko z hran. reziva p
24 Zadebnenie stien z dosiek jednostr. p
26
29 Klamp. de
30 Kla

| | | | | | | | | VI 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VII 2014 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


VIII 2014
IX 2014
P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú
prier. pl. do 120 cm2
plochy od 4 m2
Demontáž strešných okien s vnút korpusom
27 Montáž okna strešného s úpravou otvoru vrátane doplnkov
mont. zastrešenia hladkého
lamp. demont. lem. streš. okien hladké
31 Klamp. opr. Cu pl. doplnenie krytiny okolo strešných okien s prepojením na jest. Krytinu
32 Klamp. lak PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330
33 Klamp. lak.PZ pl. oplechovanie múrov rš 250
34 Klamp. lak PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S150 s objímkami a kolenami hnedej farby
36 Spätná montáž krytin striech skrutkovaných lexan prestrešenia vstupu
39 Montáž mreží pevných skrutkovaním
41 Montáž obkladov tehelných do flexib.lep


VIII 2014
IX 2014
P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú
43 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. Oškrabaním
44 Nátery kov. stav. doplnk. konštr.
46 Bleskozvod, demontáž, doplnenie, montáž podľa PD

# Sprievodná správa

Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie rekonštrukcie Finančného Riaditeľstva v Banskej Bystrici, ktoré je navrhované v predmetnej dokumentácii zabezpečuje maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov, lehoty výstavby a vplyvu na životné prostredie lokality.

**Prevádzkové a sociálne objekty zariadenia staveniska**

Vychádzajúc z navrhovanej lehoty výstavby predpokladá sa priemerný počet robotníkov cca 11 pracovníkov. Pre tento stav sa navrhuje nasledovné sociálne zariadenie:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šatne | 11 x 1,25 | = | 13,75 $m^2$ |
| Záchody | 2 x 1,25 | = | 2,5 $m^2$ |
| Umyvárne | 3 x 0,35 | = | 1,05 $m^2$ |

Spolu to predstavuje 17,3 $m^2$ plochy, ktorá bude zabezpečená pomocou suchých WC.

Pracovné skupiny sú navrhnuté nasledovne:

- 4 murári
- 2 klampiari
- 3 oknári
- 2 pomocníci

**Potreba elektrickej energie pre stavebné účely**

| | |
|---|---|
| Osvetlenie | 15 kW |
| Drobná mechanizácia | 15 kW |
| | **Spolu: 30 kW** |

Pri zohľadnení koeficienta súčasnosti 0,78 bude požiadavka na maximálny potrebný príkon pre stavebné účely cca 23,4 kW. Elektrická energia bude odoberaná z budovy z rozvádzača s vlastným meraním spotreby.

PURSTAV KB s.r.o.

962 21 Lieskovec 616

# Údaje o priemernom počte zamestnancov, riadiacich zamestnancov a ich pracovné zaradenie.

- **Počet zamestnancov a ich štruktúra :**

| Pracovníci | Počet 2010 | Počet 2011 | Počet 2012 | Vzdelanie |
|---|---|---|---|---|
| Vedenie | 2 | 2 | 2 | VŠ / SŠ |
| Stavbyvedúci | 4 | 4 | 4 | VŠ / SŠ |
| Majster | 2 | 2 | 2 | SŠ |
| Technicko – hospodársky pracovník | 4 | 5 | 5 | VŠ / SŠ |
| Betonár a stavebný robotník | 40 | 40 | 30 | SOU / Základné |
| Tesár | 10 | 5 | 10 | SOU |
| Murár | 27 | 27 | 20 | SOU |
| Železiar | 6 | 3 | 5 | SOU |
| Stavebný montážnik | 19 | 19 | 10 | SOU |
| Pomocný a obslužný personál | 8 | 8 | 8 | SOU |
| Vodič cestných motorových vozidiel | 10 | 10 | 10 | SOU |
| Strojník stavebných strojov , žeriavnici | 9 | 9 | 9 | SOU |
| Ostatné robotnícke profesie ( maliar, vodár, kúrenár, zvárač ) | 5 | 3 | 0 | SOU |
| **Spolu :** | **146** | **137** | **115** | |

- **Osoby , ktoré technicky a odborne zodpovedajú za prevedenie stavby :**

**Technická časť :**
Ing. Peter Belica - konateľ spoločnosti
*vzdelanie* : VŠ stavebná

**Ekonomická časť :**
Pavol Kvasna - konateľ spoločnosti
*vzdelanie* : SPŠ – stavebná

- **Doklady o vlastníctve certifikátu riadenia kvality :**

Naša spoločnosť má vybudovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008 od roku 2009,certifikáty 14001:2004 a 18001:2007 od roku 2008.

PURSTAV KB s.r.o.

## Zoznam vlastných stojov a zariadení - technické a strojné vybavenie

| EVC | Druh vozidla | Typ | Spôsob použitia | Druh MV | miest/kusy |
|---|---|---|---|---|---|
| ZV 100 BC | AVIA | A 21 | prepr.os.malý | nákladné | 2+9 |
| ZV 836 AE | AVIA | A 31N/4 | valník | nákladné | 3+15 |
| ZV 842 AE | AVIA | A 31.1N | prepr.osob | nákladné | 2+1 |
| ZV 910 AY | AVIA | A 31.1L | valník | nákladné | 3+15 |
| ZV 875 BA | AVIA | A 30 K | sklopka malá | nákladné | 3 |
| ZV 944 BC | AVIA | A 30 K | Plošina - MP 13 | špeciálne | 2+1 |
| ZV 015 AI | AVIA | A 30 K | sklopka malá | nákladné | 2+1 |
| ZV 136 AC | AVIA | A 31.1 | prep.os.veľký | nákladné | 2+15 |
| ZV 985 AY | AVIA | A 31 | valník | nákladné | 3+15 |
| ZV 909 AY | AVIA | A 21.1FC | nákladné skriňa | nákladné | 3+15 |
| ZV 138 BB | AVIA | A 21 T – F | Furgon – skriňový | nákladné | |
| ZV 139 BB | AVIA | A 31 N | nákladné – skriňová | nákladné | 18 |
| ZV 908 AY | AVIA | A 21.1FS | prepr.osôb 9,malý | nákladné | 9 |
| ZV 341 AC | AVIA | A 30 K | sklopka - malá | nákladné | 2+1 |
| ZV 614 AM | AVIA | A 31 N | prepr.osob | nákladné | 3+15 |
| ZV 318 AK | AVIA | A 31 N | nákladné – skriňová | nákladné | 3 |
| ZV 094 AD | TATRA | T 2-148 | sklopka | nákladné | 3 |
| ZV 151 BC | TATRA | T 185 UDS | bager | nákladné | 2+1 |
| ZV 991 AB | TATRA | T 148-P | mix | mix | 2 |
| ZV 753 AC | TATRA | domiešavač | mix | špeciálne | 3+15 |
| ZV 884 AY | TATRA | HIAB 260AW | HR – žeriav | špeciálne | 2 |
| ZV 888 BB | TATRA | T 2 148 S3 | sklopka | nákladné | 3+15 |
| ZV 103 BB | TATRA | T 815 UDS - 2 ks | bager | nákladné | 2+1/2 ks |
| ZV 188 BB | TATRA | T 815 | sklopka | nákladné | 2+1 |
| ZV 417 AS | LIAZ | 150.261 | sklopka | nákladné | 2 |
| ZV 124 BB | LIAZ | 110.031 | valník | nákladné | 3 |
| ZV 288 BC | LIAZ | 150.261 | sklopka | nákladné | 2+1 |
| ZV 261 AM | PRAGA | V 3 S | žeriav | nákladné | 2+1 |
| ZV 049 AD | PRAGA | V 3 S | žeriav | | 2+1 |
| ZV 880 BR | MAN T45 | domiešavač | mix | nákladné | 2+1 |
| ZV 881 BR | MAN | 8.150 | valník | | 3+15 |
| ZV 487 YA | BSS PS | 1010 H | Vlečka – sklopka | aut.príves | 0 |
| ZV 609 YA | BSS PS | 1010 H | Vlečka – sklopka | aut.príves | 0 |
| ZV 049 YA | BSS PS | 1010 H | Vlečka – sklopka | aut.príves | |
| ZV 046 YA | BSS PS | 1010 H | Vlečka – sklopka | prac.stroj. | |
| ZV 089 BA | Volkswagen | Touareg | osobné | osobné | 5 |
| ZV 087 BA | Volkswagen | Phaeton | osobné | osobné | 5 |
| ZV 591 BX | Volkswagen | POLO | osobné | osobné | 5 |
| ZV 265 CE | MITSUBISHI | Carisma | osobné | nákladné | 5 |
| ZV 853 BU | PEUGEOT | partner | osobné | nákladné | 5 |
| ZV 854 BU | PEUGEOT | partner | osobné | nákladné | 5 |
| ZV 855 BU | PEUGEOT | partner | osobné | nákladné | 5 |
| ZV 856 BU | PEUGEOT | partner | osobné | nákladné | 5 |
| ZV 859 BU | PEUGEOT | partner | osobné | osobné | 5 |
| ZV 051 CF | SEAT | Inca | osobné | nákladné | 5 |
| ZV 133 CI | SEAT | Inca | osobné | nákladné | 5 |
| ZV 018 BP | MAZDA | E 2200 VAN | osobné | osobné | 3+15 |
| ZV 469 AJ | VAZ2121 | NIVA | osobné | aut.príves | 4 |
| ZV 733 YD | BAN | PV-01 | osobné | aut.príves | 0 |
| ZV 734 YD | BAN | PV-01 | osobné | | 0 |
| ZVZ 029 | CAT 432 E | Traktor-bager-podkop | pracovný stroj | prac.stroj | 2/0 |
| v.č.8-1387 | Desta – veľká | DVHM-3222 | pracovný stroj | prac.stroj | |
| POLSKÁ | Desta | | pracovný stroj | prac.stroj | 1 |
| č.4577 | Desta | | pracovný stroj | prac.stroj | 1 |
| 415/A/07 | UNC locust | L903 | pracovný stroj | prac.stroj | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16158/6/00 | Locust | 750 | pracovný stroj | prac.stroj | 1 |
| 7059 | UNC 060 | modrá | pracovný stroj | prac.stroj | 2 ks |
| č.10031 | UN 050 | HON | pracovný stroj | prac.stroj | 1 |
| | Traktor DT | pásoví buldozer | pracovný stroj | | 1 |
| | Traktor DT | pásoví buldozer | pracovný stroj | prac.stroj | |
| č.157899 | Bielorus | | pracovný stroj | | 1 |
| | Bager pásový | | | | |
| | WAP – ka | | | | |
| | Valec vibračný | | | | |
| | Kompresor | | | | |
| | POCLEIN | | Zemný stroj | | |
| | Vibrovalec 2 | | Malá machanizácia | | 2 ks |
| | Doska vibračná 2 | | Malá mechanizácia | | 3 ks |
| | Doska vibračná LF 90 | | Malá mechanizácia | | |
| | Noha dusacia | | Malá mechanizácia | | 2 ks |
| | Kompresor PKD 04 | | Búracie práce | | |
| | Kompresor DK 663 | | Búracie práce | | 2 ks |
| | Kompresor JSK 75 el. | | Búracie práce | | 2 ks |
| | Elektrocentrála | | Náhradný zdroj elekt. | | 2 ks |
| | POTAIN 315 D | | Žeriav vežový | | 2 ks |
| | Miešačka 125 | | Miešanie zmesi | | 9 ks |
| | Dopravník | | Doprava zmesi | | 2 ks |
| | Stavebný výťah | | Vertikálna doprava | | 5 ks |
| | Rozvádzač staveniskový | | Rozvod el. energie | | 8 ks |
| | Čerpadlo kalové | | Čerpanie vody a kalov | | 4 ks |
| | Vŕtačka ručná | | Vŕtacie práce | | 5 ks |
| | Vŕtacie a búracie kladivo BOSCH | | Vŕtacie práce | | 8 ks |
| | Vŕtačka stojanová | | Vŕtacie práce | | 2 ks |
| | Kladivo priemyselné búracie MX 145 | | Búracie práce | | 2 ks |
| | Píla STIHL | | Tesárske práce | | 4 ks |
| | Píla ALIGÁTOR | | Rezanie YPORU | | 1 ks |
| | Píla hospodárska | | Stolárske práce | | 6 ks |
| | Píla kotúčová | | Stolárske práce | | 2 ks |
| | Hobľovačka na drevo | | Stolárske práce | | 1 ks |
| | Strihačka roxoru | | Príprava armatúry | | 1 ks |
| | Ohýbačka roxoru | | Príprava armatúry | | 1 ks |
| | Rezačka dlažby CLIPER | | Rezacie práce | | 2 ks |
| | Rezačka betónu BOSCH | | Rezacie práce | | 1 ks |
| | Rezačka asfaltu | | Rezacie práce | | 1 ks |
| | Zvárací agregát | | Zváranie | | 2 ks |
| | Agregát teplovzdušný | | Temperovanie stavby | | 4 ks |
| | Zváračka plastového potrubia | | ZváranieZTI | | 1 ks |
| | Zváracie súpravy | | Súpravy na zváranie plameňom | | 2 ks |
| | PNEUMIX PX 500 | | Tlačenie betónu | | 1 ks |
| | Vibrátor betónu | | Vibrovanie betónovej zmesi | | 1 ks |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Hladička betónu | | Zahladenie betónovej zmesi | | 1 ks |
| | Omietačka | | Omietacie práce | | 2 ks |
| | Vrátok stavebný | | Vertikálna doprava | | 3 ks |
| | Strihačka roxoru | | Strihacie práce | | 1 ks |
| | Ohýbačka roxoru | | Ohýbacie práce | | 1 ks |
| | WAP | | Umývacie zariadenie | | 1 ks |
| | Bunka mobilná | | Zariadenie staveniska | | 17 ks |
| | Sklad plechový | | Zariadenie staveniska | | 17 ks |
| | Lešenie trubkové | | Stavba lešenia | | 1 200 $m^2$ |
| | Lešenie HAKI | | Stavba lešenia | | 200 $m^2$ |
| | Lešenie MŰBA FIX 70 | | Stavba lešenia | | 5 500 $m^2$ |
| | Debnenie ISD NOE | | Debnenie | | 50 $m^2$ |
| | Kladivo búracie PIONER | | Búracie práce | | 1 ks |
| | Betonárka SB 201 | | Výroba betónu | | 2 ks |

**Rozsah činností PUR – STAV KB, s.r.o.**

Pozemné stavby - priemyselné, bytové stavby, školské a telovýchovné zariadenia, administratívne budovy, stavby pre kultúru obchod a služby.
Rekonštrukcie - budov, priemyselných stavieb a inžinierskych stavieb.
Zatepľovanie - hydroizolačný a zatepľovací polyuretánový strešný systém ELASTOPOR H 1622/1
Dopravné služby - cestná nákladná preprava mateiálov sypkých a kusových, preprava betónových zmesí, zvislá preprava autožeriavmi, ťažba a doprava zemín.

Výrova betónu a maltových zmesí,
Výroba zámočníckych a oceľových konštrukcií,

**Vyhlásenie .**

Firma PUR-STAV KB s.r.o. Vyhlasuje, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy.

.....
Pavol Kvasna
konateľ spoločnosti