

**C e n o v á   p o n u k a**  
**č. 03 / 2013**

**„Cestný hraničný priechod Ubl'a - rekonštrukcia  
vonkajšej kanalizácie“**

Obstarávateľ:      **Finančné riaditeľstvo SR**  
Lázovná 63  
974 01 Banská Bystrica

Snina,      15.02.2013


Vypracoval:      Ing. Dušan Mráz, Ing. Jozef Merga

## Obsah ponuky

### Doklady:

	Číslo strany
1. Identifikačné údaje zhotoviteľa.....	3
2. Návrh na plnenie stanoveného kritéria - cenová ponuka.....	4
3. Vyhlásenie uchádzača.....	5
4. Kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.....	6-7
• Kópia osvedčenia stavbyvedúceho - <i>Daniel Fedin</i> .....	8
5. Návrh zmluvy o dielo.....	9-14
• Rozpočet - rekapitulácia - <i>príloha ZoD</i> .....	15 - 19

Kópia ponuky na CD - 1 x

  
pečiatka a podpis  
statutárneho zástupcu

**merga**  
s.r.o.

Komenského 2826, 069 01 Snina

**1. Identifikačné údaje zhotoviteľa:**

Názov: **merga s.r.o.**  
Komenského 2826  
069 01 Snina

Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Merga – konateľ**  
**Ing. Dušan Mráz – konateľ**

Oprávnený jednat' vo  
veciach zmluvných a technických: **Ing. Dušan Mráz – konateľ**  
**Ing. Jozef Merga – konateľ**

IČO: 35 912 782  
DIČ: 202 191 8008  
IČ DPH: SK 202 191 8008

Banka:

Číslo účtu:

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 15693/P.

**Kontaktné informácie:**

Kontaktná osoba oprávnená preberať poštu, zásielok od obstarávateľa:  
Kontaktná poštová adresa opravn. osoby pre doručovanie zásielok:

Telefón:

Fax:

e-mail:

**Vymedzenie predmetu obstarávania**

Predmetom obstarávania je : rekonštrukcia kanalizačnej prípojky, ktorá sa bude realizovať z dôvodu jej havarijného stavu. Nová trasa vedie v trase existujúcej kanalizačnej prípojky. Nové potrubie bude sklolaminátové a bude po trase pod účelovou komunikáciou obetonované, kanalizačné šachty budú betónové s liatinovými poklopmi.

**merga s.r.o.**  
Komenského 2826  
069 01 Snina  
IČO: 35 912 782

pečiatka a podpis  
štatutárneho zástupcu

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK – vzor

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,  
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Cestný hraničný priedchod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Údaje: Obchodné meno uchádzača merga s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Komenského 282G, 069 01 Snina  
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk :

Predmet zákazky	Gena bez DPH	DPH <u>20</u> %	Gena s DPH
	vyjadrené v eur		
Cestný hraničný priedchod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	37. 073, 22	7. 414, 64	44. 487, 86

V Snine dňa 16. 2. 2013

**merga s.r.o.**  
Komen  
DBS  
(CO, 35 912782, IČO: 4718003)

[vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača]

Ing. Dušan HRAZ  
konateľ

Roznáмка:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

### Vyhlasenie uchádzača – vzor

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Cestný hraničný priechod Ublá – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.

#### Iba pre skupinu dodávateľov

6. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny ..... (uviesť obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člana skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky, vytvoríme pred uzatvorením zmluvy z dôvodu jej riadneho plnenia právnu formu.
7. Skupina dodávateľov udeľuje plnomocnenstvo

.....  
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)

na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejnej súťaže na predmet zákazky „Cestný hraničný priechod Ublá – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“.

Dátum: 15. 2. 2013

Podpis: .....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Ing. Dušan HRAZ  
konateľ

#### Poznámka:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člana skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člana skupiny dodávateľov)



## URAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

# Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

**Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):** *merga s.r.o.*  
*Komenského 2826*  
*069 01 Snina*

**Predmet podnikania:**

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- dodávka, montáž, servis a opravy meracej a regulačnej techniky tepelných zdrojov a klimatizačných zariadení,
- výroba, montáž a servis kovových výrobkov,
- výroba, dodávka, montáž a servis kontajnerových plynových kotolní,
- nástrojárstvo,
- kovoobrábanie,
- zámočníctvo,
- montáž, rekonštrukcie, oprava, údržba, oprava bez zvarovania (len pre skupinu Bg2), odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu zariadenia na:
  - Af - znižovania tlaku plynu;
  - Ag1 - rozvod plynov;
  - Ag2 - plynovody z nekovových materiálov;
  - Ah - spotrebu plynov spaľovaním;
  - Bd - zásobovania plynom (tlakové stanice) do 10 Nm<sup>3</sup>/h;
  - Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa;
  - Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane;
  - Bg2 - prípojky z nekovových materiálov;
  - Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa;
  - Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW;
  - Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW.

- montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:
  - Aa4 - kotly parné a kvapalné IV. trieda;
  - Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda;
  - Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda;
  - Ba1 - kotly parné a kvapalné V. trieda;
  - Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda;
  - Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda;
  - Bd1 - potrubné vedenie, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda;
  - Bd2 - potrubné vedenie, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda;
  - bezpečnostné zariadenia:
    - Be1 - zabráňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku;
- výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
  - A - objekty bez nebezpečného výbuchu;
  - B - objekty s nebezpečným výbuchom;
  - E2 - zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov;
  - E4.2 - elektrické rozvádzače;
- inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo,
- zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov,
- činnosť podnikateľských organizačných a ekonomických poradcov,
- organizovanie, zabezpečovanie a poskytovanie činnosti pri správe, prevádzke bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na základe odmeny,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

**Statutárny orgán:**

Ing. Jozef Merga  
Ing. Dušan Mráz

**Identifikačné číslo organizácie (IČO):** 35912782

**Registračné číslo v zozname podnikateľov:** 2012/03-PO-B6891

**Platnosť potvrdenia do:** 16. 03. 2013

**Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:**

- ✓ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre Ing. Jozef Merga vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 24. 01. 2012, pod číslom MI033BCD1HE

pre Ing. Dušan Mráz  
vydal(a) Register trestov Generalnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,  
814 23 Bratislava, dňa 17. 01. 2012, pod číslom EC033EAJHF42

- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)  
vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov  
dňa 23. 02. 2012, pod číslom Kp 594/2012

vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov  
dňa 19. 01. 2012, pod číslom NcOR 670/12


- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní  
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné, Námestie Slobody 58, 066 57 Humenné  
dňa 17. 01. 2012, pod číslom 7021-2/2012-HE


vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Humenné, Mierová 13,  
066 01 Humenné, dňa 17. 01. 2012, pod číslom P002124200004

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra  
dňa 19. 01. 2012, pod číslom PV12002399

- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu  
vydal(a) Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Snina, Vilhorlatská 1991, 069 50 Snina  
dňa 16. 01. 2012, pod číslom 971/451/2012/332

- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce  
alebo poskytovať službu  
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov  
dňa 04. 01. 2012, pod číslom -



  
Ing. Drahomíra Juriková  
vedúca oddelenia  
vestníka a zoznamov

Bratislava, 16. 03. 2012





Slovenská komora stavebných inžinierov

# O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Daniel Fedin**

.....  
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **01672\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

2.11.2001  
Dátum vydania



.....  
Ing. Ján Kyseľ  
Predseda SKSI

Zmluva o dielo č. 2013/887

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podpráhovej zakázky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 42499500  
Statutárny orgán: Ing. František Imreczej, prezident finančnej správy  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000437837/8180  
fakturačná adresa: Mierová 815/11 Bratislava

(ďalej len „objednávateľ“)

a)

na strane druhej: Obchodné meno:

mevra s.r.o.  
Koinerického 2920, 069 01 Svinná  
IČO: 35 912 782  
DIČ: 202 191 8008  
IČ DPH: SK 202 191 8008  
Statutárny orgán: Ing. Dušan HRAZ - konateľ  
Bankové spojenie: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
Číslo tel.: [redacted]  
Číslo faxu: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Prešov  
Číslo zápisu: oddiel: Pro, v.č. 15037/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dielo s označením investičnej akcie:

„Cestný hraničný priechod (CHP) Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na CHP Ubľa v rozsahu:

- podmienok uvedených v tejto zmluve,
- projektovej dokumentácie stavby,
- ocenovaných položkových výkazov - výmer,
- právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
- platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
- požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom – platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s rozpočtovou rezervou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťového sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X tejto zmluvy „Odovzdanie a prevzatie diela“. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbuvauje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných období podľa tejto zmluvy.
7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konáť, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelne a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej nariadenia alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konáť za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznamiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

### III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote **40 dní** ..... pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá.

- formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. V prípade skrátenia, alebo predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
  4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
  5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
  6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
  7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
  8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

#### IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zakázky, nasledovne:

Zhotoviteľ – pláťiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%:
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:

37. 073, 22 eur

7. 414, 64 eur

44. 487, 86 eur

/slovom: štyridať štyri tisíce štyristo osemdesiatšesť eur a osemdesiatšesť centov

Zhotoviteľ – nepláťiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena v EUR:

/slovom: .....

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ pláťiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenený položkový výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie vypracovanej [redacted] (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI, bod 4, tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpisania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvnej dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI, bod 4, tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

#### V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pre uplynutie kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasíť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-tich dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadane všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
  - a) postupne podľa bodu 1, až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je plátcom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
  - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je plátcom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zrieny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dni pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

#### VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr však do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozyvať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlúčiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadri alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN: (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemože niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovej dokumentáciou obstarat, môže objednávatel súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru), a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižá akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávatela.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávatela celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemože byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávatela.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom vystavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávatelovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedešlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávatelovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas vystavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávatelovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedené zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakreslovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.

### VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13. vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a riadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

### VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených vykonávaním funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich právomocí postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
  - a) základný list, v ktorom sú uvedené názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
  - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
  - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
  - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
  - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy - sa píšú do knižky s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými - na dva oddeliteľné prepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte prepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s prepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

Prílohy - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
- b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- c) záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcou siete,
- d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,



- e) kontrolné zamerania počas montáže – výskové, osové a polohové.
  - f) zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený vykonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
  6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
  7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu. Inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
  8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeni alebo poškodeniu originálu.

#### IX. Zakryvanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Vyzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

#### X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do zápisu na kontrolnom dni.
4. Objávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne

- vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
  7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
    - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
    - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
    - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
    - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
    - e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
    - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X, bod 6, vo dvoch vyhotoveniach,
    - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
  8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
  9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

#### XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedostatkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3., resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle....., faxovou správou na čísle....., alebo prostredníctvom e-mailu; .....
6. Objávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

## XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR za každý, aj začatý kalendárny mesiac omeškania (vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom mal zhotoviteľ stavenisko prevziať), a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie (ktoré sú vyjadrené v %) budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej platiteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

## XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedené zoznam nie je vycerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

## XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakované“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstúpajúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktorákoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zavazujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov poddodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska.

5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Doplňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dňi jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
  - Príloha č. 1 – Ocenený položkový výkaz výmer
  - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
  - Príloha č. 3 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

v Snine ..... dňa 15.2. .... 2013

Za objednávateľa:


v Bratislave, dňa ..... 2013


 M. P. S. s. r. o.  
 2828  
 Bratislava  
 IČ DPH: SK2021918009

Ing. Dušan MRAČ  
 konateľ

Ing. František Imrecze  
 prezident finančnej správy

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Cestný hraničný prechod Ubla-Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	JKSO	
Názov objektu	Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky	EČO	
Názov časti		Miesto	Ubla
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant		35912782	SK2021918008
Zhotoviteľ	merga s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		05.02.2018	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 3 334,80	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie sláveniska 0,00
2	Montáž 33 738,42	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 37 073,22	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 18-22 37 073,22
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 37 073,22 DPH 7 414,64
Zhotoviteľ	 <b>merga s.r.o.</b> Komenského 2825 069 01 Ština IČO: 35 912 782; IČ DPH: SK2021918008	26 <b>Cena s DPH (r. 23-25) 44 487,86</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie * - 0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cesný hraničný prechod Ubľa-Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie  
Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: marga s.r.o.  
Dátum: 06.02.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	37 073,218
1	Zemné práce	12 581,889
2	Zakladanie	711,024
3	Zvislé a komplotné konštrukcie	2 283,460
4	Vodorovné konštrukcie	391,663
5	Komunikácie	1 564,235
8	Rúrové vedenie	9 446,499
9	Dotahové konštrukcie a práce-búranie	7 269,065
99	Presun hmot HSV	2 825,383
	<u>Celkom</u>	<u>37 073,218</u>

# ROZPOČET

Stavba: Celkový inženýrský projekt úseku I. Rekonstrukcia kanalizácie  
 Objekt: Oprava ľavého náhonu stavby kanalizácie prípojky  
 Číslo: JKSO

Objednávatel: Incept s.r.o.  
 Zhotoviteľ: 06/02/2013  
 Datum:

D	HSY	Prace a dodávky HSV	MU	Pod	Práca	Čas	Práca	Práca	Práca
D	1	Zemná práca							
D	113107122	Odstavenie kvetu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kamnatej hrubej drevniny, hr. 100 do 200 mm, 0,25-0,90 t	m <sup>2</sup>			37,600	8,136	305,914	20,0
K	PK								
K	113107131	Odstavenie kvetu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betonu prostredkom, hr. vstupy do 150 mm, 0,22-0,90 t	m <sup>2</sup>			37,600	16,923	639,305	20,0
K	PK								
K	113107143	Opravenie kvetu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. zapl. 100 do 150 mm, 0,31-0,90 t	m <sup>2</sup>			37,600	7,983	300,161	20,0
K	PK								
K	113001411	Dodanie zariadenie podzemného potrubia DN do 200	m			2,700	11,675	31,253	20,0
K	PK								
K	113001422	Dodanie zariadenie káblov a káblových trati do 6 kablov	m			8,100	8,523	71,466	20,0
K	PK								
K	113001423	Dodanie zariadenie káblov a káblových trati nad 6 kablov	m			8,100	16,510	129,871	20,0
K	PK								
K	120001101	Prípojka k existujúcim výkopom za stavenia výkopu v blízkosti pozemného vedenia alebo výkopom	m <sup>3</sup>			8,800	12,037	81,852	20,0
K	PK								
K	132211121	Hlbšie výh. sily (nad 1600 do 1300 mm v horninách), s súdržných - urobím nariadením	m <sup>3</sup>			412,600	42,371	4,836,035	20,0
K	PK								
K	132211133	Prípojka za lepicou pri tubul. výh. s nad 600 do 1300 mm rúry v nariadením v horninách	m <sup>2</sup>			112,600	6,590	967,234	20,0
K	PK								
K	151101102	Práca a rozkorenie slevy výh. pre potrubné vedenie, príložka do 4 t	m <sup>2</sup>			213,100	5,566	1,192,508	20,0
K	PK								
K	151101112	Odstavenie pazier výh. pre podzemné vedenie, príložka do 4 m	m <sup>2</sup>			213,100	2,308	630,350	20,0
K	PK								
K	161101501	Zväzovanie stien výkopu z horniny, s zly, nosnosť za každú 2 m výšky	m <sup>3</sup>			112,600	17,776	2,001,578	20,0
K	PK								
K	162501102	Vodorovné premostenie výkopu pre spavnejšie osede, z horniny, hr. do 3000 mm	m <sup>3</sup>			55,500	4,322	239,871	20,0
K	PK								
K	162701162	Vodorovné premostenie výkopu pre spavnejšie osede, hr. do 5-7 do 15000 mm	m <sup>3</sup>			12,717	11,924	151,639	20,0
K	PK								
K	162701169	Vodorovné premostenie výkopu pre spavnejšie osede, hr. do 5-7 do 15000 mm - prípojka k osede za každých 3 m výšky 1000 mm	m <sup>3</sup>			69,570	8,576	36,616	20,0
K	PK								
K	167101100	Nadstavba výkopu 1,5-4 m hr. do	m <sup>3</sup>			55,500	6,841	379,576	20,0
K	PK								
K	171201201	Uloženie sypných na sklady do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			55,800	8,792	43,866	20,0
K	PK								
K	171201201.1	Poplatok za uloženie sypných na sklady do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			12,710	27,000	849,170	20,0
K	PK								
K	174101001	Zásvy (pátnou so zhodnotením, špeciál. výh. zariadenie alebo objekty do 100 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>			57,400	3,106	177,363	20,0
K	PK								
K	175101102	Objekt, pohľad, sypných z vhodných hornin, 1 až 4 s premeditovaním sypnými	m <sup>3</sup>			1,200	19,662	23,562	20,0
K	PK								
D	2	Zakladanie							
D	216111109	Zakladanie piasť/konštrukcie z betonu prečatého 1:0,30/37	m <sup>3</sup>			5,540	126,068	711,024	20,0
D	PK								
D	3	Zvyšné a kompletné konštrukcie							
D	304121172	Odstavenie prekladnicovej osery zo železobetónu hr. nad 5 do 10 t	ks			10,000	228,246	2,263,468	20,0
D	PK								
D	4	Vodorovné konštrukcie							
D	451521111	Ložko pod potrubie, stopy a stĺbové objekty v okrajových výkope z kamene a trolejového ťažného 8-14 mm	m <sup>3</sup>			1,600	31,960	61,040	20,0
D	PK								
K	462111111	Odstavenie základnic, podvaly pod potrubie v okrajových výkope, prierez plochy do 25 000 mm <sup>2</sup>	ks			102,000	1,758	21,096	20,0
K	PK								

37,075,216

12,591,889

26	M	MAT	5524745000	Plastové batoliový A 1-15 (AK) 15x30	ks	12,120	0,737	105,802	20,0
26	K	PK	452112111	Osadenie plastenia alebo rúru pod poklop a mrieža výška do 100 mm	ks	5,000	0,399	31,995	20,0
27	M	MAT	5922470220	Výrovnávaci prstavec 62,5x100	ks	5,050	15,156	96,738	20,0
28	K	PK	452112211	Osadenie rúriny pod poklop a mrieža výška do 100 mm	ks	3,000	0,399	19,197	20,0
29	K	PK	452366511	Výrovnávaci prstavec z prostého betónu D 12/15 pod poklop a mrieža výška do 100 mm	ks	5,000	13,141	65,705	20,0
								1,562,315	
30	D	S		Komunikácie					
30	K	PK	562261111	Podklad alebo podvýv. zo stĺpkopieky s rozprašovaním, 40 centim. zhrnutím pri m. zhrnutím pri 150 mm	m2	37,600	3,625	136,225	20,0
31	K	PK	562772111	Podklad alebo kryt z kameneva alebo divného veľ. 30-35 mm (vib. št. 1) po zhr. hr. 250 mm	m2	37,600	0,702	327,995	20,0
32	K	PK	564011111	Podklad zo stĺpkoviny s rozprašovaním a zhrnutím, ak do zhr. hr. 50 mm	m2	37,600	1,763	66,289	20,0
33	K	PK	572131313	56 mm asfaltový podkladový (v lemovaní AC 8 (ABJ), strednomý AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 15 (ABH)) 6x40mm	m2	37,500	11,105	420,382	20,0
34	K	PK	572151213	Beton asfaltový podkladový (v lemovaní AC 8 (ABJ), strednomý AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 15 (ABH)) hr. 50mm	m2	37,500	16,319	613,594	20,0
								9,446,495	
35	D	S		Rúrové vedenie					
35	K	PK	071351111	Montáž potrubia z bakových rúrok z tvrdého PVC lesklých gumovým kĺžkom priemeru 22,5 cm	m	5,000	2,942	14,716	20,0
36	M	MAT	2881107500	Tlakové rúry PVC-U hrúbkove FN 8 225x 5,5x6000mm	ks	1,000	109,928	110,919	20,0
37	K	PK	071730200	Montáž potrubia pre vodovody z kanalizačného odstredivo límba do skla laminátu DN 200 mm	m	42,000	1,376	57,792	20,0
38	M	MAT	2865258400	Rúry z obrobeneho ľahého laminátu PN 16 SN 10000 DN 200 DA Z20 spojka DCJFWC	m	42,650	45,551	1,941,839	20,0
39	K	PK	092351000	Stĺpková tesnosť kanalizačnej D 200	m	41,330	1,637	67,657	20,0
40	K	PK	094118001	Pripačok za každých ďalších 600 mm výšky vsunutú záchy	ks	4,000	46,384	183,538	20,0
41	K	PK	094401111	Osadenie bakového límba z pre šachty, rúry alebo prachového sietze TBS	ks	16,600	19,341	153,410	20,0
42	M	MAT	0922435000	Prerubňací betónový vstupní sachtis TBS 7-160 Ms 25x100x100x100x100	ks	7,070	24,534	173,455	20,0
43	M	MAT	0922435000	Stĺpká batoliová predochová D1000x 600 TBS 15-100 bez stupáčiek	ks	3,000	70,250	212,858	20,0
44	K	PK	094411111	Zhrnutie šachty kanaliz. s splícením dna betónom T. C 25/30 DN do 200	ks	2,000	504,066	1,008,192	20,0
45	K	PK	096211211	Spárovacia jaruž. kúpule s rúrom z betónu (t. C 25/30) DN 200-300	ks	1,000	733,605	733,605	20,0
46	K	PK	096230111	Pripačok k rúre za každých ďalších 0,30 m výšky spadováka jednoducho alebo bočného	kg	2,000	155,076	311,752	20,0
47	K	PK	096102111	Osadenie poklopú ľahého alebo oceleového vrátane rúriny (môže byť 50 do 100 kg)	ks	3,000	18,392	55,176	20,0
48	M	MAT	5524375000	Stupačká klapová	ks	3,000	14,105	42,315	20,0
49	M	MAT	5524378000	Stupačká šachtové vidlicové	ks	11,000	2,981	32,791	20,0
50	M	MAT	5524344200	Paletovacia šachtis D 600 D	ks	3,000	203,032	609,096	20,0
51	K	PK	096501111	Stupačká do šachty ľahého vidlicové osadená pri murovaní a betónovaní	ks	1,000	4,359	43,948	20,0
52	K	PK	096502211	Stupačká do šachty a dnošiny alebo ľahého zapuserévnosť osadené do výškových otvorov	ks	3,000	14,335	44,505	20,0
53	K	PK	096523181	Ošetrenie potrubia, alebo muriva sítke hgt. prostým v otvorenom výkope, betón hr. C 30/37	m3	31,400	167,558	5,265,741	20,0
								7,269,065	
54	D	S		Osadenie konstrukcie z práce hraniče					
54	K	PK	096011111	Osadenie a montáž šachtových zosieť. (obrobenej) rúry na stĺpk. sftb. konzoly alebo objekt z posadené dopravných zariadení	ks	27,000	47,912	1,293,651	20,0
55	K	PK	096735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu ľahky med 100 do 150 mm	m	75,500	15,266	929,578	20,0
56	K	PK	096301112	Demontáž základného prelabného drôsky, pásky alebo rúry z betónu železového, hm. 5-16 t, 8-96000t	kg	10,000	147,124	1,471,240	20,0
57	K	PK	066006211	Osadenie (demontáž) zvislej dopravných zariadení z sftb. sftb. alebo konzol 0,100400t	ks	27,000	3,148	94,996	20,0



58	K	PK	PO08	Prerábajúceho suchého WC chemického na dobu 1 mesiac	kš	37000	1148000	342000	20,0
59	K	PK	PO02	Praxové oploenie z beztového kvapavého piesku výšky do 2m vrátane šplakova prátk	mb	45000	418000	1915500	20,0
60	K	PK	PO03	Prarajam zvozdila ABH 11828	ks	10000	45000	450000	20,0
61	K	PK	PO04	Praxová prekvapujúca rýchly ryhoraným piechom: 25x12m, hr. 8mm	ks	20000	110500	221000	20,0
62	K	PK	PO05	Vývčarje kvapavých podzemných inžinierskych šiel	h	15000	35000	560000	20,0
			99	Praxim tanku HSY				2025000	
63	K	PK	990276101	Praxim tanku pre nurove vedenie fibene z nuz plast, hroš alebo skolanin, v otvorenom výkops	t	138000	20700	2025000	20,0
				Calcom					
								<u>37073218</u>	