

C E N O V Á P O N U K A

*do verejnej súťaže
uverejnenej
vo VVO č. 23/2013 pod č. 1598-WYP
na zákazku*

C E S T N Ý H R A N I Č N Ý P R I E C H O D U B Ľ A - R E K O N Š T R U K C I A V O N K A J Š E J K A N A L I Z Á C I E



PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Lubotice

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 54/P

SÚPIS VŠETKÝCH DOKLADOV

Identifikácia uchádzača

Návrh na plnenie kritérií

Vyhlásenie uchádzača

Doklady a dokumenty

(Doklady v zmysle zákona 25/2006 Z. z. v platnom znení)

§ 26, odst. 1, 2, 3

- potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
- doklad o oprávnení podnikateľ(e) - výpis z obchodného registra
- čestné vyhlásenie

§ 28, odst. 1

- osvedčenie stavbyvedúceho + čestné prehlásenie

Zmluva o dielo

Ponukový rozpočet

Dátum: 20.02.2013

V zastúpení predstavenstva:
Ing. Marián BOJANOVSKÝ
predseda predstavenstva

PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Lúbovice
27

Ing. Marián BOJANOVSKÝ
člen predstavenstva



PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 54/P

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Názov: **PEhAES a.s.**
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice**

Právna forma: **akciová spoločnosť**
Štatutárny zástupcovia: **Ing. Marián BOĽANOVSKÝ**
ekonomicko-obchodný riaditeľ a.s.,
predseda predstavenstva

Ing. Maroš BOĽANOVSKÝ
generálny riaditeľ a.s.,
člen predstavenstva

IČO: **00155764**
IČDPH: **SK2020517719**
DIČ: **2020517719**

Tel.: **[REDACTED]**
fax: **[REDACTED]**
e-mail: **[REDACTED]**

Bankové spojenie: VÚB Prešov, č. ú: **[REDACTED]**



PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Lubotice

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 54/P

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Cestný hraničný priechod Ubl'a - rekonštrukcia vonkajšej
kanalizácie“

Údaje:

Obchodné meno: PEhAES, a.s.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Bardejovská 15, 080 06 Lubotice

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk:

Predmet zákazky	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
	vyjadrené v eur		
Cestný hraničný priechod Ubl'a - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	30 786,20	6 157,24	36 943,44

V Luboticiach, dňa: 20.02.2013

PEhAES a.s.

Bardejovská 15

080 06 Lubotice

Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský - člen predstavenstva



PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Lúbotice

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 54/P


Vyhlasenie uchádzača

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Cestný hraničný priechod Ublá - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujem, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstaraní

Dátum: 20.02.2013
V zastúpení predstavenstva
Ing. Marián BOLANOVSKÝ
predseda predstavenstva

PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Lúbotice
27

Ing. Maroš BOLANOVSKÝ
člen predstavenstva



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dumajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *PEHAES, a.s.*
Bardejovská 15
080 06 Lubotica

Predmet podnikania:

- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti stáliskových celkov),
- vodné stavby (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií ap.),
- vykonávanie priemyselných stavieb,
- prípravné práce pre stavbu,
- projektová činnosť v investičnej výstavbe,
- geodetické a kartografické činnosti (okrem overovania),
- pozemkové úpravy,
- oprava stavebných strojov a dopravných prostriedkov,
- obchodná činnosť - armatúry, čerpadlá, elektromotory, elektrospotrebiče, elektrické ručné náradie,
- inžinierska činnosť v stavebníctve,
- zámočnícka výroba,
- sprostredkovanie obchodu,
- obchodná činnosť s výrobkami zdravotnej keramiky, stavebným materiálom,
- nákladná cestná doprava,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom dopravných a stavebných mechanizačných prostriedkov,
- prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
- čistiace a upratovacie práce,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Štatutárny orgán:

Ing. Marián Boľanovský
Ing. Maroš Boľanovský
Ing. Alfonz Lukačín

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00155764


Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2012/05-PO-42783

Platnosť potvrdenia do: 07. 05. 2013

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov
pre Ing. Marián Boľanovský
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 26. 03. 2012, pod číslom MI033GK1HH32
- pre Ing. Maroš Boľanovský
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 26. 03. 2012, pod číslom MI033GK1HGJA
- pre Ing. Alfonz Lukačín
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 26. 03. 2012, pod číslom MI033GK1HH1J
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 15. 03. 2012, pod číslom Kp 561/2012
- vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 19. 03. 2012, pod číslom NcOR-2526/12
- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov, Masarykova 1, 080 01 Prešov
dňa 15. 03. 2012, pod číslom 6580-57/2012-PO
- vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Prešov, Kúpeľná 5,
080 15 Prešov, dňa 14. 03. 2012, pod číslom P002124700064_Z 1385/2012
- vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 21. 03. 2012, pod číslom PV12013052
- vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Alžbetina ulica 22, 058 01 Poprad
dňa 21. 03. 2012, pod číslom 307/2012/60584
- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
dňa 20. 03. 2012, pod číslom 9700/301/1/546118/2012/Zgr

písm. D) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 30. 07. 2012, pod číslom 2124/12



~~_____~~
Ing. Drahomíra Juriková
vedúca oddelenia
vestníka a zoznamev

Bratislava, 20. 08. 2012

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 54/P

I. OBCHODNÉ MENO

PEhAES, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Bardejovská 15

Názov obce: Ľubotice

PSČ: 080 06

III. IČO: 00 155 764

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
2. - vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
3. - vodné stavby (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií ap.)
4. - vykonávanie priemyselných stavieb
5. - prípravné práce pre stavbu
6. - projektová činnosť v investičnej výstavbe
7. - geodetické a kartografické činnosti (okrem overovania)
8. - pozemkové úpravy
9. - oprava stavebných strojov a dopravných prostriedkov
10. - obchodná činnosť - armatúry, čerpadlá, elektromotory, elektrospotrebiče, elektrické ručné náradie
11. - inžinierska činnosť v stavebníctve
12. - zámočnícka výroba
13. - sprostredkovanie obchodu
14. - obchodná činnosť s výrobkami zdravotnej keramiky, stavebným materiálom
15. - nákladná cestná doprava
16. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
17. - sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
18. - prenájom dopravných a stavebných mechanizačných prostriedkov
19. - prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom
20. - čistiace a upratovacie práce
21. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Boľanovský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tehelná 29/7300

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Dátum narodenia: [REDAKOVANÉ]

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 12.01.2005

člen

Meno a priezvisko: Ing. Alfonz Lukačín

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Bauerova 28/1196

Názov obce: Košice

PSČ: 040 01

Dátum narodenia: [REDAKOVANÉ]

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 28.06.2011

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Marián Boľanovský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Slánska 73/12057

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Dátum narodenia: [REDAKOVANÉ]

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 08.06.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti sú oprávnení konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach aspoň dvaja člen predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojím mená funkciám, pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.

VIII. DOZORNÁ RADA

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Anna Škopová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Justičná 8

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Dátum narodenia: [REDAKOVANÉ]

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 31.08.1993

Meno a priezvisko: Ing. František Herkeľ

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Peťoňho 12/4532

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Dátum narodenia: [REDAKOVANÉ]

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 12.01.2005

Meno a priezvisko: Anna Viňanská

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Levočská 83/4702

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Dátum narodenia: [REDAKOVANÉ]

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 12.01.2005

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

619 531,304216 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

619 531,304216 EUR

XI. AKCIE

Počet: 18664

Druh: kmeňové

Forma: akcie na doručiteľa

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladacou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 10.4.1992 podľa § 28 ods.1 zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasledujúcich zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 187
2. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 19.11.1992 a 29.6.1993.
3. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 12.5.1994. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 15.4.1997.
4. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 26.11.1999.
5. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2002.

Prešov, 23.01.2013


Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Zdenka Imrichová



[Redacted signature]
(podpis oprávnenej osoby)

(odtlačok úradnej pečiatky)




Deviatym, že táto listina pozostávajúca
z 6 strán obsahovo súhlasí s predloženým
originálom (overeným odpisom) skladajúcimi
sa z 4 strán. Iba o odpis úplný (klastrovní).
Na listine holl výpisu a tieto zmeny a doplnky:

R-02-2013

V Prešove, dňa

JUDr. JARJANUSIN
Notár





PEHAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Lúbotice

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 54/P

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujeme s overeným podpisom štatutárnych zástupcov:

- že voči nám neprebíha žiadne konkurzné konanie ani vyrovnávacie konanie ohľadom majetku a ani nie je podaný návrh na jeho začatie
- že voči nám neprebíha žiadne trestné konanie
- že nie sme v likvidácii
- že voči nám nebol vydaný žiaden rozsudok, ktorý by spochybňoval profesijnú spôsobilosť,
- že nemáme evidované žiadne daňové nedoplatky, nedoplatky poisťného do zdravotného poistenia, do nemocenského poistenia a do dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

Toto vyhlásenie sa vydáva pre účely účasti vo verejnej súťaži vyhlásenej vo VVO č. 23/2013 pod č. 1598 - WYP na zákazku „Cestný hraničný priechod Ubla - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“.

PEHAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Lúbotice
27

Dátum: 20.02.2013

V zastúpení predstavenstva
Ing. Marián BOJANOVSKÝ
predseda predstavenstva

Ing. Maroš BOJANOVSKÝ
člen predstavenstva



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. František Herkeľ

[REDACTED]
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 133/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť


stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**
Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby

s evidenčným číslom **02431*10-23***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

30.8.2001
Dátum vydania



[REDACTED]
Ing. Jan Kysel
Predseda SKSI

— Osvedčujem, že táto listina pozostávajúca z jednej strany doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z jednej strany. Ide o odpis úplný. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny a doplnky. -----

V Prešove, 18.02.2013



~~_____~~
JUDr. Ján Marušin, notár



~~_____~~



PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 54/P

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Ing. František Herkeř

v Prešove dňa 20.02.2013

Týmto čestne prehlasujem, že som v trvalom pracovnom pomere - zamestnaný ako stavbyvedúci vo firme PEhAES a.s., Prešov a budem k dispozícii ako vedúci stavby počas trvania zmluvy.

Toto vyhlásenie sa vydáva pre účely účasti vo verejnej súťaži uverejnenej vo VVO č. 23/2013 pod č. 1598 - WYP na zákazku: „Cestný hraničný priechod Ubľa - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Ing. František Herkeř

PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

Dátum: 20.02.2013

V zastúpení predstavenstva
Ing. Marián BOJANOVSKÝ
predseda predstavenstva

Ing. Maroš BOJANOVSKÝ
člen predstavenstva

Zmluva o dielo č. 2013/887

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecoz, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000437837/8180
fakturačná adresa: Mierová 815 11 Bratislava

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
IČO: 00155764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719
Štatutárny orgán: Ing. Marián BOLANOVSKÝ, predseda predstavenstva
Ing. Maroš BOLANOVSKÝ, člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č. účtu: [REDAKOVANÉ]
IBAN: [REDAKOVANÉ]
Číslo tel.: [REDAKOVANÉ]
Číslo faxu: [REDAKOVANÉ]
E-mail: [REDAKOVANÉ]
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl. č.: 54/P

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dielo s označením investičnej akcie:

„Cestný hraničný priechod (CHP) Ubi'a – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na CHP Ubi'a v rozsahu:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) projektovej dokumentácie stavby,
 - c) ocenených položkových výkazov – výmer,
 - d) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií

- e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
- f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom – platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50 % z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s rozpočtovou rezervou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. tejto zmluvy „Odovzdanie a prevzatie diela“. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelne a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 30 dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdanie a prevzatie bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z

kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. V prípade skrátenie alebo predĺženia lehoty vystavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty vystavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia bodu 1. a 2.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

1. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podpráhovej zákazky, nasledovne:

Zhotoviteľ – plátiel DPH:

1.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	30 786,20
1.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20 %:	6 157,24
1.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR:	36 943,44

(slovom: tridsaťšesťtisícdeväťstoštyridsaťtri 44/100 EUR)

Zhotoviteľ – neplátiel DPH:

- 1.1 zmluvná cena v EUR:

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ plátielom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenený položkovitý výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom, projektovej dokumentácie vypracovanej [redacted] (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa.

4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvnej dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoby, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činnosti, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je plátcem DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je plátcem DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov

uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.

9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadrižať zaplataenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladeie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplataením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplataením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorum objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr však do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré vy znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektoej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp., fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť plátne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru), a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižá akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny

projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámí pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakreslovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmluvy odhalené. Na konaní a odovzdaní verejnej práce je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dovoža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním ročného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie

odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné prepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte prepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s prepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
 - b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
 - c) záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
 - d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 - e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 - f) zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
 6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa, a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
 7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať a dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z., o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynle doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III, ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vyprátať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastností diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X, bod 6. vo dvoch vyhotoveniach
 - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti

(diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávatelom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3., resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle [REDAKOVANÉ], faxovou správou na čísle [REDAKOVANÉ], alebo prostredníctvom e-mailu [REDAKOVANÉ].
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa sa zaplacením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania (vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom mal zhotoviteľ stavenisko prevziať), a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávatelom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie (ktoré sú vyjadrené v %) budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej plátciteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vkladá zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôže ovplyvniť. Jedná sa napríklad o následovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenie, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Závarečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržovanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokojnosť zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozrom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho strázenie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov poddodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenie staveniska.
5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III. bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III. bodu 1. bude plynúť.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsah porozumeli a na znak súhlasu je slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenený položkový výkaz výmer
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Luboticiach, dňa 20.02.2013

V Bratislave, dňa2013




 s. s.
 ovská 15
 Lubotice
 27

Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Ing. Maroš Boľanovský
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Cestný hranitný prechod Ubrá - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	JKSO	
Název objektu	Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ		00155784	2020617719
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			11.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	7 821,78	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	22 964,42	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosťaven. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		30 786,20	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 16-23	30 786,20
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 30 786,20	6 167,24
Dátum a podpis					25 Cena s DPH (r. 23-25)	36 943,44
Zhotoviteľ					E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľúčová doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00

PEHAES a.s.
Bardojovská 15
080 06 Lubovice
27

ROZPOČET

Stavba: Časťný hraničný prechod Ubfa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie
 Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

JKSO:
 EGO:
 Spracoval:
 Dátum: 11. 2. 2013

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

P.č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						30 786,20	138,289
1 Zemné práce						12 484,58	1,384
1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,235001	m ²	37,600	7,40	278,24	0,000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225001	m ²	37,600	15,43	580,17	0,000
3	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,318001	m ²	37,600	7,25	272,60	0,000
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,700	10,43	28,16	0,029
5	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	8,100	7,68	62,33	0,482
6	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí nad 6 káblov	m	8,100	14,23	116,26	0,673
7	120001101	Príplatek k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo vybuštní	m ³	6,600	11,11	73,65	0,000
8	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 ručnými - ručným náradím	m ³	112,600	39,82	4483,73	0,000
9	132211139	Príplatek za ľepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m ²	112,600	7,97	897,42	0,000
10	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	213,100	5,01	1 067,63	0,000
11	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 4 m	m ²	213,100	2,74	583,89	0,000
12	161101601	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, rošením za každé 3 m výšky	m ³	112,600	27,34	3 078,46	0,000
13	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	55,500	3,90	216,45	0,000
14	162701162	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor. tr. 5-7 do 15000 m	m ³	12,717	10,74	136,58	0,000
15	162701169	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor. tr. 5-7 do 15000 m - príplatek k cene za každých ďalších začiatkoch 1000 m	m ³	63,570	0,52	33,06	0,000
16	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m ³	55,500	6,31	350,21	0,000
17	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	55,500	0,72	39,96	0,000
18	171201201	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	12,710	0,09	1,14	0,000
19	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	57,100	2,81	160,45	0,000
20	176101102	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prechodaním sypaniny	m ³	1,200	18,14	21,77	0,000
2 Zakladanie						521,31	13,412
21	274311118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m ³	6,640	92,43	521,31	13,412
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						2 074,50	1,269
22	334121112	Osadenie prefabrikovanej opory zo železobetónu hm. nad 5 do 10 t	ks.	10,000	207,45	2 074,50	1,269
4 Vodorovné konštrukcie						344,31	5,032
23	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	1,600	26,54	42,46	3,025
24	462111111	Osadenie bet. dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez: plochy do 25 000 mm ²	ks.	12,000	1,60	19,20	0,020

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25	5921746000	Obrúbnik betónový A 1-15 100x15x30	ks	12,120	7,60	92,11	1,176
26	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	5,81	29,05	0,033
27	5922470220	TECHNO TIP Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	5,050	17,12	86,46	0,268
28	452112211	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	5,81	17,43	0,020
29	462386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	5,000	11,52	57,60	0,470

5 Komunikácie

30	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrením, vlihaním a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	37,600	2,82	106,03	11,415
31	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 250 mm	m2	37,600	7,88	296,29	22,589
32	584811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm	m2	37,600	1,58	59,41	3,692
33	577131311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 40mm	m2	37,600	9,53	245,53	3,901
34	577131213	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 60mm	m2	37,600	9,52	357,95	5,761

8 Rúrová vodenie

35	871351111	Montáž potrubia z liakových rúrok z tvrdého PVC lepených gumovými krúžkami vonkajšieho priemeru 225 mm	m	5,000	1,35	6,75	0,001
36	2861107600	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 5,5x6000mm	ks	1,090	97,90	106,71	0,039
37	871790200	Montáž potrubia pre vodovody a kanalizácie z odstredivo liateho sklolaminátu HOBAS DN 200 mm	m	42,000	0,65	27,30	0,000
38	2865258400	Rúry z odstredivo liateho laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 DN 200 DA 220 spojka DG/RWC	m	42,630	40,82	1 740,16	0,256
39	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	41,330	1,50	62,00	0,000
40	894118001	Príplatek za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	4,000	43,93	175,72	0,135
41	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	10,000	17,62	176,20	0,157
42	5922438000	Préfabrikát betónový vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv. 100xhrsteny 9	ks	7,070	21,51	152,06	1,449
43	5922470050	Skruž betónová prechodová D1000x600 TBS 15-100 bez stupaciek	ks	3,030	62,51	189,41	0,000
44	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. a obloženie dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	2,000	295,97	591,74	4,047
45	896211121	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. C 25/30 60st. DN 250-300	ks	1,000	633,64	633,64	4,497
46	896290111	Príplatek k cene za každých ďalších a) začiatky 0, 30 m výšky spádoviska jednoduchého alebo bočného	ks	2,000	135,34	270,68	2,277
47	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	16,81	50,43	0,019
48	5524378800	Stupačka kapsová	ks	3,000	12,51	37,53	0,036
49	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	11,000	2,66	29,26	0,022
50	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	3,000	180,32	540,96	0,474
51	899501111	Stupadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	11,000	3,93	43,23	0,022
52	899502211	Stupadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	3,000	13,32	39,96	0,051
53	899623181	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37	m3	21,400	95,64	2 046,70	49,698

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

54	814001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, autp.konzolu alebo objekt	ks	27,000	13,32	359,64	6,125
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
55	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	75,600	11,06	836,14	0,508	
56	963011112	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pátky z betónu železového, hm. 5-10 t, -3,96000t	ks	10,000	221,52	2 215,20	0,000	
57	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol, -0,00400t	ks	27,000	1,46	39,42	0,000	
58	P001	Prenájom prenosného suchého WC chemického na dobu 1 mesiac	ks	3,000	27,00	81,00	0,000	
59	P002	Próvizórne oploštenie z oceľového tvarovaného plechu výšky do 2m vrátane stĺpkov a páteľ	mb	46,000	4,50	207,00	0,000	
60	P003	Prenájom zvodidla ABH 1/828	ks	10,000	22,50	225,00	0,000	
61	P004	Próvizórne prekrytie ryhy ryhovaným plechom 3,5x1,2m, hr. 6mm	ks	2,000	4,50	9,00	0,000	
62	P005	Vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí	h	16,000	10,80	172,80	0,000	
99	Presun hmot HSV						3 230,43	0,000
83	999276101	Presun hmot pre rúrové vedenie níbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	138,289	23,36	3 230,43	0,000	
Celkom						30 786,20	138,289	