



Stavebná firma

Podlimitná zákazka

"Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu administratívnej
budovy Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty
v Bratislave"

gips, s.r.o.
G. Svätého 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031
fax: [redacted]
IČ DPH: SK2020079927

gips, s.r.o.
G. Svätého 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031
fax: [redacted]
IČ DPH: SK2020079927
Ing. Anton Hrdý
kontaktný

PRIEVIDZA

7.10.2013

☉Dok. č. 1 - Zoznam dokumentácie

Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu administratívnej budovy Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave

☉Dok. č. 2 - identifikačné údaje

☉Dok. č. 3 - vyhlásenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov

☉Dok. č. 4 - Výpis zo zoznamu podnikateľov

☉Dok. č. 5 - čestné vyhlásenia

☉Dok. č. 6 - banková informácia - Tatrabanka

☉Dok. č. 7 - banková informácia - VUB banka

☉Dok. č. 8 - čestné prehlásenie zoznam stavebných prác

☉Dok. č. 9 - potvrdenia investorov

☉Dok. č. 10 - údaje o zamestnancoch

☉Dok. č. 11 - osvedčenia stavbyvedúci

☉Dok. č. 12 - certifikáty, fotografie

☉Dok. č. 14 - zmluva

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Tel: [redacted]

[redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

ROKOgips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Identifikačné údaje

Názov: ROKO gips, s. r. o.
Adresa: G. Švéniho 10 A, 971 01 Prievidza
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín
Odiet: Sro, Vložka číslo: 10880/R
Kontaktné osoby: Ing. Roman Götzl - konateľ
Hornoulická 717/25, Bojnice
Ing. Anton Hrdý - konateľ
Opatovce nad Nitrou 399
Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú
konatelia, každý samostatne.
IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie:

971 01 Prievidza

971 01 Prievidza

Tel. č.:

Fax:

E-mail:

Web:

V Prievidzi 7.10.2013



gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031

DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:



gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 4.10.2013

Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov pod evid. č. 2013/9-PO-B8490 podľa §128 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a spĺňa podmienky podľa § 26 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.


gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031
0906 208 208, fax: 0906 208 100
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

.....
Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Tel: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Výpis

zo zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza*

Predmet podnikania:

- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- vykonávanie inžinierskych stavieb

Štatutárny orgán:

*Ing. Roman Götzl
Ing. Anton Hrdý*

Identifikačné číslo organizácie (IČO): *36302031*

Registračné číslo v zozname podnikateľov: *2013/09-PO-B8490*

Platnosť zápisu do: *25. 09. 2016*

Podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1:

- písm. a) a b) výpisom z registra trestov pre Ing. Roman Götzl vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 15. 08. 2013, pod číslom AI3MV72PV23L

pre Ing. Anton Hrdý vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 08. 08. 2013, pod číslom AI3MV0H958ED
- písm. c) potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín dňa 07. 08. 2013, pod číslom Kp 1167/2013

vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín dňa 06. 08. 2013, pod číslom NcOR 18335/2013

- písm. d) potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza, Ul. Matice slovenskej 10,
971 01 Prievidza, dňa 06. 08. 2013, pod číslom 16701-532/2013-PD
- vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Prievidza, Včelárska 1,
971 01 Prievidza, dňa 07. 08. 2013, pod číslom P002132800087
- vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Prievidza, Hviezdoslavova 3,
971 01 Prievidza, dňa 06. 08. 2013, pod číslom PV13040902
- vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Horná 18, 974 01 Banská Bystrica
dňa 07. 08. 2013, pod číslom 1160/2013/60574
- písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, G. Švéniho I/2727, 971 01 Prievidza
dňa 19. 08. 2013, pod číslom 9313301/5/3853821/2013
- písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27,
911 80 Trenčín, dňa 15. 08. 2013, pod číslom el-18791/2013/R
- písm. h) čestným vyhlásením
zo dňa 12. 08. 2013
- písm. i) čestným vyhlásením
zo dňa 04. 09. 2013
- písm. j) čestným vyhlásením
zo dňa 04. 09. 2013

Ing. Anna Juráková, PhD.
riaditeľka odboru vestníka a zoznamov



gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 4.10.2013



Vyhlasenie

- 1.1 Týmto čestne vyhlasujem že, nemám právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nie som osobou,
- 1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2.a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 2. b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.



gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031
0906 208 208, fax: 0906 208 100
OIC: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Tel: 

Fax: 
E-mail: 



ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 4.10.2013

Vyhlasenie podľa § 26 ods. 1 písm. i)

Týmto čestne vyhlasujem, že nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.



gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031
006 208 208, fax: 0906 208 100
IČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927



.....
Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Tel: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]



ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 4.10.2013

Vyhlásenie podľa § 26 ods. 1 písm. j)

Týmto čestne vyhlasujem, že nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktorá sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.



gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031
0906 208 208, fax: 0906 208 100
IČ DPH: SK2020076927, IČ DPH: SK2020076927

.....
Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie: VUB, a. s., Prievidza
číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]



INCORPORATED BANKING

Member of Raiffeisen Bank International

ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

Firemné centrum Banská Bystrica
Ref.: [REDACTED]
Prievidza, 14. 08. 2013

VEC: Banková informácia

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

- Je našim klientom od augusta 1999.
- K dnešnému dňu, t.j. 14.08.2013 cca 13:00 hod., neboli na účtoch klienta evidované žiadne exekučné príkazy, ani predbežné opatrenia, ktoré by sa týkali exekúcie.
- Klient v súčasnosti nečerpá úver.
- Účty klienta vedené v našej banke sa k dnešnému dňu, t.j. 13.08.2013, nenachádzali v nepovolenom prečerpaní.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banke, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky.

TATRA BANKA, a.s.
Bratislava

[REDACTED]
Supervízor

[REDACTED]
Servisný poradca

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava
333



VUB BANKA

ROKO gips, s.r.o.

Ing. Roman Götzl

G. Švéniho 10A

971 01 Prievidza

Naše číslo

[REDACTED]

Vybavuje/lnka

[REDACTED]

Miesto/dátum

Prievidza / 13.08.2013

Bankové potvrdenie

So spoločnosťou ROKO gips, s.r.o., so sídlom G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, IČO: 36 302 031, sme v obchodnom vzťahu od 25.6.2008. Bežný účet spoločnosti je aktívny a používa sa na podnikateľské účely.

Spoločnosť je známa ako solventná, spoľahlivá a má dobrú povesť. Voči našej banke si klient plní finančné záväzky vrátane príslušenstva vyplývajúce z platných zmluvných vzťahov riadne a včas. Pri splácaní úveru dodržiava klient dohodnutý splátkový kalendár.

Bežný účet klienta doteraz nebol a v súčasnosti nie je v nepovolenom debete a zároveň nebol a nie je ani predmetom exekúcie.

Bankové potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta a má výlučne informatívny charakter.

S pozdravom

VUB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
80800/04

[REDACTED]

manažér klientskych vzťahov senior

[REDACTED]

manažér klientskych vzťahov

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

FOC Žiar nad Hronom, pobočka Prievidza
Námestie Slobody 10, 971 23 Prievidza
tel.: +421 46 485 7139, fax: +421 46 542 6785
e-mail: ihromadova@vub.sk

ROKOGips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že v iných bankách nemáme záväzky.



gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031

SK2020076927, IČ DPH: SK2020076927

V Prievidzi 4.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]




ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 4.10.2013

Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že za posledné tri hospodárske roky sme mali nasledujúci obrat:


-2010	3 111 645,- eur
-2011	4 063 585,- eur
-2012	3 807 236,- eur



gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927


Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie: 

číslo účtu: 

Tel: 

Fax: 

Email: 

Činnosť podnikateľa

Za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012

Opis činnosti	Identifikácia osoby, ktorej sa činnosť týka	Meno a priezvisko podnikateľa	Začiatok obdobia (dd/mm/rr)	Koniec obdobia (dd/mm/rr)	Stav činnosti (áno/nie)	Príčina ukončenia činnosti	Príčina ukončenia činnosti	Príčina ukončenia činnosti	Príčina ukončenia činnosti
		BRANKA PRYMEC	1.1.2012	31.12.2012	áno				
		BRANKA PRYMEC	1.1.2012	31.12.2012	nie				
		BRANKA PRYMEC	1.1.2012	31.12.2012	áno				
		BRANKA PRYMEC	1.1.2012	31.12.2012	nie				
		BRANKA PRYMEC	1.1.2012	31.12.2012	áno				
		BRANKA PRYMEC	1.1.2012	31.12.2012	nie				

gips, s.r.o.
G. Svätého 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031
0906 208 208, fax: 0906 208 100
DČ: 363007887, IČ DPH: SK930307887



Príloha č. 1
K 1.1.2012 - 31.12.2012

V prievidzi, dňa 4.10.2012
BRANKA PRYMEC

Orange Slovensko, a.s., Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava

ROKOgips, s. r. o.,
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

PRIEVIDZA
29.10. 2011

Potvrdenie investora

Predmet zmlúvy: "Nadstavba/pristavba prevádzkovej budovy ORANGE Banská Bystrica".

Miesto realizácie: Banská Bystrica, Jegorovová

Termín realizácie: 16.12.2010- 30.11. 2011

Kontaktná adresa odberateľa: Orange Slovensko, a.s., Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: [REDACTED]

Celkový finančný náklad: Zmluvná cena: 1.365.683.61,- € bez DPH
Cena navyše prác: 143.541.53,- € bez DPH

Kvalita vykonaných prác: Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN v zmluvných termínoch a v zmluvnej cene.

Potvrďujeme, že zhotoviteľ realizoval na predmetnom diele dodávku a montáž prác a materiálov ako generálny dodávateľ.

Potvrďujeme, že vzniknuté navyše práce boli z dôvodu zmien investora počas výstavby

Orange Slovensko, a.s.
Prievozká 6/A
821 09 Bratislava
Základná ulica
IČ DPH: SK202031057
Kontakt

POTVRDENIE INVESTORA

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť ROKOgips, s.r.o., IČO: 36 302 031, DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 realizovala pre našu spoločnosť ako investora nižšie uvedené dielo:

Predmet zmluvy: „Prestavba a modernizácia hasičskej stanice OR HaZZ v Rimavskej Sobote“

Miesto realizácie: Rimavská Sobota

Termín realizácie:

zmluvný: 24.5.2010 – 24.10. 2011

skutočný: 24.5.2010 – 31.7. 2012

dôvod navýšenia zmluvnej ceny: zmeny investora počas výstavby

Kontaktná adresa odberateľa: Komenského 27, Banská Bystrica

Kontaktná osoba: 

Celkový finančný náklad:


zmluvná cena: 533 119,53 eur

skutočne cena: 588 996,70 eur

Kvalita vykonaných prác: Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN, v súlade s obchodnými pravidlami, v zmluvných cenách a v zmluvných termínoch.

Potvrdzujeme, že firma Rokogips, s.r.o., IČO: 36 302 031, DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 realizovala vyššie uvedené dielo ako generálny dodávateľ.

V Prievidzi, 6.12.2012

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
HaZZ

974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. L. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Potvrdenie investora

Týmto potvrdzujem, že spoločnosť ROKogips, s.r.o., IČO:36 302 031, DIČ:2020076927, IČ DPH:SK2020076927 realizovala pre našu spoločnosť ako zhotoviteľ nižšie uvedené dielo.

Predmet zmluvy: „Rekonštrukcia ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia bezpečnosti prevádzky“

Miesto realizácie: Bánovce nad Bebravou

Termín realizácie:
zmluvný: 14.4.2011 – 14.10.2012
skutočný: 14.4.2011 – 27.7.2012

Kontaktná adresa odberateľa: Nám. L. Štúra 1/1, 95 01 Bánovce nad Bebravou
Kontaktná osoba: [REDACTED]

Celkový finančný náklad:
Zmluvná cena: 763 907,05 bez DPH
Skutočná cena: 763 907,05 bez DPH

Kvalita vykonaných prác: Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN, v súlade s obchodnými pravidlami, v zmluvných cenách a v zmluvných termínoch.

Potvrdzujeme, že firma Rokogips, s.r.o., IČO: 36 302 031, realizovala vyššie uvedené dielo ako generálny dodávateľ.

V Prievidzi, 23.4.2013

MESTO
Bánovce nad Bebravou
957 01 ⑨

[REDACTED]
Mesto Bánovce nad Bebravou



ROKO SLOVAKIA, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

POTVRDENIE INVESTORA

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť ROKOgips, s.r.o., IČO: 36 302 031 realizovala pre našu spoločnosť ako investora nižšie uvedené dielo:

Predmet zmluvy: „Novostavba nájomných bytov – 11BJ Jakubov“

Miesto realizácie: Jakubov

Termín realizácie:
zmluvný: 17.7.2012 – 31.12.2012
skutočný: 17.7.2012 – 31.12.2012

Kontaktná adresa odberateľa: G.Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Kontaktná osoba: [REDACTED]

Celkový finančný náklad:
zmluvná cena: 362 498,88 € bez DPH
skutočne cena: 362 498,88 € bez DPH

Kvalita vykonaných prác: Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN, v súlade s obchodnými pravidlami, v zmluvných cenách a v zmluvných termínoch.

Potvrdzujeme, že firma Rokogips, s.r.o., IČO: 36 302 031, realizovala vyššie uvedené dielo ako generálny dodávateľ.

V Prievidzi, 22.4.2013



G. Švéniho 10A
PRIEVIDZA
IČO: 36 322 270

[REDACTED]
Ing. Roman Götzl
konateľ

IČO: 36 322 270
DIČ: 2021627850
IČ DPH: SK2021627850
Tatra banka: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

ROKOGips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi

§ 28 ods. 1 písm g)

Zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Počet štatutárov: 2

Ing. Anton Hrdý - VVTS ČSSP Liptovský Mikuláš

- prax v stavebníctve 5 rokov

Ing. Roman Götzl - VVŠ Vyškov - Ekonomická fakulta

- prax v stavebníctve 14 rokov

Počet stavebných technikov: 3

Ing. Roman Spišák - STU - Stavebná fakulta Bratislava - realizácia stavieb


- prax v stavebníctve 11 rokov

Dušan Rusín - SPŠ stavebná - pozemné stavby

- prax v stavebníctve 34 rokov

Marcel Likavčan - SPŠ stavebná - pozemné stavby

- prax v stavebníctve 8 rokov



gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031

DIC: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

V Prievidzi 9.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza

Číslo účtu: 24710000000000000000

Tel: 0900 200 100

Fax: 0900 200 100

E-mail: rokogips@upol.sk

ROKOgips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia KONATEĽ SPOLOČNOSTI		
Meno a priezvisko Ing. Roman Götzl		Dátum narodenia [REDACTED]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie a činnosť spoločnosti		
Ukončené vzdelanie vysokoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie VŠ	Názov školy VVŠ Vyškov - Ekonomická fakulta	Rok ukončenia školy 1992
Získané diplomy dípl. Ing.		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 14	Na podobných zmluvách (roky) 14	V navrhovanej funkcii 14
Odborná prax za posledných 14 rokov v chronologickom poradí		
Od - do od 1995	Zamestnávateľ spoločnosť ROKO	Pracovné zariadenie/funkcia súkromný podnikateľ


 gips, s.r.o.
 G. Švéniho 10/A
 PRIEVIDZA
 IČO: 36 302 031
 0906 208 208, fax: 0906 208 100
 IČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

V Prievidzi

9.10.2013


 Ing. Anton Hrdý
 konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]


Fax: 0906 208 100

E-mail: [REDACTED]

ROKOGips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia KONATEĽ SPOLOČNOSTI		
Meno a priezvisko Ing. Anton Hrdý		Dátum narodenia [REDACTED]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie a činnosť spoločnosti		
Ukončené vzdelanie vysokoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie VŠ	Názov školy VVTŠ - ČSSP Liptovský Mikuláš	Rok ukončenia školy 1986
Získané diplomy dipl. Ing.		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 23	Na podobných zmluvách (roky) 5	V navrhovanej funkcii 2
Odborná prax za posledných 14 rokov v chronologickom poradí		
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zariadenie/funkcia
1986 - 2005	Ministerstvo obrany SR	profesionálny vojak
2005 - 2007	-	výsluhový dôchodok
2007 - trvá	ROKOGips, s. r. o.,	obch. riaditeľ, konateľ


 s. r. o.
 G. Švéniho 10A
 PRIEVIDZA
 IČO: 36 302 031
 0906 208 208, fax: 0906 208 100
 DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

V Prievidzi

9.10.2013

[REDACTED]
Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031
 IČ DPH: SK2020076927 5
 Bankové spojenie: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
 [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]



gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia STAVBYVEDÚCI		
Meno a priezvisko Dušan Rusín		Dátum narodenia [REDACTED]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie stavieb v rozsahu kompetencií a povinností vyplývajúcich z funkcie		
Ukončené vzdelanie stredoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie SŠ	Názov školy SPŠ stavebná, Bardejov	Rok ukončenia školy 1973
Získané diplomy x		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 34	Na podobných zmluvách (roky) 34	V navrhovanej funkcii 34
Odborná prax za posledných 14 rokov v chronologickom poradí		
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zariadenie/funkcia
od 1996 do 2006 od 2006	SZČO ROKogips, s. r. o.,	súkromný podnikateľ rozpočtár, stavbyvedúci

V Prievidzi

9.10.2013


Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ,DPH: SK2020076927 5


Bankové spojenie: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]


G. Švéniho 10/A
Prievidza
IČO: 36 302 031
IČ,DPH: SK2020076927 5



gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia STAVBYVEDÚCI		
Meno a priezvisko Ing. Roman Spišák		Dátum narodenia [REDACTED]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie stavieb v rozsahu kompetencií a povinností vyplývajúcich z funkcie		
Ukončené vzdelanie vysokoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie VŠ	Názov školy STU Bratislava, Stavebná fakulta	Rok ukončenia školy 1997
Získané diplomy dípl. Ing.		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 11	Na podobných zmluvách (roky) 11	V navrhovanej funkcii 11
Odborná prax za posledných 12 rokov v chronologickom poradí		
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zariadenie/funkcia
od 1998 - do 1999	Stavmet Trnava	stavbyvedúci
od 2000 - do 2004	OSP Prievidza	stavbyvedúci
od 2004	ROKogips, s. r. o.,	stavbyvedúci

V Prievidzi

9.10.2013


gips, s. r. o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 031
0906 208 208, fax: 0906 208 100
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927 5
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

ROKOGips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia STAVEBNÝ TECHNIK		
Meno a priezvisko Marcel Likavčan		Dátum narodenia [REDACTED]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie stavieb v rozsahu kompetencií a povinností vyplývajúcich z funkcie		
Ukončené vzdelanie stredoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie SŠ	Názov školy SPŠ stavebná-Prievidza	Rok ukončenia školy 2002
Získané diplomy		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 8	Na podobných zmluvách (roky) 8	V navrhovanej funkcii 8
Odborná prax za posledných 14 rokov v chronologickom poradí		
Od - do od 2003	Zamestnávateľ spoločnosť ROKO	Pracovné zariadenie/funkcia Stavebný technik



gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA

ROKO IČO: 36 302 031
0906 208 208, fax: 0906 208 100
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

V Prievidzi

9.10.2013



Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Roman Spáňák

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť


stavebný inžinier

s odborným zameraním **Pracovné stavy**

s evidenčným číslom **0905-10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

16. 7. 2004
Dátum vydania



Prof. Ing. Dušan Mojždich, PhD.
Predseda SKSI

Vyhlásenie o zhode CE č. 1/2006/PP

1. Výrobca: **KRONOPOL Sp, z o.o., ul. Serbska 56, 68-200 Żary**

2. Názov výrobku: **Kronopol Laminate Flooring**

Hrúbka – 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Triedy namáhania: - AC3 AC4

3. Určenie a oblasť použitia výrobku:

V závislosti od triedy namáhania:

Pre triedu AC3:

**obytné miestnosti,
verejné priestory s malou intenzitou prevádzky**

Pre triedu AC4:

**obytné miestnosti,
verejné priestory so strednou intenzitou prevádzky**

4. Výrobok zhodný s:

**FN – EN 14041:2005, „Elastické, textilné a laminované podlahové krytiny
- Základné vlastnosti „**

5. Názov a adresa informovaného laboratória


**Inštitút Stavebnej Technológie, notifikovaná jednotka č. 1488,
Závod požiarnych výskumov, ul. Ksawerów 24, 02-656 WARSZAWA**

Vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že výrobok je v zhode s normou uvedenou v bode 4.

Żary, dne 4.05.2006



**Spinomocnenec vedeni
Obor Vedeni akosti**



**Clen vedeni
Hlavní technolog (CTO)**



PROHLÁSENÍ O VLASTNOSTECH

DOP: 1009#113463

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:

1009#113463

2. Typ, série nebo séťové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

CENTAURE 2000 - Textilní podlahové krytiny - pile carpet ecc. EN 1307

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

BALSAN - Domaine de Corbilly - B.P. 50, Arthon - F - 38330 Le Poinçonnet



5. Případně jméno a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

- - -

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zkušební protokol pro počáteční typovou zkoušku.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de Belgische
textielnijverheid
Technologiepark 7

Notifikovaný orgán

74661

Ověření o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který byla vydána evropská technická posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň		EN 14041 :2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu		EN 14041 :2004/AC:2006
Emise formaldehydu		EN 14041 :2004/AC:2006
Odpor proti skluzu		EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrické chování (disipativní)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrické chování (vodivé)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Tepelná vodivost [W/mK]	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Cedric Charton, Quality Systems Manager

(jméno a funkce)

18.07.2013, Le Poinçonnet

(místo a datum vydání)



Superior Line			
Dimensions:	10 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	2,32
Product description:	HDF, glueless, AC4, WS		
1 box:	6 panels =	1,598 m ²	
1 bundle:	60 boxes =	95,882 m ² =	360 szt. = 850 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm	
1 container 20 FT:	22 pallets =	2 109,413 m ² =	7920 szt. = 18 700 kg gross

Strong Line 85SL			
Dimensions:	6 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	1,80
Product description:	HDF, glueless, AC4, WG		
1 box:	8 panels =	2,131 m ²	
1 bundle:	60 boxes =	127,843 m ² =	480 pcs = 885 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm	
1 container 20 FT:	22 pallets =	2 812,550 m ² =	10560 pcs = 18 470 kg gross

Essential Line			
Dimensions:	8 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	1,80
Product description:	HDF, glueless, AC4, SE		
1 box:	8 panels =	2,131 m ²	
1 bundle:	60 boxes =	127,843 m ² =	480 szt. = 885 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm	
1 container 20 FT:	22 pallets =	2 812,550 m ² =	10560 szt. = 18 470 kg gross

Old Style 85 OS			
Dimensions:	8 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	1,80
Product description:	HDF, glueless, AC3, WG		
1 box:	8 panels =	2,131 m ²	
1 bundle:	60 boxes =	127,843 m ² =	480 pcs = 880 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm	
1 container 20 FT:	22 pallets =	2 812,550 m ² =	10560 pcs = 18 380 kg gross

Evergreen 75 EG			
Dimensions:	7 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	1,60
Product description:	HDF, glueless, AC4, WS		
1 box:	9 panels =	2,397 m ²	
1 bundle:	60 boxes =	143,824 m ² =	540 pcs = 866 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm	
1 container 20 FT:	22 pallets =	3 184,116 m ² =	11880 pcs = 19 052 kg gross

Elegance Line 75 EL			
Dimensions:	7 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	1,6
Product description:	HDF, glueless, AC3, WP		
1 box:	9 panels =	2,397 m ²	
1 bundle:	60 boxes =	143,824 m ² =	540 pcs = 870 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm	
1 container 20 FT:	22 pallets =	3 184,116 m ² =	11880 pcs = 19 140 kg gross

Flavor Line 75SE			
Dimensions:	7 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	1,60
Product description:	HDF, glueless, AC3, SE		
1 box:	9 panels =	2,397 m ²	
1 bundle:	60 boxes =	143,824 m ² =	540 szt. = 866 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm	
1 container 20 FT:	22 pallets =	3 184,116 m ² =	11880 szt. = 19 050 kg gross

Weight tolerance (for each item): +/- 10%

PLATINIUM 2013



Linea Plus - Index 17 LP				Decors:
Dimensions:	10 x 1380 x 113 mm	Weight of 1 panel "gross":	1,39	2717,2017,3
Product description:	HDF, glueless, AC4, WP			601,3509
1 box:	8 panels =	1,248 m2		
1 bundle:	66 boxes =	82,336 m2 =	528 pcs =	735 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 105 cm		

Excellence- Index 87EX				Decors:
Dimensions:	8 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	1,92	2925, 2328, 2474, 2740, 2717, 2816, 2052, 2016, 2017, 3504, 3503
Product description:	HDF, glueless, AC4, WP			
1 box:	8 panels =	2,131 m2		
1 bundle:	60 boxes =	127,843 m2 =	480 pcs =	885 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm		

Luna- Index 90LU				Decors:
Dimensions:	8 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	1,92	3033, 3034, 3104, 3105, 3151, 50, 3151
Product description:	HDF, G6 Express click, AC4, CP			
1 box:	8 panels =	2,131 m2		
1 bundle:	60 boxes =	127,843 m2 =	480 pcs =	890 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm		

Progress- Index 17PS				Decors:
Dimensions:	10 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	2,61	2594, 2599, 2048, 3501, 3509
Product description:	HDF, glueless, AC4, HS, ER			
1 box:	6 panels =	1,598 m2		
1 bundle:	60 boxes =	95,882 m2 =	360 pcs =	840 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm		

Hello- Index 17PS				Decors:
Dimensions:	10 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross":	2,61	2025, 2026, 2044, 2583, 3048, 3049, 3052
Product description:	HDF, glueless, AC4, CP			
1 box:	6 panels =	1,598 m2		
1 bundle:	60 boxes =	95,882 m2 =	360 pcs =	840 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 110 cm		

Massive - 17 MA				Decors:
Dimensions:	10 x 1380 x 193 mm	Weight of 1 panel "gross" [kg]:	3,00	2824
Product description:	HDF, glueless, AC5, WP, MO, HS			2889
1 box:	6 panels =	1,598 m2		2055
1 bundle:	60 boxes =	95,882 m2 =	360 pcs =	842 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 104cm		2059

King Size- Index 12 KG				Decors:
Dimensions:	12 x 1845 x 188 mm	Weight of 1 panel "gross" [kg]:	3,90	2933, 2994, 2999, 2800, 3078, 3077, 3081
Product description:	HDF, glueless, AC5, ER			
1 box:	4 panels =	1,387 m2		
1 bundle:	58 boxes =	77,697 m2 =	224 pcs =	899 kg gross
Bundle dimensions:	(LxWxH)	1870 x 85 x 85cm		

Weight tolerance (for each item): +/- 10%

TASTE 87TA

Dimensions	8 x 1380 x 159 mm	Weight of one panel	1,5kg
Product description	HDF, express click system, AC4, CP		
1 box:	8 panels =	1,755 m2	
1 bundle:	75 boxes =	131,652 m2 =	600 pcs. = 922 kg brutto
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 87 x 110 cm	

SENSUAL 17SE

Dimensions	10 x 1380 x 159 mm	Weight of one panel	1,88kg
Product description	HDF, express click, AC4, CP		
1 box:	8 panels =	1,317 m2	
1 bundle:	75 boxes =	98,739 m2 =	450 pcs. = 871 kg brutto
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 87 x 110 cm	

VISION 87VI

Dimensions	8 x 1380 x 193 mm	Weight of one panel	1,80
Product description	HDF, Express click system, AC5, 3D		
1 box:	8 panels =	2,131 m2	
1 bundle:	60 boxes =	127,843 m2 =	480 pcs. = 890 kg brutto
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 104 cm	

AROMA 17AR

Dimensions	10 x 1380 x 193 mm	Weight of one panel	2,26
Product description	HDF, Express click system, AC5, 3D		
1 box:	6 panels =	1,598 m2	
1 bundle:	60 boxes =	95,882 m2 =	360 pcs. = 840 kg brutto
Bundle dimensions:	(LxWxH)	141 x 84 x 104cm	

SOUND 12SO

Dimensions	12 x 1375 x 188 mm	Weight of one panel	2,73
Product description	HDF, Express click system, AC5, 3D		
1 box:	5 panels =	1,293 m2	
1 bundle:	60 boxes =	77,580 m2 =	300 pcs. = 844 kg brutto
Bundle dimensions:	(LxWxH)	140 x 83 x 109cm	

Weight tolerance (for each item): +/- 10%
Truck loaded to the weight limit - mostly 27 bundles

CENTAURE 2000

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/031-08



Structure Construction Herstellungsverfahren Fabricagemetode Description Struttura Struktura	Moquette à velours bouclé Tufted carpet, loop pile Getufteter Schlinge Velours Getuft tapij, loopool Moqueta de fibra rizada Moquette bouclé Wykładzina петельkowa	Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	Double dossier Action back Textürücken Textelrug Doble soporte textil Doppio supporto Action back	Largeur à la pièce Width in Roll Lieferrbreite in Rolle Rölbreddis Ancho por pieza Larghezza rotolo Szerokosc w rolce	4,6 m dans certains coloris 4+6 m in some colours 4+6 m in einigen Farben Leverbaar in 4 on 5 meter in dezelfde kleur 4-5 m per carli colori 4-5 m per carli colori 4 m i w niektórych kolorach 5 m
Composition Pile material Polmaterial Poolmaterial Composizione Composizione Stied runa	100% Polyamide 100% Polyamid 100% Polyamid 100% Polyamide 100% Poliammide 100% Poliamid	Comportement au feu Fire resistance Brandverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trucnozapasinosc	Clf-a1 - collé sur ciment Clf-a1 - glued on cement Clf-a1 - geklebt auf Zement Clf-a1 - verlijnd op cement Clf-a1 - pegado en cemento Clf-a1 - incollato su cemento Clf-a1 - klejone na podłożu betonowym	Largeur à la coupe Width in Cut-length Lieferrbreite in Coupon Coupnreddis Ancho por trazo Larghezza taglio Szerokosc w kuponie	4+5m dans certains coloris 4 and 5m in some colours 4 und 5m in einigen Farben Leverbaar in 4 on 5 meter in dezelfde kleur 4-5 m per carli colori 4-5 m per carli colori 4 m i w niektórych kolorach 5 m
Poids de velours Pile weight Polinsatzgewicht Poolinzmassa Peso fibra Peso feipa Gramatura	440 g/m ²	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebrauchsklasse Clasificación Clasificación Klasyfikacja	U3P3E1C0 Class 33 LC1 PRODIS n° ADB955EC GUT n° 23212 AgBB n° Z 156 601 59Y	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurvarianten Cantidad de colores Numero color Liczb kolorów	30 - dont 22 coloris en 5 m 30 - including 22 colours in 5 m 30 - darunter 22 Farben in 5 m 30 - waarvan 22 kleuren in 5 m 30 - de los cuales 22 colores en formato 5 m 30 , di cui 22 tinte nel formato 5 m 30 - w tym 22 kolorów w szerokości 5 m
Poids total Total weight Gesamtwegicht Totaal gewicht Peso total Pore totale Masa całkowita	NF ISO 8543 1520 g/m ²	HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 critères This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoort aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriom	Posa / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegelwijze / Reiniging / Behandling Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	www.balsan.com
Epaisseur totale - NF ISO 1785 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	5,0 mm	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geklidreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impallo Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 21 dB	Echantillons gratuits et documentation Free samples and documentation www.balsan.com	
Hauteur du velours - NF ISO 1786 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore feipa Wysokosc rana	2,6 mm	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geklidabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochłanianie dźwięku	αw 0,15		
Jauge - Serregge (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufta Teilung - Stehe (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galpa - Densidad (puntos) Scartamenti - Serreggio (punti) - Densità feipa Zacisnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/10 44 p 173800 p/m ²	f/Hz u.s.	125 0,02 250 0,03 500 0,07 1000 0,18 2000 0,41 4000 0,43		

BALSAN
Isan - Corbiol D14 - F 30330 ARTHON
+33 254 25 16 00 - Fax : +33 254 36 78 08
isan.moquette@balsan.com
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit sans en prévenir les clients utilisateurs. Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits de brevet, sont réservés à Balsan. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Balsan est formellement interdite. In the context of trademark law, we hereby warrant the use of these terms for any other brand. All rights reserved. Balsan reserves the right to modify the characteristics of this product without notifying the users. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Balsan reserves the right to modify the characteristics of this product without notifying the users. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit sans en prévenir les clients utilisateurs. Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits de brevet, sont réservés à Balsan. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Balsan est formellement interdite. In the context of trademark law, we hereby warrant the use of these terms for any other brand. All rights reserved. Balsan reserves the right to modify the characteristics of this product without notifying the users. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.




Made in France



CENTAURE 2000




Sireal 620




Oris 626

L 50,8 - p 26,8*




Ardalis 905

L 53 - p 21*




Paros 810




NI 201

L 53,7 - p 21,7*




Camorale 330



Molante 640

L 61,2 - p 29,4*




Sora 120

L 51,1 - p 19,3*




Acanis 148




Basic 227

4 m




Escala 441

L 50,6 - p 18,9*




Dora 636

4 m




Jals 940




Ocean 130

L 40,1 - p 11,3*




Cibra 250

L 43,6 - p 13,5*




Escala 594




Acapu 740

L 54,1 - p 22*




Astralis 965

L 44 - p 13,8*




Poreicho 110

4 m
L 40,3 - p 17,6*




Escorrido 280

L 42,2 - p 17,6*




Casen 564

4 m




Escora 730

L 45,3 - p 14,7*




Centre 988

L 34,4 - p 9,2*




Rpi 160

L 37,3 - p 9,7*




Danda 154

4 m




Sougaye 597

4 m




Escoral 775

L 40,3 - p 11,4*




Carbas 907



Polar 187


4 m



Mare 290

4 m

* Índice de reflectancia luminosa / Light Reflectance Value (L - CR L) - p (R) -



SECRET

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sídlo, (miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

ROKO gips, s.r.o.

G. Švehľo 10A

Prievidza 97101

303 02031

2020076927

DIČ 2020076927

Ing. Anton Hrdý, Ing. Roman Götzel

Obchod. reg. Okres. súd. TN, oddiel: JRO

ul. č. 10880/R

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením:

„Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu administratívnej budovy Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, k tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy Daňový úrad, Radlinského 37, Bratislava, v rozsahu podľa:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávaním výsledkom je táto zmluva a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 3

- c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1,
- d) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitosť ponuky (ďalej len „Harmonogram“),
- e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednani oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťovného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poisťovým plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
 - V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 - Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
 - Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote dni , pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodania podľa tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
4. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR.....

/slovom :

Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH:

- 1.4 celková zmluvná cena v EUR.....

/slovom :

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu). Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej

zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

4. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení objednávateľom a zhotoviteľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
5. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činnosti, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých objednaných drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Práce musia byť realizované podľa platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom objednávateľa a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
8. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevlplyvala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možnosti financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr do ... dní a zaplatenie 10 % zmluvnej ceny podľa čl. V. bodu 8. písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela).

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dovoža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác ...).
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje stavby,
 3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
 - c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
 1. zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva

výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzдание diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcii v jednom vyhotovení,
 - b) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - c) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
7. Drobné odchýlky, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcem, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na číslo..... faxovou správou na číslo..... alebo prostredníctvom e-mailu:
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela po lehotedni odo dňa odovzdania staveniska podľa tejto zmluvy, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3. a bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.

5. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska .
6. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
14. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
 - Príloha č. 2 – Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia
 - Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:

v. Prievidza, dňa 7.10. 2013

Meno, priezvisko, funkcia, podpis, (pečiatka)

Ing. Anton Hrdý
konateľ

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Rekapitulácia stavby: Daňový úrad BA I - Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu			
Poradie	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Celková cena v EUR	0	0
1.1	Rekonštrukcia kancelárií 4.P - laminátové parkety a koberce	0	0
1.2	Rekonštrukcia vstupu zo dvora, vonk. schodiška	0	0
1.3	Ostatné práce súvisiace s vypratáním a spätným uložením do miestnosti	0	0

