

Obsah Ponuky „ostatné“

- Identifikačné údaje uchádzača
- Potvrdenie – Úrad pre verejné obstarávanie
- Výpis z obchodného registra
- Certifikát ISO 9001
- Certifikát ISO 14001
- Čestné vyhlásenie o bankách
- Potvrdenie o vedení účtu – Tatra banka
- Banková informácia – Tatra banka
- Čestné vyhlásenie o ročných obratoch za posledné tri roky
- Zoznam stavebných prác za posledné roky
- Potvrdenie o zrealizovaní stavby – Internáty Družba (HB Team)
- Potvrdenie o zrealizovaní stavby – Ministerstvo Hospodárstva
- Potvrdenie o zrealizovaní stavby – Nay elektrodom
- Potvrdenie o zrealizovaní stavby Univerzitná nemocnica Bratislava
- Čestné vyhlásenie o pracovnom vzťahu
- Osvedčenie stavbyvedúceho
- Zmluva o dielo
- Sprievodná správa
- Vzorka koberca
- Certifikát koberca
- Technické údaje koberca a dekorový vzorkovník
- Vzorka laminátovej podlahy
- Certifikát laminátovej podlahy

V SENCI

8.10.2013

STAVREX PLUS s.r.o.
Boltova 22, 863 01 SENEC
IČO: 47 12 12 12, IČ DPH: SK2020201984

Martin Gyenes

projektový manažér

Identifikačné údaje záujemcu

V súlade s výpisom z Obchodného registra

Názov spoločnosti	STAVREM PLUS, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania	Boldocká 1
IČO/DIČ	35794542/2020201964
PSČ	903 01
Mesto	Senec
Štát	Slovensko
Štatutárny zástupca	Ing. Jaroslav Xenič
Titul	Ing.
E-mail	xenic@stavrem.sk
Telefón	[REDACTED]

Senec

8.10.2013

Ing. Jaroslav Xenič

konateľ

STAVREM PLUS s.r.o.
Boldocká 1, 903 01 SENEC
Tel: 02/4592 2174, Fax: 02/4592 2173
IČO: 35 794 542, IČ DPH: SK20/20201964



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24.

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): STAVREM PLUS, s.r.o.
Boldocká 1
903 01 Senec

Predmet podnikania:

- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- výroba a montáž plastových a hliníkových konštrukcií,
- sklenárske práce,
- pokrývačské práce,
- zámočnícke práce,
- klampiarske práce,
- podlahárske práce,
- montáž, oprava a údržba elektrických zariadení,
- plynoinštalatérske práce,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Štatutárny orgán:

Michal Gabriel
František Nemeč
Ing. Jaroslav Xenič

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35794542

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/06-PO-D0354

Platnosť potvrdenia do: 27. 06. 2014

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

✓ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre Michal Gabriel vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 05. 06. 2013, pod číslom AKMPFLT71G

pre František Nemeč vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 05. 06. 2013, pod číslom LI3MP3FK8LR

pre Ing. Jaroslav Xenič vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 13. 06. 2013, pod číslom LLMPAUNMAUG

- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 05. 06. 2013, pod číslom 2399/K/2013

vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 05. 06. 2013, pod číslom 235NcOR/37653/2013

- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava
dňa 31. 05. 2013, pod číslom BAM-OVPO-76782-20/2013

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava,
Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava, dňa 03. 06. 2013, pod číslom P002136100027/3575

vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 03. 06. 2013, pod číslom PV13030473


vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
dňa 29. 05. 2013, pod číslom 1336/2013/61096

- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Bratislava, pobočka Senec, Mierové námestie 17, 903 01 Senec
dňa 05. 06. 2013, pod číslom 9112301/5/24991/2013

- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava, dňa 13. 06. 2013, pod číslom el-39397/2013/B


- ✓ písm. h) **preukázal** čestným vyhlásením
13. 06. 2013, čestným vyhlásením podnikateľa





Ing. Anna Juráková, PhD.
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Bratislava, 27. 06. 2013

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí
s predloženým originálom skladajúcu sa
z strán listov.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihke pod poradovým číslom: 24991/2013

V Seneci dňa 27. 06. 2013 podpis 



ČESKÁ POŠTA, a.s.
Právní úřad
Slovenská republika
800 000 000

Číslo dožiadania : el-557457492/2013/B

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 30.09.2013**

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 22333/B

I. OBCHODNÉ MENO

STAVREM PLUS, s.r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Boldocká 1
Názov obce: Senec
PSC: 903 01

III. IČO: 35 794 542

IV. DEŇ ZÁPISU: 28.08.2000

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
2. výroba a montáž plastových a hliníkových konštrukcií,
3. sklenárske práce,
4. pokrývačské práce,
5. zámočnicke práce,
6. klampiarske práce,
7. podlahárske práce,
8. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení,
9. plynoinštalátorské práce,
10. sprostredkovanie obchodu a služieb,
11. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: František Nemeč

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pezinská č. 22

Názov obce: Senec

PSC: 903 01

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Meno a priezvisko: Michal Gabriel

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

28.08.2000

Meno a priezvisko: Jaroslav Xenič

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

12/3884

Názov obce: Senec

PSČ: 903 01

Rodné číslo: [REDACTED]

Dátum funkcie: 28.08.2000

Právomoc konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

konateľ zastupujú a vo všetkých veciach za ňu podpisujú konatelia spoločnosti, každý samostatne.

II. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Nemeč

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pránská č. 22

Názov obce: Senec

PSČ: 903 01

Rodné číslo: [REDACTED]

Výška vkladu: 10 622,054040 EUR

Rozsah splatenia: 10 622,054040 EUR

Meno a priezvisko: Michal Gabriel

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Fraňa Kráľa 1B/3858

Názov obce: Senec

PSČ: 903 01

Rodné číslo: [REDACTED]

Výška vkladu: 4 647,148643 EUR

Rozsah splatenia: 4 647,148643 EUR

Meno a priezvisko: Jaroslav Xenič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jánošíkova 32/3884

Názov obce: Senec

PSČ: 903 01

Rodné číslo: [REDACTED]

Výška vkladu: 4 647,148643 EUR

Rozsah splatenia: 4 647,148643 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

916,351326 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.8.2000 v zmysle §§ 56-75 a §§ 85-153 Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

výpis zo dňa 30.09.2013

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí
s predloženým originálom skladajúcim sa
z strán listov.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihke pod poradovým číslom *1179/1000*

V Senci dňa *2.10.2014* podpísaný



Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí
s predloženým originálom skladajúcim sa
z strán listov.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihke pod poradovým číslom: *1998*

V Seneci dňa *2.10.2011* podpis *[Signature]*



Certifikát SK10/1180

Systém riadenia spoločnosti

STAVREM PLUS, s.r.o.

Boldocká 1
903 01 Senec

bol preverovaný, certifikovaný a vyhovel požiadavkám

EN ISO 9001:2008

Výnimka: 7.3



Pre tieto činnosti

Výroba a montáž plastových a hliníkových konštrukcií, montáž billboardov, pokládka podlahovín, nákup a predaj podlahovín.

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie ISO 9001:2008 je možné získať u organizácie.

Tento certifikát je platný od 10. decembra 2010 do 9. decembra 2013 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

Dátum recertifikačného auditu do: 18. novembra 2013

Vydanie 1. Certifikovaný s SGS od 27. decembra 2007

Schválil




Riaditeľ

SGS Slovakia spol. s r. o.

Kysučská 14, 040 11 Košice, Slovakia

t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 20 www.sgs.com



Strana 1 z 1



Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí
s predloženým originálom skladajúcim sa
z strán listov.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihke pod poradovým číslom: 1999/1011

V Seneci dňa 10.10.2011 podpis



Certifikát SK11/1544

Systém riadenia spoločnosti

STAVREM PLUS, s.r.o.

Béldocká 1
903 01 Senec

bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám

EN ISO 14001:2004



Pre tieto činnosti

**Výroba a montáž plastových a hliníkových konštrukcií, montáž
billboardov, pokládka podlahovín, nákup a predaj podlahovín.**


Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie
EN ISO 14001:2004 je možné získať u organizácie.

Tento certifikát je platný od 27. decembra 2011 do 26. decembra 2014
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

Dátum recertifikačného auditu do: 9. decembra 2014

Vydanie 1. Certifikovaný s SGS od decembra 2008


Schválili



ing. Ladislav Papik
Riaditeľ

SGS Slovakia spol. s r. o.
Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovensko
t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 20, www.sgs.com

Strana 1 z 1



STAVREM plus s r.o. Boldocká cesta 1, 903 01 Senec

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Ing. Jaroslav Xenič vyhlasujem za spoločnosť STAVREM plus s r.o. , ktorej som konateľom, že sa naša spoločnosť STAVREM plus s r.o. nemá vedené účty v iných bankách.

Miesto : Senec

pečiatka a podpis konateľa

Dňa : 8.10.2013

STAVREM PLUS s.r.o.
Boldocká 1, 903 01 SENEC
ICO: 35 734 542, IČ DPH: SK202201834



Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí
s predloženým originálom skladajúcim sa
z strán listov.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihe pod poradovým číslom: *7897/2013*

V Seneci dňa *12.08.2013* podpis *[Redacted]*

STAVREM PLUS, s.r.o.
Boldocká 1
90301 Senec
Slovensko

Senec
12.08.2013, 09:31



VEC: Potvrdenie o vedení účtu

Tatra banka, a.s. týmto potvrdzuje, že klient

STAVREM PLUS, s.r.o.
Boldocká 1
90301 Senec
Slovensko
IČO: 35794542

má v našej banke od 29.01.2002 vedený bežný účet v EUR, číslo *[Redacted]* kód banky 1100,
[Redacted]

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta.

[Redacted Signature]
Erika Salajová
riadiateľka pobočky

[Redacted Signature]
Kristián Križan
business poradca

[Redacted Signature]



STAVREM PLUS, s.r.o.
Boldocká 1
90301 Senec

Regionálna pobočka Bratislava - východ
Ref.: [REDACTED]
Senec, 12. 08. 2013

VEC: Banková informácia

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: STAVREM PLUS, s.r.o.
Boldocká 1
90301 Senec

- Je našim klientom od 29.01.2002.
- Závazky voči banke si klient plní včas a presne.
- Klient nie je a nikdy nebol v nepovolenom prečerpaní..
- K 12.08.2013 nie je evidovaná exekúcia, záložné právo resp. predbežné opatrenie týkajúce sa exekučného konania.
- Banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta pre potreby verejnej súťaže.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banke, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky.

TATRA BANKA, a.s.
Bratislava

[REDACTED]
riadiťka pobočky

[REDACTED]
business poradca

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z strán listov.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod poradovým číslom:

V Seneci dňa 12. 08. 2013



STAVREM plus s r.o. Boldocká cesta 1, 903 01 Senec

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Ing. Jaroslav Xenič vyhlasujem za spoločnosť STAVREM plus s r.o. , ktorej som konateľom, že sa naša spoločnosť STAVREM plus s r.o. mala za rok 2012 celkový obrat 2423039,00,-€ bez DPH z čoho podlahárske práce predstavujú 1216292,00,-€ bez DPH, za rok 2011 celkový obrat 2631609,00,-€ bez DPH z čoho podlahárske práce predstavujú 986774,-€ bez DPH a za rok 2010 celkový obrat 2948368,00,-€ bez DPH z čoho podlahárske práce predstavujú 1032435,00,-€ bez DPH.

Miesto : Senec

pečiatka a podpis konateľa

Dňa : 8.10.2013

STAVREM PLUS s.r.o.
Boldocká 1, 903 01 SENEC
Tel: 024592 2174, Fax: 024592 2173
IČO: 35 794 542, IČ DPH: SK202021994

Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za posledné tri roky:

- [redacted] Bratislava – 34.399,06€ bez DPH – 2011-2013 – [redacted] (vz) [redacted] (IČO: 44228905540657874) (dodávka + montáž kobercov Lano Granit)
- [redacted] Bratislava – 253.836,89€ bez DPH – 2012-2013- ([redacted] (IČO: Babinský) [redacted] (IČO: 44228905540657874) (dodávka + montáž PVC Fatra Novoflor Standard)
- [redacted] Bratislava – 250.589,80€ bez DPH – 2011 – 2013 ([redacted] (IČO: [redacted]) (dodávka + montáž PVC Fatra Novoflor Extra, PVC Gerflor Mipolam Accord, koberce Lano Granit, laminátové parkety, epoxidové podlahy)
- [redacted] Bratislava – 5.990,09€ bez DPH – 2012 ([redacted] (IČO: [redacted]) (dodávka + montáž koberec Finett 11)

V SENCI

8.10.2013

Ing. Jaroslav Xenič

konateľ
STAVREM PLUS s.r.o.
Bojnická 1, 903 01 SENEČ
Tel.: 024592 2174, Fax: 024592 2173
IČO: 35 794 542, IČ DPH: SK2020201984

[REDACTED]

Potvrdenie o zrealizovaní zákazky pre verejné obstarávanie

VEC: Potvrdenie

Potvrdzujem, zrealizované práce za rok 2012 a 2013 v objekte budovy Internátny Družba, Karlova Ves že všetky prevedené práce boli zrealizované v poriadku bez akýchkoľvek problémov alebo prípadných nedostatkov .

V BRATISLAVE

Dátum: 4.9.2013

STAVBY-OBCHOD-SLUŽBY
HB team spol. s r.o.
Tomašov [REDACTED]
IČO: 36284200
O.R.S.R. Bratislava, ODBOR [REDACTED]

Meno a podpis

STAVREM PLUS s r.o. Boldocká 1, 903 01 Senec

Potvrdenie o zrealizovaní zákazky pre verejné obstarávanie

VEC: Potvrdenie

Potvrdzujem, zrealizované práce za rok 2011 a 2012 a 2013 v sídle budovy Ministerstva Hospodárstva na Mierovej ulici, že všetky prevedené práce boli zrealizované v poriadku bez akýchkoľvek problémov a alebo prípadných závad.

V BRATISLAVE

Dátum: 4.9.2013

www.mestobratiska.sk
Slovenskej republiky
827 15 Bratislava
- 2030/3 -
Meno a podpis

STAVREM PLUS s r.o. Boldocká 1, 903 01 Senec

Potvrdenie o zrealizovaní zákazky pre verejné obstarávanie

VEC: Potvrdenie

Potvrdzujem, zrealizované práce za rok 2012 v objekte budovy [REDACTED]
[REDACTED] na Obchodnej ulici, že všetky prevedené práce boli zrealizované
v poriadku bez akýchkoľvek problémov alebo prípadných nedostatkov .

V BRATISLAVE

Datum: [REDACTED]

[REDACTED]
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36
IČO: 35 739 487
IČpD: SK2020270186
10

[REDACTED]
Meno a podpis

STAVREM PLUS s r.o. Boldocká 1, 903 01 Senec


Potvrdenie o zrealizovaní zákazky pre verejné obstarávanie

VEC: Potvrdenie

Potvrdzujem, zrealizované práce za rok 2011 až 2013 v objektoch
[redacted] Bratislava, že všetky prevedené práce boli zrealizované
v poriadku bez akýchkoľvek problémov alebo prípadných nedostatkov .

BRATISLAVA

Dátum: 4.9.2013



Meno a podpis

STAVREM plus s r.o. Boldocká cesta 1, 903 01 Senec

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Ing. Jaroslav Xenič vyhlasujem za spoločnosť STAVREM plus s r.o. , ktorej som konateľom, že sa naša spoločnosť STAVREM plus s r.o. má pracovný pomer so stavbyvedúcim Ing. Ferdinandom Matlákom ku dňu predloženia našej ponuky.

Miesto : Senec

pečiatka a podpis konateľa

Dňa : 8.10.2013

STAVREM PLUS s.r.o.
Boldocká 1, 903 01 SENEC
Tel.: 024592 2174, Fax: 024592 2173
IČO: 35 794 542, IČ DPH: SK202201984
-3-



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Ferdinand Matlák

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním


Pozemné stavby

Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby

s evidenčným číslom **05158*10-23-24***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

24.1.2003
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

PREHLÁSENIE

o vykonaní odborného dozoru na stavbe (pri bŕacích prácach)

stavebníka STAVREM

na parc. č. _____ kat. územie _____

v zmysle § 23 odst. 2 c) vyhlášky č. 85/76 Zb. v znení vyhl. č. 165/80 Zb. a vyhl. č. 378/92 Zb.

Podpisany ING. FERDINAND MALÁK

bytom SENEC - ORAVSKÁ 15

narodeny [REDAKOVANÉ] č. OP _____

zamestnaný v DŮCHODCA

týmto prehlasujem, že budem vykonávať stavebný dozor na stavbe (pri bŕacích prácach)

stavebníka: _____

ktorá sa vykonáva svojpomocou.

K výkonu odborného dozoru som spôsobilý:

Vzdelanie: SVŠT - STAVEBNÁ FAKULTA

Prax: 50 ROKOV

Zamestnávateľ: _____

_____ dátum

[REDAKOVANÉ] rúčne podpís

príloha: kópia preukazu odbornej spôsobilosti



Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :
Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:
Obchodné meno: STAVREM PLUS s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Boldocká 1, 903 01 Senec
IČO: 35794542
DIČ: 2020201964
IČ DPH: SK2020201964
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Xenič
Bankové spojenie: ~~Matka banka a.s. pobočka Senec~~
č. účtu: ~~211302003/11800~~
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro
Číslo zápisu: 22333/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením:
„Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu administratívnej budovy Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave“.
Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, k tejto zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy Daňový úrad, Radlinského 37, Bratislava, v rozsahu podľa:
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávanie výsledkom je táto zmluva a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 3

- c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1,
 - d) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitosť ponuky (ďalej len „Harmonogram“),
 - e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradiach (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovňou zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poistným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
 3. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpi v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 4. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
 5. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote dní , pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodania podľa tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškание sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
4. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky.

Zhotoviteľ – pláťiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR.....

/slovom :

Zhotoviteľ- nepláťiteľ DPH:

- 1.4 celková zmluvná cena v EUR.....

/slovom :

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ pláťiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu). Špecifikácia ceny – ocenené položkové výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi

a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

4. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení objednávateľom a zhotoviteľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
5. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorých z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Práce musia byť realizované podľa platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty obstarat', môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom objednávateľa a pokiaľ sa tým neznižá akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
8. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevyplývala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možnosti financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr dodňa a zaplatenie 10 % zmluvnej ceny podľa čl. V, bodu 8. písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela).

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác ...).
2. Objávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje stavby,
 3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s prepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
 - c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
 1. zápisy z kontrolných dní.
 5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
 6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
 7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1-kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva

- výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevzme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
 3. Pripravenosť na odovzдание diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
 4. Objávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
 5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
 6. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - b) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - c) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
 7. Drobné odchýlky, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle [redacted] alebo prostredníctvom e-mailu [redacted] alebo prostredníctvom faxovej správy na čísle [redacted].
6. Objávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela po lehotední odo dňa odovzdania staveniska podľa tejto zmluvy, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3. a bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržovanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho strázenie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
5. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
6. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
14. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Očenené položkovité výkazy výmer
 - Príloha č. 2 – Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia
 - Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:

V Senci, dňa 8.10.2013

STAVREM PLUS s.r.o.
Bodocká 1, 803 01 SENEČ
IČO: 35 794 542, IČ DPH: SK2020201964
-3-



Ing. Jaroslav Xenič (koňateľ)

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Daňový úrad BA I - Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu

Sprievodná správa

OKTÓBER 2013

STROJOVÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE SPOLOČNOSTI PRE POTREBY VÝSTAVBY

Vlastné strojné vybavenie :

- Malá stavebná mechanizácia a náradia - v ucelenom rozsahu potrieb stavby

Potreba elektrickej energie pre stavebné účely

$$S' = 1,1 \sqrt{(0,5P_1 + 0,8P_2 + P_3)^2 + (0,7P_1)^2} \quad (\text{kVA})$$

P₁- inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku:

Malá mechanizácia 8,0 kW

P₂- inštalovaný výkon osvetlenia vnútorných priestorov:

Osvetlenie a kúrenie 1,5 kW

P₃- inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia:

Bezpečnostné osvetl. 1,0 kW

Pri zohľadnení koeficient rezervy na nepredvídané zvýšenie príkonu 1,1 bude požiadavka na maximálny potrebný príkon pre stavebné účely cca 9,19 kVA. Elektrická energia bude odoberaná z rekonštruovaného objektu

Zabezpečenie rekonštrukcie pracovnými kapacitami:

Z dôvodu zabezpečenia plynulosti prác pri plnení časového harmonogramu boli navrhnuté pracovné kapacity s cieľom umožniť plynulý prechod medzi jednotlivými na seba nadväzujúcimi stavebnými procesmi.

Vlastné kapacity:

- 3 podlahári
- 2 pomocníci

Prevádzkové a sociálne objekty zariadenia staveniska

Vychádzajúc z navrhovaného časového plánu sa predpokladá priemerný počet robotníkov cca na 5. Pre tento stav sa navrhuje nasledovné sociálne zariadenie:

Šatne	5 x 1,25 =	6,25 m ²
Záchody	1xWC/do 10 osôb =	1ks
Umyvárne	1/20 osôb =	1ks

Ako sociálne a hygienické zariadenia budú slúžiť existujúce hygienické priestory v rekonštruovanej budove.

STAVREM PLUS s.r.o.
Božica 1, 821 01 ŽENEC
Tel.: 02/4592 2174, fax 02/4592 2173
IČO: 35 784 542, IČ DPH: SK2020201964

**EC Declaration of Conformity
EG Konformitätserklärung
Déclaration CE de conformité**



We / Wir / Nous

**LANO N.V.
ZUIDSTRAAT 44
B-8530 HARELBEKE**

declare that the products / erklären daß die Produkte / déclarons que les produits:

GRANIT SB/FS

are in conformity with the requirements of the directive / übereinstimmen mit den Anforderungen der Richtlinie / sont conformes aux prescriptions de la directive:

89/106/EEC: *The EU Construction Products Directive
Die EU Bauproduktenrichtlinie
La Directive UE „Produits de construction“*



Applied harmonized standards / Angewandte harmonisierte Normen / Normes harmonisées appliquées:

EN 14041: Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
Elastische, textile und Laminat Bodenbeläge - Wesentliche Eigenschaften
Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés.- Caractéristiques essentielles

Notified body / notifizierte Stelle / Organisme notifié:

**Centexhel
Technologiepark 7
BE 9052 Zwijnaarde**

EC Certificate of conformity number / Nummer des EG-Konformitätszertifikats / Numéro du certificat CE de conformité:
0493-CPD-0016

25/10/2007

Pietro Brunelli

**EC Declaration of Conformity
EG Konformitätserklärung
Déclaration CE de conformité**



We / Wir / Nous

**LANO N.V.
ZUIDSTRAAT 44
B-8530 HARELBEKE**

declare that the products / erklären daß die Produkte / déclarons que les produits:

GRANIT SB/FS

are in conformity with the requirements of the directive / übereinstimmen mit den Anforderungen der Richtlinie
/ sont conformes aux prescriptions de la directive:

89/106/EEC: *The EU Construction Products Directive
Die EU Bauproduktenrichtlinie
La Directive UE „Produits de construction“*



Applied harmonized standards / Angewandte harmonisierte Normen / Normes harmonisées
appliquées:

EN 14041: Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
Elastische, textile und Laminat Bodenbeläge - Wesentliche Eigenschaften
Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés.- Caractéristiques essentielles

Notified body / notifizierte Stelle / Organisme notifié:

**Centexbel
Technologiepark 7
BE 9052 Zwijnaarde**

EC Certificate of conformity number / Nummer des EG-Konformitätszertifikats / Numéro du certificat CE de
conformité:
0493-CPD-0016

25/10/2007

Pietro Brunelli

GRANIT

lano carpets for contract

LANO

Flooring Solutions!

Fabrication technique Technique de fabrication Manufacturing process Herstellungsverfahren Tecnica di fabbricazione	tufted 7/10" loop pile	Fibre composition Matière première Pile composition Composition de la pile	PA	Fibre Matière première Pile composition Composition de la pile	woven	Subtype Catégorie Secondary backing Revêtement Sottotonda	587E
Totale dikte Hauteur totale Total height Gesamthöhe Spessore totale	± 5,0 mm	Numero di pile per metro Hauteur de velours par mètre Effectif des piles Tatsächliche Pilehöhe Spessore della pile per metro	± 3,0 /mm	Dimensione Largeur Pile Hauteur Allezure	± 400 & 500 cm	Anzahl Puntieri/m Nombre de points/m ² Number of knots/sq m Nonpezziabilità Numero di punti/m ²	± 173.000
Poolinzgewicht/m ² Poids mis en oeuvre/m ² Pile weight/sq m Pileinsatzgewicht/m ² Peso tela per mq	± 460 gr	Totalgewicht/m ² Poids total/m ² Total weight/sq m Gesamtgewicht/m ² Peso totale/mq	± 1630 gr	EN 12201-1 Brandbestand Component au feu Flammverhalten Thermischer Resistenz Resistenza al fuoco	C ₅₁	EN 1307:2006 Classificatie Classification Classificazione Classificazione	Class 33 Commercial Heavy
ISO 140/8 1997 Contactgeluidsisolatie Isolation aux bruits d'impact Impact sound insulation Trittschallverbesserungsmaß Miglioramento acustico	± 21 dB	ISO 354 Gerausdämpfungsvermögen D Absorption phonique G Sound absorption G Schallabsorptionsgrad G Grado d'assorbimento acustico G	± 0,17 1000 Hz	DIN 52812 Wärmeisolation Isolante thermique Thermal insulation Wärmedurchlasswiderstand Resistenza termica	± 0,062 m ² /kW	TOG rating	± 0,62
ISO 9346 2000 Teil 2 Permanent antistatisch Antistatic permanent Permanentemente antistatico Permanent antistatic Antistatico permanente	< 2 kV	ISO 9346 2000 Teil 6 Contactelektrischer Widerstand Résistance électrique de contact Surface resistance Resistenza elettrica di superficie	≤ 10 ¹⁰ Ω	ISO 10965 1998 Teil 6 Kontaktwiderstand Résistance électrique de contact Surface resistance Resistenza elettrica di superficie	≤ 10 ¹⁰ Ω	ISO 105-B02 2000 Lichtechtheit Solidité à la lumière Lightfastness Lichtechtheid Solidità color alla luce	≤ 4
ISO 105 E01 2002 Waterechtheit Solidité à l'eau Waterfastness Wasserfestigkeit Solidità color all'acqua	≤ 4	ISO 105 E01 2002 Waterechtheit Solidité à l'eau Waterfastness Wasserfestigkeit Solidità color all'acqua	≤ 4	ISO 105 X12 2001 Waterechtheit Solidité à l'eau Waterfastness Wasserfestigkeit Solidità color all'acqua	≤ 4	ISO 105 X12 2001 Waterechtheit Solidité à l'eau Waterfastness Wasserfestigkeit Solidità color all'acqua	≤ 4
Ce produit s'inscrit dans la démarche HQE (HQE-Ess selon la norme NF-P01-10 disponible sur demande). (FDE) si richiama i benefici ambientali del prodotto.	HQE	(a) These details are approximate. Complete specification details and associated certificates together with tolerances applying to the above can be obtained upon request. We reserve the right to increase technical specifications without prior notice. Due to methods of manufacture perfect colour matching cannot be guaranteed. In order to compensate for the risks, variations in colour may occur without affecting quality. This is a natural process and cannot be considered as a manufacturing or material defect. To protect the durability of the carpet, for other languages see www.lano.com					

U.P.E.C. 04/106



Lano
 7163straat 44
 8530 Harelbeke-Belgium
 T +32 56 65 40 00
 F +32 56 65 40 09
 marketing@lano.be
 www.lano.com

The
Woolmark
 of Lano Carpets



HQE
REACH
 The new EU chemical legislation