

**ROKA**


**GIPS, S. T. O.**

**STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ**

**Verejná súťaž**

**"FR SR - Račianska 72 - Rekonštrukcia"**

**"Kritéria"**



**Ing. Anton Hrdý**  
**konateľ**

# KRYCÍ LIST STAVBY


Název stavby	Administratívna budova finančného riaditeľstva Slovenskej republiky	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název čiasa		Miesto	Bratislava
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR		
Projektant	[REDACTED]		
Zhotoviteľ	ROKOgips, s. r. o.		
Rozpočet čísla	Spracoval	Dňa	
	[REDACTED]		12.4.2013.

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	16 445,19	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie stavebníka	0,00
2 Montáž	141 564,42	9 Bez povnej podl.	0,00	14 Mimoštav. doprava	0,00
3 FSV Dodávky	83 073,63	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4 Montáž	82 683,87	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6 Montáž	517,26			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	324 304,36	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	1 409,27	21 Kompl. činnosť	0,00	22. Ostatné náklady	0,00

<p>Projektant</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Pečiatka</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black;">325 713,63</p> <p>24 20 % 0,00 DPH</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p>25 20 % 325 713,63 DPH</p> <p style="text-align: right;">65 142,73</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25)</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black;">390 856,36</p> <p><b>E Prípochty a odpočty</b></p> <p>27 Dodávky objednávateľa</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p>28 Kľúčová doložka</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie +</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Pečiatka</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>gips, s. r. o.</b>              G. Svätého Iúža              PRÍLEVIDZA              IČO: 363420341              IANB-452 070, IAN: 0906 305 100              IČO: 363420341, DIČ: SK2020076929</p> </div>	

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Administratívna budova finančného riaditeľstva Slovenskej republiky  
 Objedávateľ: Slovenská republiká Finančné riaditeľstvo SR  
 Zhotoviteľ: [REDAKOVANÉ]

Datum: 21. 3. 2010  
 Projektant: [REDAKOVANÉ]  
 Spracoval: [REDAKOVANÉ]

Kód	Popis	3	4	5	6
		Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
01-2	Administratívna budova finančného riaditeľstva Slovenskej republiky	324 733,52	0,00	65 142,73	389 876,25
01	Obnova inženie 1.NP-3.NP, 8.NP	207 307,38	0,00	41 441,48	248 748,86
02	Ustredné kúrenie 1.NP-3.NP, 8.NP	13 232,54	0,00	2 786,53	16 019,07
03	Zdravotnícká 1.NP, 3.NP, 8.NP	15 788,09	0,00	3 156,42	18 944,51
04	Sťahovúčové rozvody a umelá osvetlenie 1.NP-3.NP, 8.NP	58 791,52	0,00	11 758,30	70 549,82
	<b>Spolu:</b>	<b>328 713,67</b>	<b>0,00</b>	<b>65 142,73</b>	<b>393 856,40</b>

## Poznámka:

K správnemu nacereniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PO a obhládka stavby. Nacerení je potrebné kustrujúci výkaz výmer podľa rokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.  
 Výkaz výmer výberom položiek, pričom výpočtami má nasborníci a výčerkí. Dodávateľovi správne nacerení výskazy práce podľa PO ku kompletnej realizácii, skolaudovani # uživateľnosti stav. diela.  
 Práce a dodávky obsahujúce v projektovej dokumentácii a nacereniatu sú vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacerení pod čiaru meno ponúkoveho rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.  
 Záruky, záruky VV a záruky na rozličné zariadenia stav. nákladov dodávateľ nacerení rovnako pod čiaru a práci s ponúkovepl rozpočtu. Výmeny materiálov ja potrebné prechodovať s architektom a investítorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétne uvažovaný diurn.  
 Dodávateľ rozšpecifikuje počitate VZN-ov, napr. ozrábene stavebná, žiarovky, komunikáci, opatrenia pre stav. v zmluvom období, opozenie, podiel nízrania a dokumenciaciu, skúšky vzorky, diaľskú dokumentáciu, stavieb výťah, žeriev v súčinnosti a izolácii pre zvislý presun teploty vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Administratívna budova finančného riaditeľstva Slovenskej republiky	JKSO	
Název objektu	Obnova náteru I.NP, J.NP, S.NP	FČO	
Název časti		Miesto	Účelová
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR		
Projektant	[REDACTED]		
Zhotoviteľ	ROK Ogilvy s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	[REDACTED]	12.4.2013	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 5 559,59	8 Práca nadčas 0,00	13 Zaradenie stavovnicka 0,00
2 Montáž 65 373,04	9 Bez povnej podl. 0,00	14 Náhrada doprava 0,00
3 PSV Dodávky 83 073,63	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 82 683,87	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 517,26		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 237 207,38	12 ON (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
8 NZE 0,00	21 Kompi činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>_____</p> <p>Dátum a podpis _____</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>_____</p> <p>Dátum a podpis _____</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>[REDACTED]</p> <p>Dátum a podpis _____</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 10-22 237 207,38</p> <p>24 20 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 20 % 237 207,38 DPH 47 441,48</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25) 284 648,86</p> <p><b>E Prípochty a odpochty</b></p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kľúčová doložka 0,00</p> <p>29 Zvýšenie 0,00</p>
--	--


**ROK Ogilvy s.r.o.**  
 Štefánikova 10/A  
 Bratislava  
 IČO: 44132031  
 DIČ: SK2020076927  
 Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Administratívna budova finančného riaditeľstva Slovenskej republiky  
 Objekt: Obnova interieru 1 NP-3 NP, 8 NP  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR  
 Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o.  
 Dátum: 12.4.2013

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
HSV	Práce a dodávky HSV	76 932,627
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 036,609
5	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	36 385,005
9	Ostatné konštrukcie a práca-búranie	32 085,128
89	Présun hmôt HSV	1 445,985
PSV	Práce a dodávky PSV	165 757,453
725	Zdravotechnika - zariad., predmety	67,876
763	Konštrukcie - drevosavby	37 440,424
764	Konštrukcie kľampiarske	4 464,876
766	Konštrukcie stolárske	10 063,666
767	Konštrukcie doplnkové kovové	62 109,728
771	Podlahy z dlaždíc	6 840,397
776	Podlahy povlakové	31 538,057
781	Dokončovacie práce a obklady	5 428,053
784	Dokončovacie práce - maľby	6 326,351
786	Dokončovacie práce - čalúnické	0,000
791	Zariadenia veľkokuchynské	1 391,007
M	Práce a dodávky M	517,260
24.48	Montáže vzduchotechnických zariad.	517,260
	<b>Celkom</b>	<b>237 207,380</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a rekonstrukce železniční zastávky  
 Objekt: Úprava nástupiště a nástupních ramp  
 Část: Úprava nástupiště a nástupních ramp  
 RSO:

Objektová část: Úprava nástupiště a nástupních ramp  
 Předmět: Úprava nástupiště a nástupních ramp  
 Datum: 2. 4. 2013

P.Č.	TV	Kód	Množství	Jednotka	Popis	Množství			Cena za jednotku	Celková cena	Měna
						A	B	C			
HSV											
Práce a dodávky HSV											
0	D	0									
1	K	010	0,17	m <sup>3</sup>	Železná a kamenná konstrukce				10 000,00	1 700,00	170,00
2	K	011	3,75	m <sup>3</sup>	Přídavný násep železniční dráhy 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				48 000,00	48 000,00	480,00
3	K	012	3,75	m <sup>3</sup>	Přídavný násep železniční dráhy 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				20 250,00	20 250,00	202,50
4	K	013	0,42	m <sup>3</sup>	Přídavný násep železniční dráhy 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				17 424,00	17 424,00	174,24
5	K	014	1,00	m <sup>3</sup>	Úprava povrchu nástupiště				16 785,00	16 785,00	167,85
6	K	015	2,15	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				387 000,00	387 000,00	3 870,00
7	K	016	0,12	m <sup>3</sup>	Zakládání základů (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				1 704,00	1 704,00	17,04
8	K	017	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
9	K	018	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
10	K	019	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
11	K	020	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
12	K	021	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
13	K	022	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
14	K	023	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
15	K	024	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
16	K	025	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
17	K	026	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
18	K	027	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
19	K	028	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
20	K	029	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
21	K	030	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
22	K	031	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
23	K	032	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
24	K	033	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
25	K	034	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00
26	K	035	0,12	m <sup>3</sup>	Výsadba dřeviny (okrasné dřeviny) 120 mm, výška 120 mm (150 mm)				16 000,00	16 000,00	160,00







Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
101	...	...	...	...
102	...	...	...	...
103	...	...	...	...
104	...	...	...	...
105	...	...	...	...
106	...	...	...	...
107	...	...	...	...
108	...	...	...	...
109	...	...	...	...
110	...	...	...	...
111	...	...	...	...
112	...	...	...	...
113	...	...	...	...
114	...	...	...	...
115	...	...	...	...
116	...	...	...	...
117	...	...	...	...
118	...	...	...	...
119	...	...	...	...
120	...	...	...	...
121	...	...	...	...
122	...	...	...	...
123	...	...	...	...
124	...	...	...	...
125	...	...	...	...
126	...	...	...	...
127	...	...	...	...
128	...	...	...	...
129	...	...	...	...
130	...	...	...	...
131	...	...	...	...
132	...	...	...	...
133	...	...	...	...
134	...	...	...	...
135	...	...	...	...
136	...	...	...	...
137	...	...	...	...
138	...	...	...	...
139	...	...	...	...
140	...	...	...	...
141	...	...	...	...
142	...	...	...	...
143	...	...	...	...
144	...	...	...	...
145	...	...	...	...
146	...	...	...	...
147	...	...	...	...
148	...	...	...	...
149	...	...	...	...
150	...	...	...	...
151	...	...	...	...
152	...	...	...	...
153	...	...	...	...
154	...	...	...	...
155	...	...	...	...
156	...	...	...	...
157	...	...	...	...
158	...	...	...	...
159	...	...	...	...
160	...	...	...	...
161	...	...	...	...
162	...	...	...	...
163	...	...	...	...
164	...	...	...	...
165	...	...	...	...
166	...	...	...	...
167	...	...	...	...
168	...	...	...	...
169	...	...	...	...
170	...	...	...	...

THE STATE OF NEW YORK  
OFFICE OF THE COMPTROLLER  
ALBANY

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Administratívna budova finančného riadenia Slovenskej republiky	JKSO	
Miesto objektu	Ustredné kárenie 1 NP-3.MP, 8 NP	EČO	
Název časti		Miesto	
		IČO	DIC
Objednávateľ	Slovenská republika - Finančné riadenie SR		
Projektant			
Zhotoviteľ	KOKO Group s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			12.4.2013

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Praca nadčas 0,00	13 Zariadenie slávnička 0,00
2 Materiál 13 274,90	9 Bez povn. podl. 0,00	14 Mimoslav. doprava 0,00
3 HSV Kostavky 0,00	10 Knižnica pamiatka 0,00	15 Úzorné vplyvy 0,00
4 Materiál 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Materiál 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 13 274,90	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 ZS 657,75	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

### Projektant


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Počiarka

Počiarka

  
**KOKO GROUP S.R.O.**  
 G. Svätého 10/A  
 PRAHEVIEŽA  
 IČO: 36302031  
 DIČ: SK20208100  
 Pečiarka: 090 532 861 0 DPH: SK2020078927

### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 15-22	13 932,64
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 13 932,64 DPH	2 786,53
26 Cena s DPH (r. 23-25)	16 719,17

### E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľúčová položka	0,00
29 Zvyšovanie	0,00



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Administratívna budova finančného nadležetstva Slovenskej republiky  
 Objekt: Ústredné kúrenie 1.NP-3.NP, 8.NP  
 Časť:  
 JKSO

Objemávateľ: Slovenská republika - Finančné nadležetstvo SR  
 Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o.  
 Dátum: 12.4.2013.

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
01	UK - Rozvedy 1.NP - 3.NP, 8.NP	13 274,896
02	VYKUROVANIE : oceľové bočné prípojovacie potrubie vrátane tvaroviek	97,608
03	VYKUROVANIE rozvedy : prípojovacie potrubie nové vrátane tvaroviek	2 065,424
04	UK - vykurovacie telesá 1.NP - 3.NP	3 583,540
05	UK - vykurovacie telesá 8.NP	4 850,528
06	UK - Ostatné	1 836,744
07	UK - Skúšky	840,960
Ostatné	Ostatné	657,746
0	Pracná hmota	657,746
	<b>Celkom</b>	<b>13 922,641</b>

# ROZPOČET

Návrh rozpočtu pro rok 2014  
 Účetní jednotka: Město Brno  
 Účetní období: 1.1.2014 - 31.12.2014  
 Účetní jednotka: Město Brno

Účetní jednotka: Město Brno  
 Účetní období: 1.1.2014 - 31.12.2014  
 Účetní jednotka: Město Brno

Př.	Úč.	Název	Klasifikace		Popis	Plán		Plán	Plán	Plán
			1	2		3	4			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>										13 212 511


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Administratívna budova finančného nadzoru Slovenskej republiky	JKSC
Název objektu	Zdravstevnícká 1.NP-3.NP, 8.NP	ECO
Název diely		Mesiac
Objednávateľ	Slovenská republika - Finančné nadzoru SR	ICO
Projektant		UČ
Zhotoviteľ	ROKOGips, s. r. o.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		12.4.2013

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 MSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie stavu miesta 0,00
2 Montáž 15 030,57	9 Bez povnej podl. 0,00	14 Minimálna doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Preruškové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 15 030,57	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 ZRN 751,52	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Časové náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
<b>Objednávateľ</b>	<b>Pečiatka</b>	23 Súčet r. 12-22 15 782,09
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>Pečiatka</b>	24 20 % 0,00 DPH 0,00
		25 20 % 15 782,09 DPH 3 156,42
		26 Cena s DPH (r. 23-25) 18 938,51
		<b>E Prípochy a odpochy</b>
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľúčová doložka 0,00
		29 Zvýhodnená 0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Administratívna budova finančného nadzoru Slovenskej republiky

Objekt: Zdravotníka 1.NP-3.NP, 8.NP

Časť:

AKSO

Objasniavateľ: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR

Zhotoviteľ: ROKÓgips s.r.o.

Dátum: 12.4.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Vodovod	807,218
D2	Armatúry	748,438
D3	Zariadenie predmety	7 374,784
D4	Kanalizácia vnútorná	1 447,680
D5	Montáž	4 654,447
Ostatné	Ostatné	751,520
P	Presun hmot	751,520
	<b>Čelkom</b>	<b>15 792,085</b>

**ROZPOČET**

Stavba: Aukční stánek pro prodej dle katalogu (stavba) - železniční stánek  
 Objekt: Železniční stánek 1000, 1010, 1020  
 Číslo: 1000  
 Rod: K

Popis stavby: Stavba železničního stánku s nástupní rampou a střešením  
 Datum: 12.2.2013

PRČK	TV	KČK	Materiál		Popis	Množství		Cena přibližná	Cena výkonová	Sazba 100%
			C	D		7	8			
										927 219
7	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
8	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
9	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
10	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
11	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
12	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
13	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
14	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
15	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
16	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
17	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
18	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
19	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
20	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
21	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
22	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
23	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
24	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
25	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
26	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
27	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
28	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
29	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
30	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
31	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
32	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
33	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
34	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
35	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
36	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
37	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
38	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
39	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
40	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
41	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
42	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
43	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
44	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
45	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
46	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
47	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
48	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
49	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
50	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
51	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
52	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
53	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
54	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
55	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
56	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
57	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
58	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
59	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
60	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
61	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
62	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
63	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
64	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
65	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
66	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
67	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
68	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
69	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
70	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
71	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
72	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
73	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
74	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
75	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
76	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
77	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
78	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
79	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
80	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
81	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
82	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
83	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
84	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
85	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
86	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
87	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
88	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
89	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
90	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
91	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
92	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
93	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
94	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
95	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
96	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
97	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
98	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
99	K	KČK			vozidla	100		7 378		210
100	K	KČK			vozidla	100		7 378		210



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Aktuálna stavba budova finančného riaditeľstva Slovenskej republiky	JK50
Názov objektu	Silničné úpravy a umelé osvetlenie 1.NP-3.NP, a NP	EČO
Názov časti		Miesto
		ČČO
		DiC
Objavovateľ	Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR	
Projektant		
Zhotoviteľ	ROKÓplus s.r.o.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		12.4.2013


### Merné a účelové jednotky

Popis	Náklady / 1 m.j.	Popis	Náklady / 1 m.j.	Popis	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 10 885,60	8	Práca nadčias 0,00	13	Zariadenie stavby
2	Montáž 47 905,92	9	Bez povnej podl. 0,00	14	Miestov doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Príevádzkové vplyvy 0,00
5	MM Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu -0,00
7	ZRN (r. 1-6) 58 791,52	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRF (r. 13-18) 0,00
20	NZS 0,00	21	Komún úhrady 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant  Datum a podpis Objednávateľ  Datum a podpis Zhotoviteľ  Datum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>D Celkové náklady</b></td> </tr> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">58 791,52</td> </tr> <tr> <td>24 2% 0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25 20% 58 791,52 DPH</td> <td style="text-align: right;">11 758,30</td> </tr> <tr> <td><b>26 Cena s DPH (r. 23-25)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>70 549,82</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Prípochty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>27 Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Kľúčová doménka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29 Zrychlňenie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkové náklady</b>		23 Súčet 7, 12, 19-22	58 791,52	24 2% 0,00 DPH	0,00	25 20% 58 791,52 DPH	11 758,30	<b>26 Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>70 549,82</b>	<b>E Prípochty a odpočty</b>		27 Dodávky objednávateľa	0,00	28 Kľúčová doménka	0,00	29 Zrychlňenie	0,00
<b>D Celkové náklady</b>																			
23 Súčet 7, 12, 19-22	58 791,52																		
24 2% 0,00 DPH	0,00																		
25 20% 58 791,52 DPH	11 758,30																		
<b>26 Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>70 549,82</b>																		
<b>E Prípochty a odpočty</b>																			
27 Dodávky objednávateľa	0,00																		
28 Kľúčová doménka	0,00																		
29 Zrychlňenie	0,00																		

  
**ROKÓPLUS S.R.O.**  
 Št. Srdcaho 10/A  
 PRÍLVIDZA  
 IČO: 36302031  
 IČD: 51132322, IAN: 0906 208 100  
 IČO: 36302031, IAN: 0906 208 100  
 Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Administratívna budova finančného riaditeľstva Slovenskej republiky

Objekt: Síťoprúdové rozvody a umelé osvetlenie 1 NP, 3 NP, 5 NP

Časť:

JKSO

Objednávateľ: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR

Zhotoviteľ: ROKOgips.s.r.o.

Dátum: 12.4.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Rozvádzače (náple a prevádzenie vid výkresová dokumentácia) - dodávka vrátane	4 960,000
D2	Svietidlá - dodávka vrátane dopravy, montáže, presunu po stavbe a svelečných z	16 692,800
D3	Síťoprúdové rozvody - dodávka vrátane dopravy, montáže a presunu po stavbe	37 138,720
	<u>Celkom</u>	<u>58 791,520</u>

# ROZPOČET

Stavba: AS BUDOVANIE A UDRŽANIE KOMPLEXU NA POKROVĚ BUDOVY BIALEJ VILA  
 Objekt: STAVBA OBNOVA A UDRŽANIE OBECNOSTI V UL. T.Š. 1100  
 Časť: Časť  
 SOU: SOU

Uplatnenie: Účtovníková kniha 1100 - Stavba  
 Kód účtovníctva: 1100  
 Datum: 22.6.2012

Pr.č.	TV	KO	PODPOČKY	Prís.	Prís.	Kapitola	Príjmy	Časť príjmov	Súčet príjmov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0				4 000			1 245 000		4 000 000
1	K	PK	Príjmy						4 000 000
1	K	PK	Príjmy						4 000 000
2	K	PK	Príjmy				50 000		50 000
3	K	PK	Príjmy				68 000		68 000
4	K	PK	Príjmy				44 400		44 400
5	K	PK	Príjmy				41 400		41 400
6	K	PK	Príjmy				49 400		49 400
7	K	PK	Príjmy				68 000		68 000
8	D	PK	Príjmy				68 000		68 000
9	M	PK	Príjmy				1 185 728		1 185 728
10	M	PK	Príjmy				2 000		2 000
11	M	PK	Príjmy				1 000		1 000
12	M	PK	Príjmy				3 543		3 543
13	M	PK	Príjmy				2 000		2 000
14	K	PK	Príjmy				1 740		1 740
15	K	PK	Príjmy				2 240		2 240
16	K	PK	Príjmy				16 000		16 000
17	K	PK	Príjmy				2 000		2 000
18	K	PK	Príjmy				22 000		22 000
19	K	PK	Príjmy				32 000		32 000
20	K	PK	Príjmy				48 000		48 000
21	K	PK	Príjmy				16 000		16 000
22	K	PK	Príjmy				16 000		16 000
23	K	PK	Príjmy				3 840 000		3 840 000

Prís. 4 000  
 Príjmy 1 245 000  
 Súčet príjmov 4 000 000

Príjmy 50 000  
 Súčet príjmov 50 000

Príjmy 68 000  
 Súčet príjmov 68 000

Príjmy 44 400  
 Súčet príjmov 44 400

Príjmy 41 400  
 Súčet príjmov 41 400

Príjmy 49 400  
 Súčet príjmov 49 400

Príjmy 68 000  
 Súčet príjmov 68 000

Príjmy 68 000  
 Súčet príjmov 68 000

Príjmy 1 185 728  
 Súčet príjmov 1 185 728

Príjmy 2 000  
 Súčet príjmov 2 000

Príjmy 1 000  
 Súčet príjmov 1 000

Príjmy 3 543  
 Súčet príjmov 3 543

Príjmy 2 000  
 Súčet príjmov 2 000

Príjmy 1 740  
 Súčet príjmov 1 740

Príjmy 2 240  
 Súčet príjmov 2 240

Príjmy 16 000  
 Súčet príjmov 16 000

Príjmy 2 000  
 Súčet príjmov 2 000

Príjmy 22 000  
 Súčet príjmov 22 000

Príjmy 32 000  
 Súčet príjmov 32 000


Príjmy 48 000  
 Súčet príjmov 48 000

Príjmy 16 000  
 Súčet príjmov 16 000

Príjmy 16 000  
 Súčet príjmov 16 000

Príjmy 3 840 000  
 Súčet príjmov 3 840 000





ROK Ogips, s. r. o.,  
G. Svéniho 10A  
971 01 Prievidza

PRIEVIDZA  
10. 03. 2009

Potvrdenie investora

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného areálu na Sekurisovej ul.  
č. 16 v Bratislave

Miesto realizácie: Bratislava

Termín realizácie: 12. 05. 2008 - 19. 09. 2008

Kontaktná adresa odberateľa:

Kontaktná osoba:

Celkový finančný náklad: 36.500.000,- Sk bez DPH (1.211.578,04 EUR)  
Konv. kurz: 1 EUR=30,1260 Skk)

Kvalita vykonaných prác: Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa  
platných STN v zmluvných termínoch a v zmluvnej cene.

Potvrďujeme, že zhotoviteľ realizoval na predmetnom diele dodávku a montáž  
hydroizolačnej strešnej PVC fólie v rozsahu 2700 m<sup>2</sup>.

konateľ

# POTVRDENIE INVESTORA

Odberateľ:

[REDACTED]

Kont. osoba:

[REDACTED]

Zhotoviteľ:

ROKOGips, s. r. o.,  
G. Švéniho 10A  
971 01 Prievidza

Názov stavby:

Topoľčany, [REDACTED] rekonštr. objektu

Miesto uskut. prác:

Topoľčany

Zmluvná cena:

398 011,40 € bez DPH (11 990 491,44 Skk)

Konečná zmluvná cena:

537 229,49 € bez DPH (16 184 575,62 Skk)

(Konverzný kurz: 1 EURO = 30,1260 Skk)

Zmluvný termín:

~~23.06.2009~~ 23.06.2010

Skutočný termín:

~~23.06.2009~~ 07.06.2010

Kvalita vykonaných prác:

Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN, v súlade s obchodnými pravidlami zmluvnými podmienkami a v zmluvných termínoch.

Potvrdzujeme, že firma ROKOGips, s. r. o., IČO: 36 302 031, realizovala vyššie uvedené dielo ako generálny dodávateľ.

V Prievidzi, 5. 8. 2010

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

# POTVRDENIE INVESTORA

Odberateľ:

[REDACTED]

Kont. osoba:

[REDACTED]

Zhotoviteľ:

ROKOGips, s. r. o.,  
G. Švéniho 10A  
971 01 Prievidza

Názov stavby:

Bytový dom v Bratislave [REDACTED]

Miesto uskut. prác:

Bratislava

Zmluvná cena:

44.400.000 Sk bez DPH (1.473.809,99 €)

Konečná zmluvná cena:

44.400.000 Sk bez DPH (1.473.809,99 €)

Skutočne uhradená cena:

44.400.000 Sk bez DPH (1.473.809,99 €)

(Konverzný kurz 1 EURO = 30,1260 Skk)

Zmluvný termín:

01. 06. 2007 - 31. 08. 2009

Skutočný termín:

01. 06. 2007 - 31. 08. 2009

Kvalita vykonaných prác:

Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN, v súlade s obchodnými pravidlami zmluvnými podmienkami a v zmluvných termínoch.

Potvrdzujeme, že firma ROKOGips, s. r. o., IČO: 36 302 031, realizovala vyššie uvedené dielo ako generálny dodávateľ.

V Bratislave, 02. 12. 2009

[REDACTED]

ROK Ogips, s. r. o.,  
G. Švéniho 10A  
971 01 Prievidza

Banská Bystrica  
29.11.2011

**Potvrdenie investora**

Predmet zmluvy:

Miesto realizácie:

Rožňava

Termín realizácie:

1. 10. 2010 - 30. 10. 2011

Kontaktná adresa odberateľa:

Kontaktná osoba:

Celkový finančný náklad:


Zmluvná cena:

574 078,- € bez DPH

Kvalita vykonaných prác: Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN v zmluvných termínoch a v zmluvnej cene.

Potvrdzujeme, že zhotoviteľ realizoval na predmetnom diele dodávku a montáž prác a materiálov ako generálny dodávateľ.

Potvrdzujeme, že vzniknuté navyše práce boli realizované na základe zmluvných dodatkov, a potreba týchto prác vznikla v priebehu realizácie, resp. požiadaviek objednávateľa.



Dozor investora



ROKOgips, s. r. o.,  
G. Švéniho 10A  
971 01 Prievidza

PRIEVIDZA  
29.10.2011

**Potvrdenie investora**

Predmet zmluvy:

"Nadstavba/prístavba prevádzkovej budovy [redacted]"

Miesto realizácie:

Termín realizácie:

16.12.2010- 30.11.2011

Kontaktná adresa odberateľa:

Kontaktná osoba:

Celkový finančný náklad:

Zmluvná cena: 1.365.683,61,- € bez DPH  
Cena navyč prác: 143.541,53,- € bez DPH

Kvalita vykonaných prác: Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN v zmluvných termínoch a v zmluvnej cene.

Potvrdzujeme, že zhotoviteľ realizoval na predmetnom diele dodávku a montáž prác a materiálov ako generálny dodávateľ.

Potvrdzujeme, že vzniknuté navyč práce boli z dôvodu zmien investora počas výstavby

**POTVRDENIE INVESTORA**

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť ROKOgips, s.r.o., IČO: 36 302 031, DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 realizovala pre našu spoločnosť ako investora nižšie uvedené dielo:

Predmet zmluvy: „Prestavba a modernizácia [redacted]“

Miesto realizácie: [redacted]

Termín realizácie:  
zmluvný: 24.5.2010 – 24.10.2011  
skutočný: 24.5.2010 – 31.7.2012  
dôvod navýšenia zmluvnej ceny: zmeny investora počas výstavby

Kontaktná adresa odberateľa: [redacted]  
Kontaktná osoba: [redacted]

• Celkový finančný náklad:  
zmluvná cena: 533 119,53 eur  
skutočne cena: 588 996,70 eur

Kvalita vykonaných prác: Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN, v súlade s obchodnými pravidlami, v zmluvných cenách a v zmluvných termínoch.

Potvrdzujeme, že firma Rokogips, s.r.o., IČO: 36 302 031, DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 realizovala vyššie uvedené dielo ako generálny dodávateľ.

V Bratislave, 6.12.2012

[redacted signature]



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Dušan Rusin**

[redacted]  
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom 06951\*10\*

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

18.6.2002

Dátum vydania



[redacted]  
Predseda SKSI



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Dušan Rusin**

[Redacted]

rod. č. [Redacted]

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**starobyvedca**

s odborným zameraním

Pracuje starby

s evidenčným číslom 06251\*10\*

Opätovne splnomocňuje vykonávať prácu činnosť vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov

[Redacted]

Dátum vydania



[Redacted]

[Redacted]

Prezident SKSI



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Roman Spišák**

[redacted]  
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť



**stavbyvedúci**

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **09969\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

16. 7. 2004  
Dátum vydania



[redacted]  
Predseda SKSI



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Roman Spišák**

[Redacted]  
podnik číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť


**stavbyvedúci**

s odborným zameraním **Pozemné stavby**


s evidenčným číslom **09969\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

[Redacted]  
16. 7. 2004  
Dátum vydania



[Redacted]  
Predseda SKSI



**Slovenská technická univerzita v Bratislave**  
**CENTRUM MANAŽERSTVA KVALITY V STAVEBNÍCTVE**

Katedra technológie stavieb · Stavebná fakulta, Radlinského 11, 813 68 Bratislava 1

**OSVEDČENIE č. 03-IMS-2012**

o zavedení integrovaného manažérstveho systému (IMS)  
v organizácii

**ROKO gips, s.r.o. Prievidza**

IČO: 36 302 831

Týmto potvrdzujem, že v uvedenej organizácii majú zavedený a  
aplikovaný

1. SYSTÉM MANAŽERSTVA KVALITY podľa STN EN ISO 9001:2009
2. SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽERSTVA podľa  
STN EN ISO 14001:2005
3. SYSTÉM MANAŽERSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI  
PRÁCI podľa STN ONSAS 18001:2009


na tieto aktivity

- výrobu a montáž stavebných podlažiek a ich zmlín

Kvalifikačné osvedčenie má platnosť 3 roky od dátumu zavedenia

v Bratislave 23.03.2012

vedúci CEMAKS



### B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnené obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy o dielo s prílohami) podľa tejto časti súťažných podkladov, s doplneným návrhom na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk vrátane svojich identifikačných údajov a ostatných údajov vyznačených v zmluve o dielo na doplnenie a návrh podpíše.
- 2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk.
- 3 Uzatvorená zmluva o dielo nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ požaduje v rámcovej dohode akceptovať záväzky zmluvných strán, ktoré sú uvedené v tejto časti súťažných podkladov. Táto časť súťažných podkladov obsahuje požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré musia byť v plnom rozsahu premietnuté do rámcovej dohody, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom.
- 4 V prípade skupiny dodávateľov úspešný uchádzač musí pred podpisom rámcovej dohody predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu preukazujúcu vytvorenie požadovanej právnej formy.

Zmluva o dielo č. ....

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 42499500  
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: Obchodné meno: ROKO s.p.a.  
Sídlo, (miesto podnikania): G. Štefánika 10A, Prievidza  
IČO: 36302004  
IČ DEH: 2020046827  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Štefánik, Ing. Anton Hrdý  
Bankové spojenie: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
Číslo tel.: [redacted]  
Číslo faxu: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Označenie registra, ktorý vykonal zápis: OR Okres. súd Trenčín, oddiel: SRO  
Číslo zápisu: ul. E. 10880/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – vykonanie stavebných prác odbornou organizáciou, za ktorú sa zhotoviteľ vyhlasuje, podľa podmienok Obchodného zákonníka pre stavbu:

„FR SR, Račianska 72 - rekonštrukcia „

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, k tejto zmluve.



2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. – stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy Finančného riaditeľstva SR, Račianska 72, Bratislava v rozsahu:
  - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - b) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladov, príloha č. 3 k tejto zmluve,
  - c) ocenených výkazov výmer, príloha č. 1 k tejto zmluve,
  - d) platných legislatívnych noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
- e) požiadaviek oprávnených zástupcov objednávateľa, napr. dohodnutých na kontrolných poradách stavby, v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou (ďalej len „dielo“).
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup prác.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. ods. 1 tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy a potvrdenia o zaplatení poistenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
6. Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa Harmonogramu výstavby predloženého v jeho ponuke v rámci verejného obstarávania (ďalej len harmonogram), ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 2 k tejto zmluve a podľa Projektu organizácie výstavby, ktorý zhotoviteľ predložil vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní a ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ oznámi v prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3, písm. a), b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, verejnému obstarávateľovi meno koordinátora bezpečnosti, zapíše meno koordinátora do stavebného denníka a predloží doklad o oprávnení uvedenej osoby vykonávať činnosť koordinátora.

### III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote najneskôr do .....<sup>30</sup>..... dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa harmonogramu. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú osoby oprávnené na rokovanie uvedené v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr však do 5 pracovných dní od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní so zmluvným harmonogramom. Takéto omeškание sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, lehota realizácie stavby sa môže na základe požiadavky zhotoviteľa úmerne zmeniť o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, objednávateľ bude povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy protokolárne prevziať.

### IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa konečnej ponuky zhotoviteľa predloženej v elektronickej aukcii uskutočnenej v procese verejného obstarania tejto zákazky.

Zhotoviteľ – platiť DPH:

- 1.1. zmluvná cena bez DPH v EUR 325 713,63€
- 1.2. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 0,5 142,73 €
- 1.3. zmluvná cena spolu s DPH v EUR 320 856,36 €

/slovom: Trihromyásot dvanásťtisíc a osmstošesťdesiatšesťeur 30/100

Zhotoviteľ - ak nie je platiť DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH celkom.  
Na skutočnosť, že nie je platiť DPH upozorní v ponuke.

- 1.4. navrhovaná zmluvná cena v EUR

/slovom: ..... €

Verejný obstarávateľ spresňuje, že zmluvná cena spolu s DPH v EUR (bod 1.3.) pre platiť DPH resp. zmluvná cena (bod 1.4.) pre neplatiť DPH musí byť identická s cenou „Cena celkom s DPH“ predloženého oceneného položkovitého výkazu výmer v listinnej podobe.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiť DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. Ak má zhotoviteľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine, ale príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov SR objednávateľ.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle oceneného položkovitého výkazu výmer (rozpočtu), cena tiež zahŕňa aj predmetné „požiadavky“ uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky tejto podprahovej zákazky, ktorou je zhotoviteľ viazaný. Ocenený položkový výkaz výmer je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
4. V cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy.
5. Pri prípadnej úprave ceny sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a navyš (menej) práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.

#### V. Platobné podmienky

1. Objávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať uskutočnené práce pri dosiahnutí ním navrhnutého míľnika v harmonograme.
2. Faktúry sa zhotoviteľ zaväzuje doručovať vždy najneskôr do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade

- s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisfovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
- Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečnej faktúry. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečnú faktúru v termíne do 7-mich dní od odovzdania a prevzatia stavby. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečná faktúra bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
  - Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
  - Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
  - V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým harmonogramom, má objednávateľ právo zadržat zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
  - Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku 1. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

#### VI. Základné podmienky vykonávania diela

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú osoby oprávnené na rokovanie uvedené v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
- Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 1x za 14 dní kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. 1. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
- Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle PD a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
- Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
- Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na

- realizáciu stavby (ak bolo vydané), t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu sú uchádzačom kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. priestorov v rámci objektu, ktoré sú spoluvlastníckym podielom iných spoluvlastníkov. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
  9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude práce vykonávať za čiastočnej prevádzky budovy, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
  10. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
  11. V prípade spinenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3, písm. a), b) nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, bude zhotoviteľ prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
  12. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska platný doklad o uzatvorení komplexnej poisťovnej ochrany proti všetkým rizikám spojeným so stavebnou – montážnou činnosťou (CAR, EAR, poisťenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní stavebných prác) v minimálnej výške ním navrhnutej v predloženej ponuke vo verejnom obstarávaní. Základné poisťenie musí kryť riziká poškodenia majetku náhodnou udalosťou počas rekonštrukcie predmetu zákazky a musí byť dojednané pre uskutočňované dielo vrátane zmluvných prác.

#### VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií a príľahlých priestorov, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

#### VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú:
  - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané) alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
  - b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržiavaniu technologického postupu najmä s mokrym výrobným procesom, počasie napríklad pri zemných prácach a terénnych úpravách,

- c) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
  - d) zápisy stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom,
  - e) údaje o odstránení stavebných nedorobkov a nedostatkov podľa podmienok dohodnutých v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce,
  - f) zápisy osoby vykonávajúcej odborný dozor objednávateľa alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby, koordinátora bezpečnosti.
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
  3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom.
  4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
    - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
    - b) identifikačné údaje stavby,
    - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
    - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
    - e) prehľad skúšok každého druhu.
    - f)

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do 3 kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

#### IX. Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

#### X. Odovzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevzme a spiše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Až po

- riadnom odstránení väd a nedorobkov môže zhotoviteľ opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 7 kalendárnych dní vopred, alebo zápisom v Zápise z kontrolného dňa.
  4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie projektanta a ostatných dotknutých účastníkov.
  5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
  6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
  7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
    - a. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
    - b. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
    - c. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
    - d. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) vo dvoch vyhotoveniach.
  8. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

#### XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej častí (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle [redacted] alebo faxovou správou na čísle [redacted] alebo prostredníctvom e-mailu: [redacted].
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

#### XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bod 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu. Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa predchádzajúcej vety aj v prípade porušenia povinností zhotoviteľa uvedenej v čl. II bode 5.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR za každý deň omeškania.

4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávatel právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie budú počítané z cien (súrm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej platiteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaze zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

### XIII. Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

### XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolutposobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený odborným dozorom objednávatela alebo oprávnenou osobou objednávatela. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstúpajúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denniku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávatela od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho strázenie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedosiatkov objednávatelovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska.
5. Ak objednávatel, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
6. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávatelovi materiály a výrobky PSV, ktoré budú použité na končenu úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výpine otvorov (maľby, nátery, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávatela.
8. Objednávatel vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
9. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, a v prípade zmien termínu podľa čl. III. bod 5. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej oddeliteľnou časťou.
10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá za neho zmluvu podpísala.
12. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsah porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
14. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer  
  
Oddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 2 - Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia  
Príloha č. 3 - Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podmienky

Za zhotoviteľa:

v Bratislave, dňa 10.4.2013



titul, čitateľne meno, priezvisko, funkcia


Ing. Anton Hrdý  
konateľ

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa ..... 2013

Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy





**RAKA**

**ČIPŠ, S. R. O.**

**STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ**

**Verejná súťaž**

**"FR SR - Račianska 72 - Rekonštrukcia"**

**"Ostatné"**

• [unreadable]  
• [unreadable]  
• [unreadable]  
• [unreadable]

**ČIPŠ, S. R. O.**  
Košice 10 A  
VIDZA  
040 20 11  
05 425072  
043 2076022

**Ing. Anton Hrdý**  
kontaktný

PRIEVIDZA

11.4.2013

☉Dok. č. 1 – Zoznam dokumentácie " Ostatné"

**Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53**

☉Dok. č. 2 – identifikačné údaje

☉Dok. č. 3 – potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov

☉Dok. č. 4 – doklad o zložení zábezpeky

☉Dok. č. 5 – potvrdenie o neuložení zákazu vo verejnom obstarávaní

☉Dok. č. 6 – čestné vyhlásenie

☉Dok. č. 7 – návrh na plnenie kritérií

☉Dok. č. 8 – banková informácia - Tatrabanka

☉Dok. č. 9 – banková informácia - VUB banka

☉Dok. č. 10 – čestné vyhlásenie banky

☉Dok. č. 11 – čestné vyhlásenie obrat

☉Dok. č. 12 – čestné prehlásenie zoznam stavebných prác

☉Dok. č. 13 – potvrdenia investorov

☉Dok. č. 14 – osvedčenie stavbyvedúci

☉Dok. č. 15 – certifikát ISSO

☉Dok. č. 16 – zmluva o dielo

Počet listov: 33

**"Kritéria"**

Počet listov: 18

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:

ROKOGips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

**Identifikačné údaje**

Názov: ROKO gips, s. r. o.  
Adresa: G. Švéniho 10 A, 971 01 Prievidza  
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín  
Odiel: Sro, Vložka číslo: 10880/R  
Kontaktné osoby: Ing. Roman Götzl - konateľ  
Hornoulická 717/25, Bojnice  
Ing. Anton Hrdý - konateľ  
Opatovce nad Nitrou 399  
Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú  
konatelia, každý samostatne.  
IČO: 36 302 031  
DIČ: 2020076927  
IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie:

[Redacted bank account information]

Tel. č.:

[Redacted telephone number]

Fax:

[Redacted fax number]

E-mail:

[Redacted email address]

Web:

[Redacted website address]

V Prievidzi 13.4.2013

  
gips, s.r.o.  
G. Švéniho 10A  
Prievidza 971 01  
Tel: 046/5432272  
DIČ: 2020076927  
Ing. Anton Hrdý  
konateľ

IČO: 36 302 031  
IČ DPH: SK2020076927  
Bankové spojenie: [Redacted]  
Číslo účtu: [Redacted]

Tel: [Redacted]  
Fax: [Redacted]  
E-mail: [Redacted]

vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín  
dňa 31. 07. 2012, pod číslom NeOR 10773/2012

- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní  
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza, Ul. Matice slovenskej 10,  
971 01 Prievidza, dňa 31. 07. 2012, pod číslom 140-141/2012-PD


vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Prievidza, Včelárska 1,  
971 01 Prievidza, dňa 31. 07. 2012, pod číslom P002122800080

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra  
dňa 31. 07. 2012, pod číslom PV12031835

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Horná 18, 974 01 Banská Bystrica  
dňa 01. 08. 2012, pod číslom 0819/2012/60574

- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu  
vydal(a) Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, G. Švéniho I/2727, 971 01 Prievidza  
dňa 09. 08. 2012, pod číslom 9313301/5/2064909/2012

- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce  
alebo poskytovať službu  
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27,  
911 80 Trenčín, dňa 17. 08. 2012, pod číslom el-11779/2012/R




Ing. Drahomíra Juriková  
vedúca oddelenia  
vestníka a zoznamov

Bratislava, 14. 09. 2012

Osviedčenie: 20  
1.) tento opise (fotokópia) súhlasí doslovne s originálom - osvedčeným  
odpoveď: z ktorého bol vyhotovený, pričom pôvodne sa skladá  
z [ ] listy (-ov) [ ] nárokov (-ov).  
2.) tento opise (fotokópia) obsahuje [ ] listy (-ov) [ ] nárokov (-ov).  
3.) v predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vstavky alebo škrtky,  
ktoré by mohli oslabiť jej účinnosť.  
4.) na opise (fotokópii) neboli vykonané opravy nezhôd s predložanou  
listinou.  
V Prievidzi: [ ]

Uverejnená povorená notárka  
JUDr. ELEONÓRA KOHAJDOVÁ  
so sídlom v Prievidzi  
k výkonu úkonu podľa § 27  
ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb.



Bratislava, 9.4.2013

Naša záruka č. 009020121076

Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť ROKO gips, s.r.o., IČO: 36302031, so sídlom G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 10880/R (ďalej ako Uchádzač) Vám predloží ako obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako Ponuka) na predmet obstarávania, ktorým je: „FR SR, Račianska 72 – rekonštrukcia“ a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 56/2013 zo dňa 20. 3. 2013 pod číslom 4198 - MSP, pričom v tejto súvislosti je požadované vystavenie ponukovej bankovej záruky.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, na splnenie tejto podmienky zo strany Uchádzača, dávame svoju neodvolateľnú bankovú záruku až do výšky

15.000,00 EUR

slovom: pätnásťtisíc 00/100 EURO

a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám akúkoľvek sumu alebo sumy až do účelovej výšky nami zaručenej sumy a to po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie sumy a to do 5 dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie na Váš účet v nej uvedený. Vo svojej výzve uvediete, že Uchádzač si nesplnil svoje záväzky voči Vám, pretože odstúpil od svojej Ponuky v lehote viazanosti ponúk.

Pre účely identifikácie buď

- (i) Vaša písomná výzva na zaplatenie nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky, ktorá potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú právne záväzné za Vás; alebo
- (ii) podpisy oprávnených osôb na Vašej písomnej výzve musia byť úradne overené.

Náš záväzok z tejto záruky bude automaticky redukovaný o každú platbu vykonanú nami za účelom plnenia z tejto bankovej záruky.

Táto záruka je platná do 30. októbra 2013. Po tomto termíne platnosť tejto záruky zanikne automaticky a v plnej výške bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál záručnej listiny alebo nie. Vaša výzva na plnenie z tejto bankovej záruky nám musí byť doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

V prípade, že pred hore uvedeným dátumom platnosti bankovej záruky obdržíme od Uchádzača oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponuky, platnosť tejto bankovej záruky predĺžime až do posledného dňa viazanosti ponuky uvedeného v písomnom oznámení Uchádzača, maximálne však do 8. januára 2014, formou dodatku k tejto záručnej listine.

Názov Odboru: Správa aktívnych obchodov  
Firemných klientov  
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572  
E-mail: bslovakova@vub.sk, www.vub.sk

VUB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
850804

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VUB je členom skupiny  

Platnosť tejto bankovej záruky môže skončiť skorším dňom ako je posledný deň jej platnosti určený vyššie, a to

- (i) dňom nášho obdržania originálu tejto záručnej listiny; alebo
- (ii) dňom vyplatenia celej zaručenej sumy oprávnenému z tejto bankovej záruky; alebo
- (iii) dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku na plnenie z nej; alebo
- (iv) dňom obdržania kópie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení Verejnej súťaže, prípadne zverejnením takéhoto rozhodnutia vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne obdržaním kópie Vášho oznámenia Uchádzačovi o zrušení Verejnej súťaže.

Práva z tejto záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu a táto záruka platí len pre Vás.

Táto záruka sa spravuje podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky. Táto záruka podlieha Jednotným pravidlám pre záruky vyplateľné na požiadanie, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.

Naša záruka č. 009020121076

2/2


VUB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava  
6505/04



vedúci tímu odboru Firemná klientela



expert bankových záruk

Názov Odboru: Správa aktívnych obchodov  
Firemných klientov  
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572  
E-mail: 

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VUB je členom skupiny  **INTESA SANPAOLO**



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Číslo potvrdenia: 830-ZU/2013  
Bratislava, dňa 12. 04. 2013

# Potvrdenie

o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) vydáva **potvrdenie**, že


**Uchádzač / záujemca**


**Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):** ROKO gips, s. r. o.  
G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza


**Štatutárny orgán:** Ing. Roman Götzl  
Ing. Anton Hrdý

**Identifikačné číslo organizácie (IČO):** 36 302 031

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 149 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.



  
Ing. Anna Juráková, PhD.  
vymenovaná na zastupovanie  
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov





**gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza**

V Prievidzi, 10.4.2013

### Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že nie som osoba:

1. Ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. Ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
  - I. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  - II. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
    1. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.



**gips, s.r.o.**

C. Švéniho 10 A

PRIEVIDZA

IČO: 36 302 031

☎ 046/5422272, fax: 046/542501

DIČ: SK2020076927

Ing. Anton Hrdý  
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:



## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor

Údaje: Obchodné meno uchádzača ROKO gips, s.r.o.  
 Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača G. Švejkho 10A, Prievidza  
 (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	390 856,36
2.	B. Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania sa prevzatia staveniska dodávateľovi	90 dní

### Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
325 413,63	65 142,73	390 856,36

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

### Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko: [redacted]  
 telefonné číslo: [redacted]  
 e-mail: [redacted]

**gips, s.r.o.**  
 G. Švejkho 10 A  
 P. RIEVIDZA  
 015 01  
 IČO: 462033  
 DIČ: SK2020076927  
 tel: 046/542771 fax: 046/5425072

v Prievidzi, dňa 12.4.2013

[vyjsať meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača]

### Poznámka:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača  
 (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)



ROKO gips, s.r.o.  
G. Švéniho 10A  
971 01 Prievidza

Firemné centrum Banská Bystrica

Ref: [REDACTED]

Prievidza, 21. 01. 2013

**VEC: Banková informácia**

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: ROKO gips, s.r.o.  
G. Švéniho 10A  
971 01 Prievidza

- Je našim klientom od augusta 1999.
- K dnešnému dňu, t.j. 21.01.2013 cca 10:15 hod., neboli na účtoch klienta evidované žiadne exekučné príkazy, ani predbežné opatrenia, ktoré by sa týkali exekúcie.
- Klient v súčasnosti nečerpá úver.
- Účty klienta vedené v našej banke sa k dnešnému dňu, t.j. 21.01.2013, nenachádzali v nepovolenom prečerpaní.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banke, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky.

**TATRA BANKA, a.s.**  
Bratislava

[REDACTED]  
relationship manager

[REDACTED]  
servisný poradca

**Tatra banka, a.s.**  
Hodžovo námestie 3  
Bratislava  
333



VUB BANKA

ROKO gips, s.r.o.

Ing. Roman Götzl

G. Švéniho 10A

971 01 Prievidza

Naše číslo

[redacted]

Vybavuje/linka

[redacted]

Miesto/dátum

Prievidza / 25.01.2013

### Bankové potvrdenie

So spoločnosťou ROKO gips, s.r.o., so sídlom G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, IČO: 36 302 031, sme v obchodnom vzťahu od 25.6.2008. Bežný účet spoločnosti je aktívny a používa sa na podnikateľské účely.

Spoločnosť je známa ako solventná, spoľahlivá a má dobrú povesť. Voči našej banke si klient plní finančné záväzky vrátane príslušenstva vyplývajúce z platných zmluvných vzťahov riadne a včas. Pri splácaní úveru dodržiava klient dohodnutý splátkový kalendár.

Bežný účet klienta doteraz nebol a v súčasnosti nie je v nepovolenom debete a zároveň nebol a nie je ani predmetom exekúcie.

Bankové potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta a má výlučne informatívny charakter.

S pozdravom

[redacted signature]

manažér klientskych vzťahov senior

VUB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
8000002

[redacted signature]

manažér klientskych vzťahov

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320156

FOC Žiar nad Hronom, pobočka Prievidza  
Námestie Slobody 10, 971 29 Prievidza  
tel.: +421 46 485 7138, fax: +421 46 542 6785  
e-mail: [redacted]

Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že v iných bankách nemáme záväzky.

V Prievidzi 13.4.2013



Ing. Anton Hrdý  
konateľ

IČO: 36 302 031  
IČ DPH: SK2020076927 5  
Bankové spojenie: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Tel: [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]

11



ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

---

V Prievidzi, 10.4.2013

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že za posledné tri hospodárske roky sme mali nasledujúci obrat:

-2010 3 111 645,- eur  
-2011 4 063 585,- eur  
-2012 3 807 236,- eur

 gips, s. r. o.  
G. Švéniho 10/A  
Prievidza  
971 01  
IČO: 36 302 031  
IČ DPH: SK2020076927  
Tel: 036/542227  
Fax: 036/542227  
E-mail: info@roko.sk

Ing. Anton Hrdý  
Konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:

Cenné prohlášení

Zoznam staviebých prác uskutočnených v rokoch 2008-2012

Objekt	Konštruktívna osoba (tel)	Názov stavby	Miesto uskutočnenia stavby	Zahŕňa cena bez DPH	Konečná cena bez DPH	Skutočne uhradená suma bez DPH	odôvodnenie rozdielu úhrady	divoké naryšovanie zahŕňajúce ceny	Zmluvný termín	Skutočný termín	odôvodnenie rozdielu v termínoch
1		Rekonštrukcia a modernizácia [redacted]	Bratislava	36 509 000,00 SK 1 211 578,04 €	36 509 000,00 SK 1 211 578,04 €	36 509 000,00 SK 1 211 578,04 €	X	X	12.5.2008-19.9.2008	12.5.2008-19.9.2008	X
2		[redacted]	Topoľčany	398 011,40 €	537 229,49 €	537 229,49 €	X	zmeny investora počas výstavby	23.6.2009 - 23.6.2010	23.6.2009 - 7.6.2010	X
3		Bytový dom [redacted]	Bratislava	44 400 000,00 SK 1 473 809,99 €	44 400 000,00 SK 1 473 809,99 €	44 400 000,00 SK 1 473 809,99 €	X	X	1.6.2007-31.8.2009	1.6.2007-31.8.2009	X
4		[redacted]	Rožňava	574 078,00 €	574 078,00 €	574 078,00 €	X	X	1.10.2010 - 30.10.2011	1.10.2010 - 30.10.2011	X
5		Nákladná doprava prepravky [redacted]	Bratislava	1 365 683,81 €	1 509 225,14 €	1 509 225,14 €	X	zmeny investora počas výstavby	16.12.2010 - 30.11.2011	16.12.2010 - 30.11.2011	X
6		Prístavba a modernizácia [redacted]	Ružová Sobota	533 119,53 €	588 996,70 €	588 996,70 €	X	zmeny investora počas výstavby	24.5.2010 - 24.10.2011	24.5.2010 - 31.7.2012	X

5 894 817,38 €

V Bratislave, 10.4.2013

