



SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Ponuka na predmet zákazky

## „HP VEĽKÉ SLEMENCE – REKONŠTRUKCIA“

### Časť ponuky „OSTATNÉ“

Verejný obstarávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lazovná 63

974 01 Banská Bystrica

Uchádzač:

Saroute, s. r. o.

Mládežnícka 326

017 01 Považská Bystrica



SAROU [REDACTED]

Mládežnícka [REDACTED]

017 01 P [REDACTED]

IČO: 31 [REDACTED]

IČ DPH: [REDACTED]

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R

[www.saroute.biz](http://www.saroute.biz)

*[Handwritten signature]*



SAROUTE, s. r. o.

SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, saroute@saroute.biz, info@saroute.biz  
Tel: +421 /42 /43 79 501-9, 0903 / 822 022, Fax: +421/ 42 / 43 79 506, 433 09 49

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Lazovná 63  
974 01 Banská Bystrica

V Považskej Bystrici, 30. 07. 2013

Vec: **Obsah ponuky**  
**Časť „OSTATNÉ“**

1. Identifikačné údaje uchádzača *s. 3*
2. Vyhlásenie uchádzača *s. 4*
3. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:
  - Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov *s. 5, 6*
  - Čestné vyhlásenie *s. 7*
4. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného/ekonomického postavenia:
  - Vyjadrenia bánk *s. 8, 9, 10*
  - Čestné vyhlásenie *s. 11*
  - Čestné vyhlásenie o celkovom finančnom obrate *s. 12*
5. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti:
  - Zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za roky 2008 - 2012 *s. 13, 14, 15, 16, 17*
  - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov *s. 18, 19, 20*
  - Doklad o odbornej spôsobilosti *s. 21, 22*
6. Zabezpečenie kvality a environmentálneho manažérstva
  - Certifikát pre integrovaný manažérsky systém *s. 23*
7. Zmluva o dielo *s. 24-31*
8. Doklad o zložení zábezpeky *s. 36*



SAROUTE, s. r. o.  
Mládežnícka 326  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 31 606 458  
IČ DPH: SK2020439740

Ing. Iván Hlavoň, konateľ s. r. o.

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R  
www.saroute.biz

## Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača  
*úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača*

SAROUTE S.R.O.

Názov skupiny dodávateľov  
*vypíšte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktoré predkladá ponuku*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  
*úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača*

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica

IČO

31 606 468

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri  
*označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie*

Obchodný register Okresného súdu Trehčín,  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11825/R

Štát

*názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený*

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s. r. o.

Kontaktné údaje uchádzača  
*pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže*

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ing. Ivan Hlavoň

Telefón  
E-mail  
Fax

[Redacted contact information]

Kontaktné údaje zodpovednej osoby,  
*ktorej bude doručená Výzva na účasť v elektronickej aukcii*

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ing. Ivan Hlavoň

Telefón  
E-mail

[Redacted contact information]



SAROUTE  
Mládežnícka 326  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 31 606 468  
IČO DIČ: SK

V Považskej Bystrici, dňa: 30. 07. 2013

Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s. r. o.

## VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „HP Veľké Slemence – rekonštrukcia“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.



**SAROUTE** <sup>®</sup>

Mládežnícke

017 01 Po

IČO: 31 60

KO 0274 0

V FOV. BYSTRICA

Dátum: 30.07.2013

Podpis:

Ing. Ivan Hlaváč, Konateľ  
vypísal meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača



# ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

## Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

**Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):** SAROUTE, s.r.o.  
Mládežnícka 326  
017 01 Považská Bystrica

**Predmet podnikania:**

- dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch,
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (v rozsahu voľných živností),
- vykonávanie dopravných stavieb,
- poradenská činnosť v doprave a dopravnom značení,
- obkladačské a dláždičské práce,
- príprava práce pred zahájením stavby,
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov),
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- vykonávanie priemyselných stavieb,
- cestná nákladná doprava,
- zimná a letná údržba ciest, pozemných komunikácií a verejného priestranstva,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním služieb spojených s prenájomom,
- úprávové práce,
- prenájom strojov a strojného zariadenia,
- požičiavanie športového náradia

**Štatutárny orgán:**

Ivan Hlavoň

**Identifikačné číslo organizácie (IČO):** 31606458

**Registračné číslo v zozname podnikateľov:** 2013/06-PO-D0045

**Platnosť potvrdenia do:** 10. 06. 2014

**Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:**

- ✓ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre Ivan Hlavoň  
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,  
814 23 Bratislava, dňa 23. 04. 2013, pod číslom LL0398E79JKK.

- ✓ písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)  
vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín  
dňa 06. 05. 2013, pod číslom KP 778/2013

vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín  
dňa 06. 05. 2013, pod číslom NcOR 12429/2013

- ✓ písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní  
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica, Kukučínova 208/23,  
017 53 Považská Bystrica, dňa 06. 05. 2013, pod číslom 25789-14/2013-PB

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Považská Bystrica,  
M. R. Štefánika 165, 017 01 Považská Bystrica  
dňa 06. 05. 2013, pod číslom P002132700056

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra  
dňa 09. 05. 2013, pod číslom PV13026598

- ✓ písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu  
vydal(a) Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica, Centrum 2408/43,  
017 01 Považská Bystrica, dňa 03. 05. 2013, pod číslom 9312301/5/1704240/2013

- ✓ písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce  
alebo poskytovať službu  
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27,  
911 80 Trenčín, dňa 03. 05. 2013, pod číslom 12138/2013/R

- ✓ písm. h) preukázal čestným vyhlásením  
22. 05. 2013, čestným vyhlásením podnikateľa



v. z. [redacted]  
Ing. Anna Juráková, PhD.  
vymenovaná na zastupovanie  
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Bratislava, 10. 06. 2013

Declarujem, že táto listina doslovo súhlasí s obsahom  
originálu (overeným spôsobom) a bola vytvorená z  
ide o odpis (nie je kópia) - každá kópia vytvorená listou zmeny,  
doplnky: 30. 10. 2013  
V Považskej Bystrici dňa: JUDr. Ľubomír KOJTAĽ  
notár  
Prílohy: [redacted]  
Prílohy: [redacted]  
Kopie: [redacted]



[Handwritten signature]

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: SAROUTE, s. r. o.  
so sídlom: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 606 458  
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R  
zastúpená: Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s. r. o.

Čestne vyhlasujem(e) že nie som/sme osobou

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
- Za spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- 2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Považskej Bystrici, dňa 30. 07. 2013



**SAROUTE s.r.o.**  
Mládežnícka 326  
017 01 Považská  
IČO: 31 606 458  
BÝ DPH: SK

Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s. r. o.

Saroute, s.r.o.  
Mládežnícka 326  
017 01 Považská Bystrica

Váš list  
číslo/zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje/teľ

Miesto/dátum:

Považská Bystrica,  
04.07.2013

Vec  
**Potvrdenie**

Československá obchodná banka, a.s. potvrdzuje, že spoločnosť Saroute, s.r.o., Mládežnícka 326, 01701 Považská Bystrica, IČO 31 606 468, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 11825/R (ďalej len „Klient“) je dlhodobým klientom Československej obchodnej banky, a.s.

Zároveň potvrdzujeme, že podľa nám dostupných informácií je Klient solventný a schopný plniť si svoje ekonomické a finančné záväzky.

Zostatky na bežnom účte Klienta sú trvalo kreditné.

Klient v minulosti nebol a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom debete.

Potvrdzujeme, že bežný účet Klienta vedený v našej banke nikdy nebol a nie je predmetom exekučného konania.

Klient má dobrú reputáciu, je vedený obozretným spôsobom a jeho finančná situácia je stabilná.

Všetky informácie sa zakladajú na našich poznatkoch a poskytujeme ich ako dôverný materiál.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť Klienta.

Overujeme, že táto listina dopadne súhlasí s predstaveným  
odpísať (overenie informácií) a ďalšie údaje z...  
Ide o odpis opät (klasický). Na listine boli vykonané tieto zmeny:  
doplnky: 30. JÚL 2013  
V Považskej Bystrici JUDr. Ľubomír KOJTAĽ  
notár

Československá obchodná banka, a.s.  
Považská Bystrica  
516

Riaditeľ korporátnej  
pobočky

Klientský pracovník  
pre korporátnu klientelu

Ľubica KOJTAĽOVÁ  
pracovníčka  
notárka, notárska kancelária JUDr. Ľubomír  
Kojtaľ, Považská Bystrica



Československá obchodná banka,  
Mohalevská 18, 918 01 Bratislava, IČO: 3052  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/D





INCORPORATED BANKING

Member of Raiffeisen Bank International

SAROUTE, s.r.o.  
Mládežnícka 326  
017 01 Považská Bystrica

Firemné centrum Žilina  
Ref.: [REDACTED]  
Žilina, 10.07.2013

VEC: Banková informácia

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: SAROUTE, s.r.o.  
Mládežnícka 326  
017 01 Považská Bystrica

- Je našim klientom od novembra 2005.
- Účet vedený v našej banke vykazuje trvalé kreditné zostatky.
- Nič nepriaznivého nie je známe o reputácii.
- Záväzky voči banke si klient plní včas a presne.
- Účet klienta vedený v našej banke sa v rokoch 2011, 2012 a od 01.01.2013 do 10.07.2013 nenachádzal v nepovolenom prečerpaní.
- K dnešnému dňu, t.j. 10. 07. 2013 cca 09:39 hod. na účte klienta nebol evidovaný exekučný príkaz, záložné právo resp. predbežné opatrenia týkajúce sa exekučného konania.
- IČO spoločnosti je 31 606 458.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banku, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky.

TATRA BANKA, a.s.  
Bratislava

[REDACTED]  
riaditeľ Firemného centra Žilina

[REDACTED]  
relationship manager - senior

TR42062/1340

Tatra banka, a. s. | Hodžovo nám. 8 | 811 08 Bratislava I | SR  
IČO: 00886930 | DIČ: 2020408522 | IČ DPH SK2020408622  
SWIFT: TATR SK BX | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I | Oddiel: Sa, vložka č. 71/B  
Tel.: +421/2/6919 1111 | Fax: +421/2/6919 1110 | e-mail: dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk





SAROUTE, s. r. o.

**SAROUTE, s. r. o.**

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [REDACTED]  
[REDACTED]

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Lazovná 63  
974 01 Banská Bystrica

V Považskej Bystrici, 30. 07. 2013

Vec: **Čestné vyhlásenie**

Týmto čestne vyhlasujeme, že nemáme bankové účty v iných bankách ako v tých, za ktoré sme predložili vyjadrenia.

Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s. r. o.



**SAROUTE, s. r. o.**  
Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740  
IČ DI: [REDACTED]

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Šro, Vložka číslo: 11825/R  
[www.saroute.biz](http://www.saroute.biz)

- 11 -



SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [redacted]  
[redacted]

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Lazovná 63  
974 01 Banská Bystrica

Považská Bystrica, 30. 07. 2013

Vec: Čestné vyhlásenie o celkovom finančnom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky za  
dodávky rovnaké alebo podobné ako je predmet zákazky

Týmto čestne vyhlasujeme, že výška obratu, ktorý sa viaže na činnosť, ktorá je rovnaká alebo podobného  
charakteru, ako je predmet zákazky za roky 2010, 2011, 2012, bola nasledovná:

ROK	VÝŠKA OBRATU ZA VÝŠKOU PRÁCE, AKÁ JE PREDMETOM ZÁKAZKY, AKO JE PREDMET ZÁKAZKY ZA ROKY 2010, 2011, 2012, BOLA NASLEDOVNÁ:
2010	3 690 936,00
2011	3 836 064,00
2012	4 339 320,00
<b>Celkový súčet</b>	<b>11 866 320,00</b>



SAROUTE [redacted]  
Mládežnícka [redacted]  
017 01 P [redacted]  
IČO: 31 [redacted]  
IČ DPH: [redacted] 740

Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s.r. o.

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

Banka: [redacted]

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R

SPOLOČNOSŤ PRACUJE V ZAVEDENOM SYSTÉME RIADENIA KVALITY ISO EN 9001

www.saroute.biz



027577038 (fax)

SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [redacted]  
[redacted]

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Lazovná 63  
974 01 Banská Bystrica

V Pov. Bystrici, 30. 07. 2013

**Vec: Zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012**

P. č.	ZMLUVNÝ PARTNER	LEHOTA USKUTOČNEN IA PRÁČ	MIESTO, NÁZOV A OPIS ZÁKAZKY	ZMLUVNÁ CENA V EUR BEZ DPH
1.	[redacted] [redacted] [redacted]  Kontaktná osoba: [redacted]  tel.: [redacted]  [redacted] [redacted] 741 01 [redacted]	08/2009 – 04/2010	Silnice II/4832 rekonštrukcia oporných zdí u toku Jieľny v obci N. Jieľn - Žilina	576 400,00 EUR
2.	[redacted] [redacted] [redacted]  Kontaktná osoba: [redacted]  tel.: [redacted]  [redacted] [redacted]	08/2010 – 06/2011	Silnice II/463 rekonštrukcia oporných zdí u toku Bíľovky v obci Bíľovec – Stará Ves, úsek č. 3	884 000,00 EUR

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R  
www.saroute.biz

[redacted]



SAROUTE, s. r. o.

SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [redacted]  
[redacted]

3.	[redacted] [redacted] [redacted]  Kontaktná osoba: [redacted]  [redacted]  [redacted] [redacted] [redacted]	2011	Stabilizace svahu a rekonstrukce propustku síl. III/01154 km 6,970 v obci Hřčava	220 000,00
----	---	------	---	------------




SAROUTE s. r. o.  
Mládežnícka 326 [redacted]  
017 01 Považská [redacted]  
IČO: 31 606 458 [redacted]  
IČ DPH: SK2020439740 [redacted]


Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s. r. o.

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R  
[www.saroute.biz](http://www.saroute.biz)

- 14 -







5



-17-





SAROUTE, s. r. o.

SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [redacted]

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Lazovná 63  
974 01 Banská Bystrica

V Pov. Bystrici, 30. 07. 2013

**Vec: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov**

<b>Meno a priezvisko:</b> Ing. Ivan Hlavoň		
<b>Stupeň zodpovednosti – funkcia na stavbe:</b> stavbyvedúci		
<b>Vzdelanie</b>		
<b>Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:</b>	Inžinier	
<b>Názov školy:</b>	Vysoká škola logisticky v Píerove	
<b>Dátum ukončenia školy:</b>	2011	
<b>Iné odborné vzdelanie</b>		
<b>Škola / vzdelávacia inštitúcia:</b>	-	
<b>Dosiahnuté vzdelanie:</b>		
<b>Dátum:</b>		
<b>Odborná prax</b>		
<b>Celková prax (roky)</b>	<b>Na podobných zmlúvach (roky)</b>	<b>V navrhovanej funkcii (roky)</b>
20	15	15
<b>Od / do</b>	<b>Zamestnávateľ</b>	<b>Pracovné zaradenie/funkcia</b>
1989 - 1991	[redacted]	technický pracovník
1991 - 1993	[redacted]	živnostník
1993 - súčasnosť	[redacted]	konateľ

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R  
www.saroute.biz

- 18 -



SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [REDACTED]

[REDACTED]

<b>Meno a priezvisko:</b> Ing. Jozef Hlavoň		
<b>Stupeň zodpovednosti – funkcia na stavbe:</b> zástupca stavbyvedúceho		
<b>Vzdelanie</b>		
<b>Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:</b>	Inžinier	
<b>Názov školy:</b>	VŠD, Žilina	
<b>Dátum ukončenia školy:</b>	1984	
<b>Iné odborné vzdelanie</b>		
<b>Škola / vzdelávacia inštitúcia:</b>		
<b>Dosiahnuté vzdelanie:</b>		
<b>Dátum:</b>		
<b>Odborná prax</b>		
<b>Celková prax (roky)</b>	<b>Na podobných zmluvách (roky)</b>	<b>V navrhovanej funkcii (roky)</b>
40 rokov	17 rokov	17 rokov
<b>Od - do</b>	<b>Zamestnávateľ</b>	<b>Pracovné zaradenie/funkcia</b>
1973 - 1984	[REDACTED]	stavbyvedúci
1984 - 1993	[REDACTED]	riaditeľ
1993 - súčasnosť	[REDACTED]	technický riaditeľ

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 11825/R  
[www.saroute.biz](http://www.saroute.biz)



SAROUTE

SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [redacted]

<b>Meno a priezvisko:</b> Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.		
<b>Stupeň zodpovednosti – funkcia na stavbe:</b> stavbyvedúci, projekt manager		
<b>Vzdelanie</b>		
<b>Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:</b>	Docent – špeciálne inžinierstvo	
<b>Názov školy:</b>	Vysoká škola dopravná	
<b>Dátum ukončenia školy:</b>	r. 1986	
<b>Iné odborné vzdelanie</b>		
<b>Škola / vzdelávacia inštitúcia:</b>	Slovenská komora stavebných inžinierov	
<b>Dosiahnuté vzdelanie:</b>	Autorizovaný stavebný inžinier	
<b>Dátum:</b>	05.03.1997 reg. číslo 0197/A2	
<b>Odborná prax</b>		
<b>Celková prax (roky)</b>	<b>Na podobných zmluvách (roky)</b>	<b>V navrhovanej funkcii (roky)</b>
43 rokov	15 rokov	15 rokov
<b>Od - do</b>	<b>Zamestnávateľ</b>	<b>Pracovné zaradenie/funkcia</b>
1988-79	[redacted]	stavbyvedúci, vedúci strediska
1979-89	[redacted]	riaditeľ
1990-2004	[redacted]	riaditeľ
2004-2010	[redacted]	riaditeľ
2003 – súčasnosť	[redacted]	garant odboru

Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s. r. o. [redacted]



SAROUTE  
Mládežnícka 326  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 31 606 458  
IČ DPH: SK 2020 439 740

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R  
www.saroute.biz



SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

# AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.

narodný/a dňa

[redacted]

bol/a dňa

5. 3. 1997

zapsaný/a

do zoznamu autorizovaných samostatných inžinierov

pod reg. číslom: 0197/A2

ako

## AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER

v kategórii **Komplexné architektonické a súvisiace služby a súvisiace technické poradenstvo**

a je oprávnený/a vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektúrach a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Dátum vydania: 14. 1. 2011

Predseda Autorizačnej komisie

Predseda SKSI



Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 16 zákona SNR č. 158/1992 Zb.

a autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov, zmenou osobitných predpisov na základe všeobecne dostupných as

e) vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb.

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 2 zákona SNR č. 158/1992 Zb.

o autorizovaných architektov a autorizovateľov stavebných inžinierov v zmysle osobitných predpisov vypracovaných na:

a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracovanie stavebných zámierov verejných prác, investičných zámierov, štúdií, územnoplánovacia príeskov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štádií.

b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného výbavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok.

c) spracovanie prísilnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.

d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu časťových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie.

e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,

f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,

g) vykonávanie stavebného dozoru.

číslo osvedčenia: 26 221 číslo okresného súdneho 5 predloženie  
 výročná správa z predchádzajúceho obdobia: 2 1 1  
 číslo občianskeho listu: 30.101.2015  
 V Bratislave dňa 30.10.2015  
 JUDr. Ľubomír KOJTAĽ  
 notár



Pracovisko: Považská Bystrica, Slovensko  
 Pracovisko: Považská Bystrica, Slovensko

603274

# APA<sup>®</sup>

SLOVAKIA

## CERT

### CERTIFIKÁT

Certifikát č. CERT - APA - 012 - 2013 - IMS - TT

Týmto sa potvrdzuje, že integrovaný manažérsky systém

## SAROUTE, s.r.o.

IČO : 31 606 458

POVAŽSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Je zhodný s požiadavkami pre integrovaný manažérsky systém podľa noriem

**EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007**

Tento certifikát je platný pre nasledujúci predmet činnosti :

**USKUTOČŇOVANIE STAVIEB A ICH ZMIEN, ODPRAVNÉ ZNAČENIE**

Dátum vydania certifikátu : 05. marca 2013

Plnosť certifikátu do : 05. marca 2016

Príjemca certifikátu :  
SAROUTE, s.r.o.  
Považská Bystrica

Miesto a dátum : Trnava, 05. marca 2013

Príjemca certifikátu :  
SAROUTE, s.r.o.  
Považská Bystrica

Zmluva o dielo č. ....

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podlimitnej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej aj „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

na strane druhej: Obchodné meno:

SAROLITE sro

Sídlo, (miesto podnikania): Mládežnícka 326, 017 01 Kováčska Bystrica

IČO: 31 606 458

DIC: 20 20 439 740

IČ DPH: SK 20 20 439 740

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Hlaváč - konateľ s.r.o.

Bankové spojenie: ~~Banka Slovenska, Bratislava~~

č. účtu: ~~SK 20 20 439 740~~

IBAN: ~~SK31 606 458 0000 0000 0000 0000~~

Číslo tel.: ~~048 1 22 22 22 22~~

Číslo faxu: ~~048 1 22 22 22 22~~

E-mail: ~~konatel@sarolite.sk~~

Označenie registra, ktorý vykonal zápis: OKRESNÝ SÚD TRENCÍN

Číslo zápisu: 11 825/R

(ďalej aj „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare).



(spoločne ďalej aj „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

## II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – vykonanie stavebných prác odbornou organizáciou, za ktorú sa zhotoviteľ vyhlasuje, podľa podmienok Obchodného zákonníka pre stavbu:

„ HP Veľké Siemence – rekonštrukcia „

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcich objektoch cestného hraničného priechodu Vyšné Nemecké v rozsahu:
  - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - b) výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podmienok, príloha č. 3 k tejto zmluve,
  - c) ocenených výkazov výmer, príloha č. 1 k tejto zmluve,
  - d) platných legislatívnych noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
  - e) požiadaviek oprávnených zástupcov objednávateľa, napr. dohodnutých na kontrolných poradách stavby, v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou (ďalej len „dielo“).
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo, a náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej overenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. ods. 1 tejto zmluvy. Neprádloženie platnej poisťovnej zmluvy a potvrdenia o zaplatení poistenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
6. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy o dielo „(ďalej len harmonogram“), ktorý sa stane oddeliteľnou prílohou č. 2 k tejto zmluve. Neprádloženie Harmonogramu sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
7. Zhotoviteľ oznámi v prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3, písm. a), b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, verejnému obstarávateľovi meno koordinátora bezpečnosti, zapíše meno koordinátora do stavebného denníka a predloží doklad o oprávnení uvedenej osoby vykonávať činnosť koordinátora.

## III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote najneskôr do 90 dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú osoby oprávnené na rokovanie uvedené v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr však do 5 pracovných dní od uzatvorenia tejto zmluvy o dieło, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začaťte vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia, podľa ktorého je zhotoviteľ povinný postupovať, tvorí oddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto zmluvy o dieło a zhotoviteľ ho odovzdá objednávateľovi najneskôr pri prevzatí staveniska.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní so zmluvným Harmonogramom prác. Takéto omeškание sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, lehota realizácie stavby sa môže na základe požiadavky zhotoviteľa úmerne zmeniť o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram postupu prác vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dieło, objednávateľ bude povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy protokolárne prevziať.

#### IV. Cena dieľa

1. Cena dieľa je zmluvnými stranami určená pevnou sumou. Cena dieľa je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohoda v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

- 1.1. zmluvná cena bez DPH v EUR 301.639,84 €
- 1.2. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 60.327,96 € = 20% DPH
- 1.3. zmluvná cena spolu s DPH v EUR 361.967,80 €

/slovom *Tristošesťdesiatjedohisícdeväťstošesťdesiat sedem EUR a osemdesiat centov.*

Zhotoviteľ - ak nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH celkom.

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorni v ponuke.

#### 1.4. navrhovaná zmluvná cena v EUR

Islovom : *Tristošesťdesiatjedna tisíc deväťstošesťdesiat sedem...1* € a osemdesiat centov.

Verejný obstarávateľ spresňuje, že zmluvná cena spolu s DPH v EUR (bod 1.3.) pre platiteľa DPH, resp. zmluvná cena (bod 1.4.) pre neplatiteľa DPH musí byť identická s cenou „Cena celkom s DPH“ predloženého oceneného položkovitého výkazu výmer v listinnej podobe.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávatelom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. Ak má zhotoviteľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine, ale príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov SR objednávatel.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle oceneného položkovitého výkazu výmer (rozpočtu), cena tiež zahŕňa aj predmetné „požiadavky“ uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky tejto podlimitnej zákazky, ktorou je zhotoviteľ viazaný. Ocenený položkovitý výkaz výmer je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávatel'a a z dôvodu vyššej mioci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
4. V cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy.
5. Pri prípadnej úprave ceny sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a navyš (menej) práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávatel'a nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávatel'ovi ešte pred začatím ich realizácie.

#### V. Platobné podmienky

1. Objednávatel sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonané dielo, resp.jeho časť na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Výška faktúry bude v súlade s článkom IV a bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávatel'a. Časťou diela sa na účely podľa predchádzajúcej vety rozumie stavebné objekty v členení podľa Súťažných podkladov-časť B.1. Opis predmetu zákazky.
2. Faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby a jej protokolárnom odovzdaní na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'ovi v zastúpení odborným dozorom objednávatel'a predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávatel'a podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávatel'a nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávatel'a odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade

s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

4. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činnosti, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ cenu diela zaplatí nasledovne:
  - a) na základe faktúry vystavenej podľa bodu 1, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 90 % z dohodnutej ceny diela(jeho častí) s DPH podľa článku IV. tejto zmluvy, a to do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, v zmysle bodu 2 tohto článku
  - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedostatkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.V prípade, že dielo; resp. jeho časť, bude odovzdaná bez akýchkoľvek nedostatkov a nedorobkov, objednávateľ uhradí celú fakturovanú sumu naraz.
7. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísané fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účel zhotoviteľa.

#### VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaslúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú osoby oprávnené na rokovanie uvedené v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektoej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlúčiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. Zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3

pracovních dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadri alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. I. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle PD a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré dohodnuté výrobky alebo hmoty obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov.
7. Objávateľ zároveň umožňuje použitie ekvivalentného riešenia. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, hmôt, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch, resp. uvedených v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarávania). Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa. Návrh na ekvivalent zhotoviteľ predkladá objednávateľovi, pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác, neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané), t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu sú uchádzačom kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradí zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k uplatneniu iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. priestorov v rámci objektu, ktoré sú spoluvlastníckym podielom iných spoluvlastníkov. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradí zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k uplatneniu iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. V prípade potreby vytyčenia podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný tieto u ich správcov zabezpečiť pred začatím prác uchádzač (zhotoviteľ) na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou uchádzača (zhotoviteľa) na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady uchádzač (zhotoviteľ). V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie resp. k uplatneniu iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane uchádzača (zhotoviteľa), túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač (zhotoviteľ).
12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude práce vykonávať za plnej prevádzky cestného hraničného príchodu Vyšné Nemecké s výnimkou pracoviska osobnej dopravy, na ktorom počas rekonštrukčných prác bude

zabezpečená výluka, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.

13. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie resp. k uplatneniu iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
14. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3, písm. a), b) nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, bude zhotoviteľ prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

### VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií a protihľadých priestorov, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody vzniknuté porušením tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia lokálnych priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

### VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú:
  - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané) alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
  - b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržiavaniu technologického postupu najmä s mokrym výrobným procesom, počasie napríklad pri zemných prácach a terénnych úpravách,
  - c) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
  - d) zápisy stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom,
  - e) údaje o odstránení stavebných nedorobkov a nedostatkov podľa podmienok dohodnutých v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela,

- f) zápisy osoby vykonávajúcej odborný dozor objednávateľa alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby, koordinátora bezpečnosti.
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
  - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
  - b) identifikačné údaje stavby,
  - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
  - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
  - e) prehľad skúšok každého druhu.

**Denné záznamy:** - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu; prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do 3 kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

#### IX. Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

#### X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č.

83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Až po riadnom odstránení väd a nedorobkov môže zhotoviteľ opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania. Prípadné drobné ojedinelé vady, nedorobky a nedostatky diela sa uvedú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, spolu s termínom a spôsobom ich odstránenia.
3. Prípravenosť na odovzдание diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 7 kalendárnych dní vopred, alebo zápisom v Zápise z kontrolného dňa.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie projektanta a ostatných dotknutých účastníkov.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vyprátať a upraviť podľa podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
  - a. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
  - b. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
  - c. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
  - d. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) vo dvoch vyhotoveniach.
8. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

#### XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti. Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení, a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle [redacted], faxovou správou na číslo [redacted], alebo prostredníctvom e-mailu [redacted].



6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

## XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bod 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu. Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa predchádzajúcej vety aj v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v čl. II bode 5.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej pláťiteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je predchádzajúcimi ustanoveniami nijako dotknutý.

## XIII. Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstania, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

## XIV. Závorečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadný neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí dve a viac upozornení. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastočného plnenia, ktoré už bolo odstúpajúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy

ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez väd, nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strane, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska, a to na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska. Poistenie je zhotoviteľ povinný uzatvoriť pred odovzdaním a prevzatím staveniska.
5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť ďalej.
6. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi materiály a výrobky PSV, ktoré budú použité pri rekonštrukcii, v cenovej úrovni, ktorú zohľadní v zmluvnom rozpočte.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
8. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
9. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné iba na základe objednávami zmluvnými stranami odsúhlasených, podpísaných, očíslovaných a datovaných písomných dodatkov; a v prípade zmeny termínu podľa čl. III. bod 5 je podmienkou platnosti takéhoto dodatku aj pripojené aktualizované Harmonogramu postupu prác vypracovaného zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej oddeliteľnou časťou.
10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia byť doručené druhej zmluvnej strane písomne na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve. V prípade zmeny sídla je príslušná zmluvná strana povinná túto zmenu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom, inak sa na zmenu sídla z hľadiska doručovania písomností na účely tejto zmluvy nebude prihliadať. Všetky písomnosti súvisiace z touto zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručované doporučené alebo osobne oproti písomnému potvrdeniu prevzatia. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za prijatú druhou zmluvnou stranou 7. dňom odo dňa jej preukázateľného odoslania v súlade s týmto bodom a to aj v prípade, ak si príslušná zmluvná strana písomnosť v tejto lehote neprevzala, prípadne jej prevzatie odmietla. V prípade osobného prevzatia písomnosti sa bude písomnosť považovať za doručenie dňom potvrdenia jej prevzatia. Tento bod sa nevzťahuje na prípady, kedy je v zmysle tejto Zmluvy výslovné dohodnutý iný spôsob doručenia.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením tejto Zmluvy a všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá za neho zmluvu podpísala.
13. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a v plnom rozsahu s ním súhlasia. Na znak súhlasu s touto Zmluvou túto dobrovoľne podpisujú.

15. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Očenené položkovité výkazy výmer

Oddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 2 - Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia

Príloha č. 3 - Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podmienky

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 30.07. 2013



Ing. Ivan Hlaváč - konateľ s.r.o.

titul, dátateľne meno, priezvisko, funkcia

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa ..... 2013

Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy



**SAROUTE s.r.o.**  
Mlágozská 328  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 31 609 450  
IČ DPH: SK 2020 439 749



# ČSOB BusinessBanking 24

## Tuzemský platobný příkaz

Transakcia číslo 8264543

**POTVRDENIE O PRIJATÍ:** Dolu uvedený príkaz bol dňa 30.07.2013 prijatý bankou s nasledujúcimi údajmi

dátum splatnosti	<b>30.07.2013</b>
číslo účtu platiteľa	██
predčísle a číslo účtu príjemcu	██
kód banky	████████
suma	<b>15 000,00 EUR</b>
konštantný symbol	<b>0558</b>
variabilný symbol	<b>201345938</b>
špecifický symbol	<b>31606458</b>
informácia pre príjemcu	<b>zábezpeka ver. súťaž - HP Veľké Slamenec - rekonštrukcia (SAROUTE)</b>

© ČSOB, 2013





SAROUTE, s. r. o.

SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Ponuka na predmet zákazky

## „HP VELKÉ SLEMENCE – REKONŠTRUKCIA“

### Časť ponuky „KRITÉRIÁ“

Verejný obstarávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lazovná 63

974 01 Banská Bystrica

Uchádzač:

Saroute, s. r. o.

Mládežnícka 326

017 01 Považská Bystrica



SAROUTE  
Mládežnícka  
017 01  
IČO: 31 606 458  
IS 0111 511 1000000000

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R

[www.saroute.biz](http://www.saroute.biz)

- 1 -



SAROUTE

SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, [REDACTED]

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Lazovná 63  
974 01 Banská Bystrica

V Považskej Bystrici, 30. 07. 2013

Vec: Obsah ponuky  
Časť „KRITÉRIÁ“

1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk s. 3,4
2. Rozpočty s. 5-25



SAROUTE<sup>®</sup>  
Mládežnícka  
017 01  
IČO: 31 606 458  
IČ DPH: SK2020439740

Ing. Ivan Hlavoň, konateľ s. r. o.

IČO: 31 606 458, IČ DPH: SK2020439740

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11825/R

www.saroute.biz

## NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,  
Lazovná 83, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „HP Veľké Slemence - rekonštrukcia“

Údaje: Obchodné meno uchádzača

SARONTE sro

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

Mládežnícka 326, 01701 Poražské Bystričky  
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

### 1. Cena zákazky „HP Veľké Slemence – rekonštrukcia“

Cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa časti Spôsob určenia ceny.

Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH	
<b>= 361.967,80 EUR</b>	
Cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v % a výška DPH v EUR
<b>= 301.639,84 EUR</b>	<b>20% = 60.327,96 EUR</b>
Cena v EUR spolu s DPH	
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH:	
<b>= 361.967,80 EUR</b>	
Slovom:	
<u>Tristošesťdesiatjednásť a dväťstošesťdesiat, sedem EUR a 80 centov.</u>	

V prípade, že uchádzač nie je platiťom DPH, vyplňuje túto prílohu v zmysle súťažných podkladov – spôsob určenia ceny.

2. Lehota výstavby je 90 kalendárnych dní (uvedie uchádzač; v rámci maximálnej lehoty výstavby predmetu zákazky „HP Veľké Slemence – rekonštrukcia“). Objednávateľ - FR SR stavenisko odovzdá zhotoviteľovi podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

v 30.07.2013 na Považská Bystrica

Ing. Ivan Hlaváč, konateľ s.r.o.  
Čitateľne meno, priezvisko, titul, funkcia  
osoby/osôb štatutárneho orgánu alebo  
zástupcu oprávneného konať v mene  
uchádzača v záväzkových vzťahoch



**SAROUTE s.r.o.**  
Mládožnícka 326  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 31 808 488  
IŠ DPH 614 8328 434 748

odtlačok pečiatky (napr. podľa spôsobu  
v zmysle výpisu z obchodného registra)

vlastnoručný podpis



Objekt: SO 01.00 Colica vč. presťahenia - časť kordajery  
 Dodávateľ:  
 Projektant:  
 Odberateľ: Colica realitstvo SR

Spracovateľ:  
 JRSO :  
 Dátum:

Strana : HP Veľké Štremce, rekreačná  
 Objekt : SO 01.00 Colica vč. presťahenia - časť kordajery

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenová	Kód položky	Popis položky, stanovisko objednávateľa, rozsah, výkaz-výmer	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hodnoty v eurách		Saz. v eurách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE</b>														
1	011	95290-111	Výšenie zudov byt. alebo občan. výšardy pri výške podlažia do 4 m	120,990 m <sup>2</sup>		3,16			381,12	0,00002	0,00241			20
2	011	95300-1	výberovad pat 800x400mm	1,000 ks		1 470,00			1 470,00	0,00261	0,00251			20
3	012	99801-5011	Presun hrád pre budovy jednopodlažné preťa plošné	0,005 t		3,98			0,02	0,00492	0,00492			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu: 1 851,14														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 1 851,145														
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>														
4	762	76251-1126	Počítaj podkladové z dosiek na pero a dáždu	185,640 m <sup>2</sup>		35,18			6 515,84	0,03217	5,97204			20
			92,92*2 = 185,640											
5	762	99878-2102	Presun hrád pre tesárske konštr. v objekte výšky do 12 m	5,972 t		68,88			411,38		5,97204			20
762 - Konštrukcie tesárske spolu: 7 027,22														
<b>763 - Konštrukcie - drevosťavby</b>														
6	763	76311-1212	Prvky sadrovékonie +tok 12,5 mm 105 mm	20,673 m <sup>2</sup>		51,44			1 063,32	0,03572	0,73944			20
			3,225*12,723+2,63*2,531-1*1,15-0,9*2*2 = 20,673											
7	763	76318-1142	Zariadenie osiové W111 výška do 2,75 m š. 900 mm hr. 100 mm	4,000 kus		104,53			418,13	0,02832	0,09628			20
8	763	99876-3101	Presun hrád pre drevosťavby v objekte výšky do 12 m	0,765 t		61,58			46,34		0,83772			20
763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu: 1 529,79														
<b>764 - Konštrukcie kempárske</b>														
9	764	76475-1112	hliník-úry odkvopové d 100 mm	6,400 m		20,18			129,17	0,00172	0,01101			20

**Průběh rozpočtových nákladů v EUR**

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, smluvního dílu, remese, výkazový	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifický materiál	Spolu	Hranice v letech		Sůl v letech		DPH %	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
10	764	76475-1132	žláb koleho řty odkvapové d 100 mm	4,000 kus	metr	20,57			82,03	0,00038	0,00152			20	
11	764	76475-1142	žláb výtahové koleno odkvapové d 100 mm	2,000 kus	metr	22,14			44,28	0,00038	0,00076			20	
12	764	76476-1132	žláb žlab završkový 150 mm 12.486+6.534 = 19.000	19,000 m	metr	21,49			408,34	0,00145	0,02755			20	
13	764	76476-1231	žláb kotelí bruh žlab 125 mm	2,000 kus	metr	12,94			25,87	0,00020	0,00040			20	
14	764	99876-4101	tlakování pro kempingové konstrukce v objektech výšky do 6 m	0,041 t	metr	68,37			2,80					20	
764 - Konstrukce kempingové spolek:									692,49					0,000	
766 - Konstrukce stáje															
15	MAT	611.802160	Dveře vnitrové hmotné přes 90x197 Profi kol	4,000 kus	metr	56,39			225,56	0,01750	0,07000			20	
16	766	76666-1122	hrotěž dřev kemp. dřev. do zahrady 1-hrot. nad 0,8m	4,000 kus	metr	9,85			39,40					20	
17	766	99876-6102	tlakování pro konstrukce stáje v objektech výšky do 12 m	0,070 t	metr	39,95			2,80					20	
766 - Konstrukce stáje spolek:									257,75					0,07000	9,000
767 - Konstrukce doplnk kempové stáje															
18	760	767.1-37	Podhled zanesený do sadlové klenby dřev. desky hr. 15mm s osovými roškovy	123,945 m <sup>2</sup>	metr	61,74			7 662,36	0,00065	0,10635			20	
19	700	757.1-5131	Konstrukce střešní (m <sup>2</sup> zastav. plochy) včetně materiálu táča PVC, PUF 170mm, min. výška 140mm, parozátěr, zátop, zátiž	123,945 m <sup>2</sup>	metr	52,92			6 559,17	0,00629	0,65667			20	
20	767	76712-2112	7.566*12.486+4.576.534 = 123.945 Keramická stěna a přístěvek s vyplivou dřev. stěle. spoj zvláštěm	17,800 m <sup>2</sup>	metr	14,27			254,22	0,00070	0,00176			20	
21	MAT	563.009203	(1,3-2-4)S*2 = 17.600 přístěková stěna včetně keramiky	17,600 m <sup>2</sup>	metr	7,20			126,77	0,04000	0,70400			20	
22	767	76742-5102	Montáž opěškové, panelové uzamčených tunik stěny	305,373 m <sup>2</sup>	metr	21,67			6 616,76	0,00008	0,02443			20	
tunik stěny															
3.225*(1,5.506*2+6.134*2+3.066*2+6.134*2) = 257.514															
0,91*(0,5*2+0,4*2+1*2+0,4*2) = 6.650															
*tunik stěny															
3.225*(1,426*2,705+2,645) = 41.199															
1 m <sup>2</sup> keramiky 268mm*120 - keramikové obvod. vrátěné															
23	MAT	563.241001	přístěková stěna	211,683 m <sup>2</sup>	metr	79,59			16 816,69	0,01000	2,11683			20	

Průběh rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cenilky	Kód položky	Popis položky, stanoveno dle, rozsah, výkazový	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Kontrolní a práce	Specifický materiál	Spolu	Hmotnost v tonažích		Sůl v tonažích		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			4,175*15,585*2*6,134*2*3,065*2*6,134*2*6,56 = 284,174											
			-1*97*5,17*1,97*2,97*2,82*2,807*2,87*3*2,87*3*1,97*2,57*2*1,97 = -82,491											
			7ablik, dřevě výška 18mm, dél 200mm, zesakovací desky 15mm											
24	MAT	553 2410202	*tam zápojník 1 m2 vrst. prášek - izol vrstevne přisazenostva (řez+vyřpeny)	33,199 m2		73,21			2 430,37	0,01000	0,33199			20
25	MAT	553 2410202	41,199*0,97*2,4*1,1 = 33,199 1 m2 podesty - izol, vrstevne přisazenostva *ostřé korlát: zápojník - půl 170mm*2x deska 12,5mm*70mm polyet.	92,820 m2		84,83			6 077,24	0,01000	0,92820			20
26	767	76762-5121	Montáž ovláštění, podřábok 123,945*92,82 = 31,125	31,125 m2		41,16			1 291,11	0,00074	0,02203			20
27	MAT	553 5657501	Montáž kování, posádk, systém 6,134*12,096*3,065*1,34 = 92,820	92,820 m2		30,91			2 869,45					20
28	767	76759-1110	Montáž oken šikmých 5,947*7,94*7,34*9,94*4,3*102 = 80,540	80,540 m		22,05			1 334,91	0,00008	0,00494			20
29	767	76762-1610	Oken hliník bezp. 1000x1970+par. pol. 201+osad.	5,000 kus		1 507,63			7 538,16	0,01820	0,09100			20
30	MAT	611 430570	Oken hliník bezp. 2000x1970+par. pol. 202+osad.	1,000 kus		3 015,26			3 015,26	0,04190	0,04190			20
31	MAT	611 431250	Oken hliník bezp. 1700x1970+par. pol. 203+osad.	2,000 kus		2 826,28			5 652,56	0,04690	0,09380			20
32	MAT	611 431340	Oken hliník bezp. 3000x1970+par. pol. 204+osad.	1,000 kus		2 940,15			2 940,15	0,04690	0,04690			20
33	MAT	611 4313401	Oken hliník bezp. 2500x1970+par. pol. 205+osad.	1,000 kus		2 727,73			2 727,73	0,04690	0,04690			20
34	MAT	611 4313402	Oken hliník bezp. 1800x1190+par. pol. 206+osad.	1,000 kus		545,15			545,15	0,04690	0,04690			20
35	MAT	611 4313403	Oken hliník bezp. 4000x1100+par. pol. 207+osad.	1,000 kus		1 647,59			1 647,59	0,04690	0,04690			20
36	MAT	611 4313404	Oken hliník bezp. 2500x1970+par. pol. 208+osad.	1,000 kus		5 850,50			5 850,50	0,03300	0,03300			20
37	MAT	611 10 101	Oken hliník bezp. 3000x2870 bezp. sklo 102+osad.	1,000 kus		6 732,60			6 732,60	0,03300	0,03300			20
38	MAT	611 10 105	Oken hliník bezp. 3000x2870 bezp. sklo 102+osad.	1,000 kus		6 732,60			6 732,60	0,03300	0,03300			20
39	MAT	611 403350	Dveře hliník s nadv. bezp. sklo 900x2870 bezp. sklo +samozav. 103+osad.	2,000 kus		1 635,43			3 270,87	0,07030	0,14000			20
40	767	76764-2120	Montáž dveří, 60k. okování do oc. zárudne posuv. dvojitá.	2,000 kus		22,83			45,66					20
41	767	76764-4110	Montáž dveří, 60k. okování do oc. končí, ověř. jednotka.	2,000 kus		21,42			42,84	0,00014	0,00028			20

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, nemov. výkaz-výmer	Množstvo výměry	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hodnota v tonách jednotková	Spolu	Spolu v tonách jednotková	Spolu	DPH %
42	767	76799-5106	Montáž arypových stavebních doplňků konstrukcí do 250 kg	243,920 kg		1,25			304,76	0,00005	0,01220			20
			46,45+74,26+123,21 = 243,920											
43	MAT	563 0000232	neroz. zabraňka + keramie	16,770 m		411,60			6 902,53	0,02000	0,33640			20
44	767	99976-7101	Přesun hmotí pro kovové stře. doplňk. konstr. v objemoch výšky do 6 m	5,967 t		43,39			254,59					20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spojky								5,96677			0,000
			771 - Podlahy z dlaždic keramických											
45	771	77141-1011	Montáž skv. keram. roviných	85,000 m		4,62			409,94	0,00602	0,51170			20
46	MAT	567 631630	Dlaž. gres. protišmyk. mrazuvzd.	51,092 m2		19,62			1 002,65	0,01750	0,89411			20
			50,09*1,02 = 51,092											
47	MAT	567 6324001	Dlaž. gres. protišmyk.	80,580 m2		22,34			1 800,48	0,02750	2,21685			20
			70,5*1,02+85*0,11*0,2 = 80,580											
48	771	77167-6108	Montáž podlah z dlaždic keram. rez. hlad. do tisku	120,580 m2		19,05			2 297,38	0,03091	0,59276			20
			60,09+70,5 = 120,580											
49	MAT	247 D0105	Leptivo pod dlažku keram. mrazuvzd.	482,360 kg		8,10			2 942,64	0,030100	0,48226			20
50	771	99977-7101	Přesun hmotí pre podlahy z dlaždic v objemoch výšky do 6 m	4,895 t		20,46			99,17					20
			771 - Podlahy z dlaždic keramických spojky								4,89922			0,000
			784 - Malby											
51	784	78444-111	Malba akrylátová 1 farebná so striečan v miest. do 3,8m	312,767 m2		4,66			1 457,46	0,00062	0,15992			20
			20,67*2+205,023+33,199*2 = 312,767											
			784 - Malby spolu:	1 457,46							0,15992			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	119 447,39							17,57190			0,000
			Za rozpočet celkom bez DPH	121 298,54							17,57692			0,000

Občevnina: Colne inštitucija Slovenskeje republike

Projektor:  
Odobritel:

Spracoval:  
JKSO:  
Datum:

Stanba: HP Vertiš Skemence, rekonstrukcija  
Objekt: SO 01.03 Colnica

Predrač razpočtovični načrtov v EUR

Por. šteto	Kod oznaka	Kod položij	Popis položij: stažeto šteto delu, renesa, vřez-vřmer	Imeřeno vřmera	Imena jednoka	Jednotka cene	Konstrukcija a prabe	Specifikovani material	Spolu
<b>PRACE A DOBAVRY HSV</b>									
<b>1-ZEMNE PRACE</b>									
1	Z72	11310-8241	Rozkopavie diařzy vřzov: z geřtřijch parokov 3*5*2 = 36.000	36.000 m <sup>2</sup>		1,87			67,21
2	Z21	11310-7132	Ořtřanavie pokladov alebu kvřov z betonu prost. hr. do 30 cm, do 200 m <sup>2</sup>	31.199 m <sup>2</sup>		39,54			1.233,70
3	Z21	11310-7144	Ořtřanavie pokladov alebu kvřov žvřtřijch hr. do 20 cm, do 200 m <sup>2</sup>	31.199 m <sup>2</sup>		15,71			521,46
4	001	12110-1002	4,45*7 = 31,199 Ořtřanavie ceniče ruřne s vodorov. pravnost. na hřmavny do 50 m hr. nad 150 mm	41.681 m <sup>2</sup>		19,77			792,43
5	Z72	13120-1101	0,3*138,838 = 41,681 Hřbenie jřm nezavřz. v hřm. hr. 3 do 100 m <sup>2</sup> (0,794(25)^(6,134*13,85+1,3*3,15*424*5,832+2,44*2,875) = 73,637	74.037 m <sup>3</sup>		11,57			856,53
6	Z72	13120-1109	0,4*1 = 0,400 Připavik za hřpnost v hřm. hr. 3	74.037 m <sup>3</sup>		1,09			80,54
7	Z72	13220-1101	Hřbenie vřh. štřba do 60 cm v hřm. hr. 3 do 100 m <sup>3</sup> 0,5*0,5*(13,65+11,086*2*7,424+2,44*2+1+3,15+3,086) = 13,828	13.828 m <sup>3</sup>		27,67			382,56
8	Z72	13220-1109	Připavik za hřpnost hřmavny hr. 3 v vřhant. ř. do 60 cm	13.828 m <sup>3</sup>		3,57			49,39
9	001	13320-2120	Hřbenie štřbet v hřm. hr. 3 ruřne do 1,00 m <sup>2</sup> pōdřpnys. plořdy	0,324 m <sup>3</sup>		75,38			24,42
10	Z72	16220-1102	0,6*0,6*0,9 = 0,324 Vodorovne pravnostevne vřřivcu do 50 m hřm. hr. 1-4	27.300 m <sup>3</sup>		2,06			56,18
11	Z72	16270-1105	13,68*2 = 27,308 Vodorovne pravnostevne vřřivcu do 10000 m hřm. hr. 1-4	74.539 m <sup>3</sup>		10,25			763,72

- 6 -

Průběh rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód položky	Kód položky	Popis položky, stručného účelu, množství	Množství vyřazení	Likvid. jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifický materiál	Spolu
12	253	17120-4111	74,037+13,828-13,65+0,324 = 74,538	74,538 m3	0,68			50,40	
13	253	17120-4111	Uložení vyřazení bez ztrát na sil. odpadků za skládku	74,538 m3	53,80			4 010,35	
14	001	17410-1001	Zásep ztroubný jím. šachet, jím. závorot alebo odtok objektů do 100 m3	13,650 m3	3,92			53,57	
15	272	18110-1102	0,5*2*13,65 = 13,650 Úprava přelna v závorot v horn. tv. 1-4 so zhrnutím E.134*13,65+1,3*3,15+7,434*5,932-2,44*2,875 = 138,938	277,876 m2	0,59			163,39	
16	001	18130-1105	138,938 = 138,938 Rozpřesnutí omítky, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. ok 30 cm	138,938 m2	4,16			578,00	
1 - ZEMNĚ PRÁCE spolu: 9 673,85									
2 - ZÁKLADY									
17	211	27392-1117	Základové desky zo železobetonu tr. C25/30 cement port. 0,18*138,938 = 25,005 0,335*0,5*2,1*2,44+0,305*2,15*2,1 = 2,158	27,167 m3	166,23			4 515,91	
18	211	27432-1117	Základové pásy zo železobetonu tr. C25/30 cement port. 0,2*0,5*13,65+11,086*2+7,434*2,44*2+1*3,15+3,068*1 = 5,531	5,531 m3	186,23			919,40	
19	253	27435-1110	Debné základy piesoc. pískový rovinné 0,25*(13,65+11,086*2+7,434+2,44*2+1*3,15+3,068)+0,85*13,65* 0,5+0,65*12,086 = 28,107 0,2*(13,65+12,086) = 5,143	31,250 m2	8,97			280,22	
20	253	27435-1119	Oddepenie zákl. pásov bez odlepu na vln	31,250 m2	2,03			63,39	
21	011	27436-2021	Výstuž základových pásov zo zvarovaných špiat KARI 0,5*0,010534*16,134*13,65+1,3*3,15+7,434*5,932-2,44*2,875 = 1,964	1,964 t	1 630,58			3 202,46	
22	211	27592-1117	Základové pásy zo železobetonu tr. C25/30, cement port. 1,964	0,334 m3	166,23			55,85	
23	002	28599-1213	Geotextils SFT 110 3*15 = 45,000 *nad kamňakom	45,000 m2	53,96			1 528,07	
2 - ZÁKLADY spolu: 10 583,31									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenovníka	Kód položky	Popis položky, stavuženého objektu, remesy, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstruktívne a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE</b>									
24	011	31127-2200	Muroto nosné z betónu: D115 hr:150mm s výplňou C16/20	0,723 m3		222,51			160,88
$0,57(2,1+2,3+2,44+0,384)/0,2 = 0,723$ 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE spolu: 160,88									
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>									
25	272	59681-1111	Kablenie betónovej diaľky do RBSa z karmenizácie ľahkého	1,000 m2		11,42			11,42
26	MAT	S92 Z76300	Doska betónová 50x50x3cm	4,040 kus		9,06			36,58
5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 49,00									
<b>6 - ÚPRAVY POUROCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>									
27	011	62246-4311	Vank. omietka spen. vďaka mozik. so zvlk.náter. hr.zna 2 mm	24,692 m2		27,34			674,03
*skok vankajší: $0,65*13,657(1,5+0,85*12,058+0,2*13,65+12,056) = 17,422$ *spok pod plaveckom: $2*0,723(0,2 = 7,230$ Mazanina z betónu prosého tr. C16/20 hr. 5-8 cm $0,05*25,009(0,18 = 6,947$ Násp. za štrkopiesču 0-32 sprevijujúco $1*0,38 = 0,383$ $0,5*(6,134*13,65+1,3*3,15+7,424*5,92+2,44*2,875) = 69,469$									
5 - ÚPRAVY POUROCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 6478,44									
<b>7 - NÁSTUPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBRADY</b>									
30	016	78316-000011	Zanepodkladované úpravu povrchu	41,017 m2		11,76			482,36
$0,28*37,17+0,4*3,6+0,42*2,69+0,42*2,9 = 37,337$ $1,5*8*0,23+2*2*0,23 = 3,680$ 7 - NÁSTUPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBRADY spolu: 482,36									
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>									
31	Z71	81142-1111	Montáž pot. bet. s podod. oker: výš. do 20% DN 500	16,500 m		36,25			598,13

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cenová	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, nemov. výkaz-výčet	Množstvo výměry	Jedn. jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifovaný materiál	Spolu
32	271	81242-1121	Montáž pot. bet. tvdl. tes. potvaz. ovl. vřk. do 20% DN 500	16,500 m	m	31,69			522,94
33	271	82242-1111	Montáž pot. želebet. TZR v ovl. vřk. tes. potvazem DN 500	16,500 m	m	31,69			522,94
34	NA1	592 225940	Rama TZR 23-50 d50Z50	7,000 kus		143,27			1 002,86
			8 - RŮROVĚ VEDENÁ spolu:	2 646,87					
9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRÁCE									
35	011	96394-7962	Kolky mechanické M 16 d180 mm pro zářiv. koženku do betonu. ZB dlebo kamena s vyřezáním otvoru	4,000 kus		26,34			105,37
*ukotvené sítě přetěsněny k patře									
36	013	97908-1111	Otvor sítě a vyčlizených hrdel na sádku do 1 km	62,827 t		14,68			918,94
37	013	97908-1121	Otvor sítě a vyčlizených hrdel na sádku každý dle 1 km	1 286,540 t		0,46			572,61
38	013	97908-2111	Vnitrastavěnková doprava sítě a vyčlizených hrdel do 10 m	62,827 t		12,26			770,25
39	013	97913-1409	Pojistok za uzel a znečištění sítě na vymezovaných sádkách *O-ostatný odběr	62,827 t		59,20			3 690,22
40	012	96901-5011	Pracní hrdel pro budovy jednopodlažné prole plošně	237,400 t		3,98			945,73
9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRÁCE spolu: 6 693,11									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 56 746,618									
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
723 - Vnitřní výhled									
41	721	72315-0373	Charakteristika potrubí ocelová D 150	49,500 m	m	88,44			4 377,54
3716,5 = 49,500									
723 - Vnitřní výhled spolu: 4 377,54									
767 - Konstrukce dřev. krovové střešné									
42	767	76711-1120	Montáž sítě a překlad pro zask. z ocel. profilu do 100 kg	12,901 m <sup>2</sup>		18,74			241,80
43	NA1	593 000020	Oceňové konstrukce	117,380 kg		3,75			440,04
5,597*20-5,597*252 = 117,380									
*ocel. sítě přesl. stěny krovu									
44	767	76799-5105	Montáž dřevěných stavebních dřev. konstrukcí do 100 kg	1 612,042 kg		1,44			2 322,31

112



Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód osnova	Kód položky	Popis položky; stavebního dílu; množství výjez-výmer	Množstvo výměra	Jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
			(37,17*10,99+3,67*5,7+32,89*16,485+28*16,485)*1,1 = 1612,042						
			*průstřešek						
46	MAT 787	553 000020 78799-5108	Oceňová konstrukce	1 612,042	kg	3,75			6 042,74
			Materiál vyřezávaných stavebních doplňků, konstrukce do 250 kg	500,000	kg	1,25			624,75
47	787	76799-6803	*montáž ramny a samara - 2ks						
			Diametráž osávaných doplňků, do 250 kg	500,000	kg	1,05			529,20
48	787	76799-6805	*demontáž ramny a samara 2 ks						
			Diametráž osávaných doplňků, nad 500 kg	16 000,000	kg	0,78			14 288,40
			9000*2 = 18000,000						
49	787	99876-7101	*demontáž dvoch kerámbířov						
			Preraz hrdl pve kerové stv. doplnk kerámbíř. v objemoch vyššy do 6 m	2 2762	l	43,89			119,86
			787 - Konštrukce doplnk kerové stavebné spojz	24 699,08					
			787 - Zasklenie						
50	787	78721-7148	Zaskl. zskv. PC profil s UV ochrannou s koryc a profilovou 12mm	12 901	m2	254,74			3 286,35
			1,5*(12,1+2,2+2,44+0,394)+1*2,05 = 12,901						
			*klenisko						
51	787	78732-7215	Zaskl. stv.š. keré PC profilon kerámbířov do AL profilu s koryc	26 762	m2	72,16			2 091,72
			štkou hr 16 mm						
			7,434*3,8 = 28,762						
			787 - Zasklenie spojz	5 378,07					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spojk	34 354,70					
			Za rozpočet celkom bez DPH	71 141,51					

P. č.	Názov	M.j.	Množ.	Hmotnosť	Hmotnosť	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	Norma
			m.j.	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková	
<b>Zar. 1 - Klimatizácia priestorov HP</b>										
1.1	Vonkajšia jednotka klimatizácie systému VRV - tepelné čerpadlo RXYQ10P9									
	Chladiaci / vykurovací výkon 28,4 / 21,5 kW N= 7,8 kW - 11,3 A - 400 V; Max. istenie 25 A; Náhový prúd 74 A; Akustic. tlak 58 dB(A); EER/COP 3,77 / 4,09; Chladiivo R-410A		1	240,00	240,00	12 357,84	12 357,84	3 089,46	3 089,46	
1.2	Vnútorná nástenná jednotka FXAQ20P									
	Celkový / čistý chladiaci výkon 2,0 / 1,7 kW Vykurovací výkon 1,5 kW; Hluchosť 29 - 35 dB(A) V= 27,0 až 45,0 m <sup>3</sup> /hod; N= 19 W - 230 V - 50 Hz		2	11,00	22,00	1 262,32	2 524,64	315,58	631,16	
1.3	Vnútorná nástenná jednotka FXAQ32P									
	Celkový / čistý chladiaci výkon 3,2 / 2,3 kW Vykurovací výkon 2,3 kW; Hluchosť 29 - 37 dB(A) V= 33,0 až 51,0 m <sup>3</sup> /hod; N= 30 W - 230 V - 50 Hz		5	11,00	55,00	1 309,44	6 547,20	327,36	1 636,80	
1.4	Vnútorná nástenná jednotka FXAQ40P									
	Celkový / čistý chladiaci výkon 4,1 / 3,1 kW Vykurovací výkon 2,9 kW; Hluchosť 34 - 39 dB(A) V= 54,0 až 72,0 m <sup>3</sup> /hod; N= 20 W - 230 V - 50 Hz		2	14,00	28,00	1 344,16	2 688,32	336,04	672,08	
1.5	Diaľkový ovládač BRC1D52									
	Centrálny ovládač zariadenia DCS302C51		9	0,50	4,50	163,68	1 473,12	40,92	368,28	
1.6	Refnet - rozdeľovač chladiča KHRQ22M20T		1	3,40	3,40	2 455,20	2 455,20	613,80	613,80	
1.7	Refnet - rozdeľovač chladiča KHRQ22M20T		7	3,90	27,30	181,04	1 267,28	45,26	316,82	
1.8	Refnet - rozdeľovač chladiča KHRQ22M29T9		1	4,50	4,50	230,64	230,64	57,96	57,96	
1.9	Neobšadená									
1.10	Dvojica medeného chladiarskeho potrubia s izo-iaciou ARMAFLEX 6,4 / 12,7		14	0,60	8,40	34,72	486,08	8,68	121,52	
1.11	Dvojica medeného chladiarskeho potrubia s izo-iaciou ARMAFLEX 9,5 / 15,9		32	0,80	25,60	37,20	1 190,40	9,30	297,60	
1.12	Dvojica medeného chladiarskeho potrubia s izo-iaciou ARMAFLEX 9,5 / 19,1		1	0,90	0,90	42,16	42,16	10,54	10,54	
1.13	Dvojica medeného chladiarskeho potrubia s izo-iaciou ARMAFLEX 12,7 / 22,2		5	1,70	8,50	42,16	210,80	10,54	52,70	
1.14	Káblové prepojenie vonkajšej jednotky, vnútorných jednotiek, ovládačov a centrálneho ovládania		80	0,50	40,00	3,47	277,76	0,87	69,44	
1.15	Doplnení chladiča R-410A		1	2,90	2,90	163,68	163,68	40,92	40,92	
1.16	Plastová rúrka DN 32 až DN 50 na odvod kondenzátu, Z tvarovka vyrobiť sifony		33	0,60	19,80	9,92	327,36	2,48	81,84	
1.17	Montážny materiál (išty, pásky, príchytky, kotviaci									

- 14 -

Stavba: HFP Veľké Slamenec, rekonštrukcia  
 Objekt: SO - 01.01 Čalunica

Archívne číslo: 571N-0

Strana 2 z 4

P. č.	Názov	M.j.	Množ.	Jednotková		Dodávka		Montáž		Norma
				m.j.	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	
	materiál, doplnenie (zolácie atď.)	kg	25	1,00	25,00	11,86	291,40	1,00	25,00	
1.18.	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	25							
1.19.	a ďalej sú neobsadené									
	Zariadenie č.1 spolu:				515,80				8 085,62 €	
	<b>Celkom bez DPH:</b>				40 619,50 €					

Kód položky	Názov	Počet m.j.	Cena za m.j.	Spolu
<b>STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA</b>				
<b>DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ "DR H"</b>				
LC 06 85.24L	stožanový rozvádzač, 24U, 1275x800x600	1 ks	410,40 €	410,40 €
VJ-2V	ventilačná jednotka strešná, 30W, (2x ventilátor)	1 ks	85,50 €	85,50 €
UP-14	19" perforovaná police 450mm, 1U nosnosť 60 kg	1 ks	15,96 €	15,96 €
RP-F 8	19" napájacia lišta, 8 zásuviek	1 ks	28,50 €	28,50 €
DL-1SDN RJ45	PO pre 1SDN linku, krabica na stenu, konektory RJ45	10 ks	13,68 €	136,80 €
CMP-4	19" držiak patch káblov, 1U	4 ks	13,68 €	54,72 €
	perforovaný organizér na bočnú časť, 600mm	2 ks	15,96 €	31,92 €
<b>Cat 3</b>				
PID-00145	19" Patch Panel, 50xRJ45, KATT IDC, USOC 2 Pairs, UTP, 1U, Cat.3	1 ks	210,90 €	210,90 €
<b>STP 24-port Cat.6A Osadený</b>				
PID-00217	19" Patch Panel, 24 Port DataGate RJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6A, 1U	3 ks	96,90 €	290,70 €
<b>Horizontálne Vytváracie Panely</b>				
25.B016G	19" Vytvárací Panel, 1U	4 ks	13,68 €	54,72 €
<b>Prepojovacie Káble</b>				
PCD-00701-0E	Patch Kábel RJ45, 568B, STP, lanko, PowerCat 6A, 2m, Sivý	27 ks	2,17 €	58,48 €
PCD-00355-0E	Patch Kábel RJ45, 568B, UTP, lanko, PowerCat 6, PVC 5m, Sivý	27 ks	1,71 €	46,17 €
<b>Káble</b>				
CAA-0322L-VL	Dátový kábel U/FTP 4 Pair PowerCat 6A 10G LSZH - 500m Subon, fialový	1 440 m	0,48 €	689,47 €
<b>Zásuvky</b>				
<b>PowerCat 6A Modul</b>				
WNC-00045-02	PowerCat 6A DIN Modul, 2 Port DataGate RJ45, 568A/B STP Biely	27 ks	14,71 €	397,06 €
<b>PowerCat 6A Rámček</b>				
85402-0919	Rámček pre DIN 49075 modul, Biely	27 ks	1,37 €	36,94 €
<b>PowerCat 6A Podkladová Krabica</b>				
85402-1017	Nástenná podkladová krabička 87x87x40mm pre DIN 85402-0919 moduly, Biela	27 ks	0,68 €	18,47 €
	kábel SYKFY 10x2x0,5	10 m	0,71 €	7,07 €
<b>STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA BEZ DPH</b>				<b>2 573,78 €</b>

<b>STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ</b>				
<b>DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ "DR 1.1"</b>				
	montáž 19" rozvádzača	1 ks	91,20 €	91,20 €
	usporiadanie káblov v rozvádzači	1 ks	37,62 €	37,62 €
220111785	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	1 ks	6,84 €	6,84 €
	montáž ventilátora s termostatom	1 ks	7,75 €	7,75 €
	montáž police	1 ks	5,93 €	5,93 €
	montáž napájacej lišty	1 ks	7,75 €	7,75 €
	montáž držiaka prepojovacích káblov	6 ks	4,79 €	28,73 €
	montáž prepojovacieho panelu RJ-45, Cat3	1 ks	9,69 €	9,69 €
	montáž prepojovacieho panelu RJ-45, Cat6	3 ks	9,69 €	29,07 €
	štítok prepojovacieho panelu	4 ks	0,34 €	1,37 €
	montáž prepojovacích káblov	54 ks	0,91 €	49,25 €
<b>ZÁSUVKY</b>				
220301202	montáž dátovej zásuvky na omlietku	27 ks	7,41 €	200,07 €
220110346	štítok dátovej zásuvky	27 ks	0,46 €	12,31 €
<b>KÁBEL</b>				
220280501	uloženie kábla UTP, FTP do žľabu	1 440 m	0,63 €	902,88 €
220110346	označenie kábla štítkom	55 ks	0,34 €	18,81 €
220111431	jednosmerné maranie kontinuity žli - 1 pár	10 ks	1,60 €	15,96 €
	meranie Permanent Link Class EA	54 ks	1,82 €	98,50 €
	vyhotovenie meracieho protokolu pre TP kábel	54 ks	0,68 €	36,94 €
220280512	uloženie kábla 10x2x0,5 do žľabu	10 m	0,57 €	5,70 €

*Handwritten signature or initials.*

220300001	forma káblová do 5x2	2 ks	2,28 €	4,56 €
<b>ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ BEZ DPH</b>				<b>1 570,92 €</b>

<b>KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA</b>				
	Veľkopriestorová rozbočná krabica na povrch AKG 200/600 (200x600x70)	1 ks	29,61 €	29,61 €
	Kryt pre AKG 200/600 AK-AKG/D	1 ks	2,85 €	2,85 €
083272	FXP 32TURBO GR Ohybná rúrka, 760N/5cm, -25až80°C,PVC	5 m	1,37 €	6,84 €
	žfab 20/20	4 m	0,57 €	2,28 €
	žfab 40/20	14 m	0,91 €	12,77 €
	žfab 40/40	24 m	1,25 €	30,10 €
	žfab 60/40	25 m	2,17 €	54,15 €
036996	žfab káblový MAK 60/60, samozhášavý	15 m	2,85 €	42,75 €
019007	žfab káblový MAK 50/75, samozhášavý	7 m	3,53 €	24,74 €
022788	žfab káblový MAK 60/160, samozhášavý	6 m	7,75 €	46,51 €
260360	kotva Hilli HPS 6/15x40	148 ks	1,60 €	236,21 €
<b>DROBNÝ INŠTALAČNÝ MATERIÁL</b>				
	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a	1 ks	37,62 €	37,62 €
220351	protipožiarne speňujúci tmel Hilli CP 611A, tuba 310ml	2 ks	17,10 €	34,20 €
<b>KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH</b>				<b>560,65 €</b>

<b>KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ</b>				
220260048	osadenie KT-250 na povrchu	1 ks	6,27 €	6,27 €
220260113	odvlečkovanie a zavlečkovanie - 4 skrutky	1 ks	2,28 €	2,28 €
220260504	uloženie rúrky pancierovej D32mm do podlahy	5 m	0,57 €	2,85 €
220260731	montáž žfabu PVC 20/20 na upev. body	4 m	0,57 €	2,28 €
220260731	montáž žfabu PVC 40/20 na upev. body	14 m	0,91 €	12,77 €
220260732	montáž žfabu PVC 40/40 na upev. body	24 m	1,03 €	24,62 €
220260732	montáž žfabu PVC 60/40 na upev. body	25 m	1,03 €	25,65 €
220260741	montáž žfabu MAK 50/50 na upev. body	15 m	1,03 €	15,39 €
220260741	montáž žfabu MAK 50/75 na upev. body	7 m	1,03 €	7,18 €
220260741	montáž žfabu MAK 50/150 na upev. body	6 m	1,37 €	8,21 €
974049121	sekanie drážok 30x30 (betón)	5 m	6,38 €	31,92 €
220261641	montáž príchytky D6 v murive zo železobetónu	148 ks	0,68 €	101,23 €
220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	100 m	0,34 €	34,20 €
460680042	prierez múr betón 30 cm	13 ks	9,69 €	125,97 €
<b>POMOCNÉ PRÁCE</b>				
	pomocné práce	1 ks	171,00 €	171,00 €
220300681	protipožiarne upchávka stenou/stropom, 20x20cm, hr. 15 cm, 60 min.	4 ks	13,68 €	54,72 €
<b>KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH</b>				<b>626,54 €</b>

<b>TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA</b>				
	zakreslenie porealizačného stavu	1 ks	228,00 €	228,00 €
	správa o východiskovej revízií, certifikáty, zaškolenie	1 ks	228,00 €	228,00 €
<b>TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH</b>				<b>456,00 €</b>

<b>SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)</b>				
	Transportná režia		114,00 €	100,00 €
	Podiel pridružených výkonov		114,00 €	100,00 €
<b>SÚVISIACE NÁKLADY (VRN) BEZ DPH</b>				<b>200,00 €</b>

<b>REKAPITULÁCIA</b>				
	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - DODÁVKA			2 573,78 €
	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽ			1 570,92 €
	KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA			560,65 €
	KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ			626,54 €
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA			456,00 €
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)			200,00 €
<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>				<b>5 987,89 €</b>

P.č.	polož.č.	popis	m.j.	mm.	jedn. cena	materiál		montáž		
						spolu	jedn. cena	spolu	jedn. cena	
<b>Rozvádzače</b>										
1		Rozvádzač RS1, nástenný plastový 72 modulov, IP30/20 vypínač 40 A zvodiac prepäťová trieda 1+2 prúdový chránič C32/40, 03, 32 A, 30 mA isťič B20/3, 20 A isťič B16/3, 16 A isťič B10/1, 10 A isťič B16/1, 16 A sýkateľ 40 A popisné súšky, nápis na rozvádzači	ks	1	148,20	148,20	229,00	229,00	229,00	229,00
		vypínač 40 A	ks	1	23,94	23,94	3,42	3,42	3,42	3,42
		zvodiac prepäťová trieda 1+2	ks	1	165,30	165,30	3,42	3,42	3,42	3,42
		prúdový chránič C32/40, 03, 32 A, 30 mA	ks	4	47,88	191,52	3,42	3,42	13,68	13,68
		isťič B20/3, 20 A	ks	1	15,96	15,96	2,28	2,28	2,28	2,28
		isťič B16/3, 16 A	ks	1	13,68	13,68	2,28	2,28	2,28	2,28
		isťič B10/1, 10 A	ks	3	4,56	13,68	2,28	2,28	6,84	6,84
		isťič B16/1, 16 A	ks	20	4,56	91,20	2,28	2,28	45,60	45,60
		sýkateľ 40 A	ks	1	28,50	28,50	4,56	4,56	4,56	4,56
		popisné súšky, nápis na rozvádzači	ks	1	5,70	5,70	4,56	4,56	4,56	4,56
<b>Rozvádzače</b>										
2		Rozvádzač RS2, nástenný plastový 96 modulov vypínač 40 A prúdový chránič C32/40, 03, 32 A, 30 mA isťič B10/1, 10 A isťič B16/1, 16 A popisné súšky, nápis na rozvádzači	ks	1	84,36	84,36	205,20	205,20	205,20	205,20
		vypínač 40 A	ks	1	23,94	23,94	3,42	3,42	3,42	3,42
		prúdový chránič C32/40, 03, 32 A, 30 mA	ks	2	47,88	95,76	3,42	3,42	6,84	6,84
		isťič B10/1, 10 A	ks	2	4,56	9,12	2,28	2,28	4,56	4,56
		isťič B16/1, 16 A	ks	10	4,56	45,60	2,28	2,28	22,80	22,80
		popisné súšky, nápis na rozvádzači	ks	1	5,70	5,70	4,56	4,56	4,56	4,56
<b>Spolu:</b>										
					962,16	962,16	562,02	562,02	562,02	562,02
<b>Káble &amp; vodiče</b>										
1		CYKY 3x1,5	m	310	0,46	148,43	0,68	212,04	212,04	212,04
2		CYKY-J 3x2,5	m	860	0,89	764,71	0,68	588,24	588,24	588,24
3		CYKY-J 5x6	m	70	3,76	263,34	0,68	47,96	47,96	47,96
<b>Spolu:</b>					1 176,48	1 176,48	848,16	848,16	848,16	848,16
<b>Krystalálny materiál</b>										
1		Vypínač E.1, IP44	ks	20	4,79	95,76	3,19	63,84	63,84	63,84
2		Nástenný vypínač E.5, IP44	ks	9	5,24	47,20	3,65	32,83	32,83	32,83
3		1f nástenna, 230 V, 16A, IP44	ks	20	5,02	100,32	3,85	72,96	72,96	72,96
4		Krabica rozvodná 630x630	ks	50	1,82	91,20	3,19	159,60	159,60	159,60
5		Vkladačka IS1a do 40/40	m	150	1,37	205,20	1,25	188,10	188,10	188,10
6		Ziarnkové svietidlo 4x18W, IP20	ks	20	33,06	661,20	7,41	148,20	148,20	148,20
7		Ziarnkové svietidlo 2x35W, IP44	ks	9	37,62	338,58	7,41	66,66	66,66	66,66
8		Ziarnkové svietidlo 1x35W, IP20	ks	2	33,06	66,12	7,41	14,82	14,82	14,82
9		Svietidlo náčtového osvetlenia 8W, 21, IP44	ks	3	51,30	153,90	7,41	22,23	22,23	22,23
10		nástenný konvektor s vstavaným termostatom 1500 W	ks	1	96,90	96,90	7,75	7,75	7,75	7,75
11		nástenný konvektor s vstavaným termostatom 1000 W	ks	4	85,50	342,00	7,75	31,01	31,01	31,01

12	následný konektor s vstavaným termoplastom 500 W	ks	2	80,94	162	7,75	15,904
	Spolu:				2 360,26		823,54

**Bleskozvod a uzemnenie**

1	Faza 30/4, voľne v základe	m	200	1,60	319,20	0,91	182,40
2	vodič CVA 10, zašero / zily	m	20	1,25	25,09	0,57	11,40
3	Skúšobná svorka SZ	ks	4	2,85	11,40	1,71	6,84
4	Popisný štítek	ks	4	0,34	1,37	0,34	1,37
	Spolu:				357,05		202,01

**Ostatné**

1	HZS zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	40			10,26	410,4
2	HIL XI púvanie zemiacich vedení	hod	25			15,96	399
	Odborná prehliadka a skúška						

**REKAPITULÁCIA:**

	Rozvážka	Materiál	Montáž
Káble a vodiče	962,16		962,02
Inštalovaný materiál	1 176,48		848,16
Bleskozvod a uzemnenie	2 360,26		823,54
	357,05		202,01
HZS			410,40

ZRN spolu: **7 702,07**

Odborná prehliadka a skúška: **399,00**

**Spolu bez DPH: 8 101,07 €**

Výkaz výmer - SO - 03.00 Prekládka slaboprúdu

POPIS	MJ	J.CENA	CELKOM BEZ DPH
- odpojenie starého objektu a pripojenie nového objektu	1 ks	9.300,-€	9.300,-€



Stavba: HP Veľká Slemence, rekonštrukcia

Objekt: SO - 04.00 Prákladka vodovodnej prípojky 5.2011

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, ramasia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A ODDÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	221	11310-7122	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameňa dr. hr. do 20 cm, do 200 m <sup>2</sup> *pre časť výkopu pre potr. D 90° 15*1,3 = 19,500 *dĺžka pre D 110° 2*1,3 = 2,600	22,100	m <sup>2</sup>	9,34	206,34
2	221	11310-7131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup> *dĺžka ako výmera pol. 113107122* 22,10 = 22,100	22,100	m <sup>2</sup>	18,22	402,80
3	221	11310-7142	Odstánenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup> *dĺžka ako pol. 113107122* 22,10 = 22,100	22,100	m <sup>2</sup>	5,56	122,95
4	272	13221-1201	Hĺbenie rýh šířka nad 60 cm v hornine 3 násobne *pre potr. D 90° 1,10*15*1,4 = 23,100 *pre potr. D 110° 1,10*2*1,6 = 3,520	26,620	m <sup>3</sup>	22,86	609,06
6	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 2*1,4*15+2*2*1,6 = 48,400	48,400	m <sup>2</sup>	3,56	171,60
6	272	15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	48,400	m <sup>2</sup>	0,68	33,11
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 *výmera výkopov - výmera záasyu * 26,62-19,14 = 7,480	7,480	m <sup>3</sup>	7,95	59,43
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	7,480	m <sup>3</sup>	6,09	45,54
9	272	17120-1201	Uloženie výkopu na skládku	7,480	m <sup>3</sup>	0,81	6,05
10	272	17410-1101	Zásyp zhuštný jam, rýh, šacht a okolo objektu *výmera výkopov - odpočet/obsyp, lôžko* 26,62-5,61-1,87 = 19,140	19,140	m <sup>3</sup>	3,32	63,60
11	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia španiny (15+2)*1,1*0,30 = 6,610	5,610	m <sup>3</sup>	12,32	69,13
12	001	17510-1109	Obsyp potrubia prílohou za prehodenie španiny	5,610	m <sup>3</sup>	7,31	40,99
13	MAT	583 373050	Štrkopiesok 5,610*1,85 = 10,379	10,379	t	20,88	214,63
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>							<b>2 044,93</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
14	271	46157-3111	Lôžko pod potrubie, rýhy v ohr. výk. z piesku a štrkopiesoku (15+2)*1,1*0,10 = 1,870	1,870	m <sup>3</sup>	45,88	85,78
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>							<b>85,78</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
15	221	66476-2111	Podklad z kameňa hrub. dr. 32-63 mm s výpl. kameňom hr. 20 cm (15+2)*1,3 = 22,100	22,100	m <sup>2</sup>	9,76	215,68
16	221	58713-1221	Podklad z prostého betónu tr. B 20 tv. 15 cm (15+2)*1,3 = 22,100	22,100	m <sup>2</sup>	20,83	460,29

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
17	272	67295-2122	Výprav. krytív vozov. po prekopoch, asf. betónom hr. 7 cm	22,100	m <sup>2</sup>	19,31	428,79
			(15*2)*1,3 = 22,100				
			<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				<b>1 102,74</b>
			<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>				
18	271	85724-1131	Montáž tvaroviek liet. žiarn. 1os. otv. výkop DN80	4,000	kus	16,35	65,39
19	MAT	319 410403p	Koleno Ø80L D 90, Hawle č. 8545	4,000	kus	140,73	562,93
20	271	85724-2121	Montáž tvaroviek liet. 1-osých polr. príř. otv. výk. DN 80	1,000	kus	9,94	9,94
21	MAT	319 411101p	Špeciálna príruha-Systém 2000 DN 80/90/PE, Hawle č. 0400	1,000	kus	90,12	90,12
22	271	85728-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých polr. príř. otv. výk. DN 100	2,000	kus	13,67	27,13
23	MAT	319 3A3003	Koleno prírubové 90sta pádkou - DN 100, Hawle č. 6049	1,000	kus	104,60	104,60
24	MAT	319 411110p	Špeciálna príruha-Systém 2000 DN 100/110/PE, Hawle č. 0400	1,000	kus	100,72	100,72
25	MAT	319 3A3309p	MNE-kus DN 110/90, Hawle č.8515	1,000	kus	206,85	206,85
26	271	87124-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	15,000	m	0,84	12,65
27	MAT	286 100207	Potrubia vodovodné HDPE - 90x6,2/PN16	15,300	m	8,21	125,68
			15*1,02 = 15,300				
28	271	87125-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	2,000	m	1,21	2,42
29	MAT	286 100208	Potrubia vodovodné HDPE - 110x10,0/PN16	2,040	m	11,88	24,19
			2*1,02 = 2,040				
30	271	89126-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. DN 100	1,000	kus	22,09	22,09
31	MAT	422 211525	Posúvač E2 s prírubami - DN 100 - 4000 E2	1,000	kus	303,24	303,24
32	MAT	422 012A020	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 160, 1,1-1,7 m	1,000	kus	70,11	70,11
33	271	89126-7211p	Montáž hydrantov podzemných DN 100	1,000	kus	24,48	24,48
34	MAT	422 780519	Hydrant podzemný EURO 2000 - DN 100 RD1,00	1,000	kus	986,10	986,10
35	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	15,000	m	0,51	7,70
36	271	89227-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	2,000	m	0,51	1,03
37	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	17,000	m	3,25	55,23
38	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	2,000	kus	188,75	373,61
39	271	89940-1112	Osadenie poklopov železných posúvačových	1,000	kus	17,09	17,09
40	MAT	422 9160919	Poklop posúvačový pre posúvače, Hawle č.1760	1,000	kus	25,25	25,25
41	271	89940-1113	Osadenie poklopov železných hydrantových	1,000	kus	36,42	36,42
42	MAT	422 814620	Poklop hydrantový pre DN 100, Hawle č.1950	1,000	kus	211,24	211,24
43	271	89972-1111..	Vyhľadávaci vodič na potrubia PE Ø do 160	17,000	m	0,93	15,89
44	272	89972-1131.	Montáž vývodu signálizačného vodiča	2,000	ks	3,99	7,98
45	271	89973-9106p	Montáž výstraž. PVC fólia na obsyp	17,000	m	0,49	8,33
			<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>				<b>3 498,21</b>
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				
46	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	34,000	m	8,16	277,52
			(15*2)*2 = 34,000				
47	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	34,000	m	25,35	862,02
			(15*2)*2 = 34,000				
48	221	97908-4213	Vodov. doprava vybraných limit po suchu do 1 km	14,168	t	19,46	275,67
49	312	97908-4419	Prípl. za ťažbi 1 km	127,494	t	0,78	98,83
			do 10km* 9*14,168 = 127,494				
50	272	87908-7212	Nekladanie súle na dopravný prostriedok	14,168	t	3,93	55,71
61	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. súle na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	14,166	t	41,72	691,06
62	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	7,480	m <sup>3</sup>	12,22	91,41

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
53	271	09027-0101	Presun hmot pre potrubie z nír plast. a akkótam. v odv. výk.	37,793	1	33,21	1 255,04

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** 3 507,27  
**PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** 10 238,92  
**Rozpočet celkom bez DPH:** 10 238,92



# Hraničný prechod Veľké Slamenec - rekonštrukcia SO 05-01 Spevnené plochy, oplatenie, prekládka portálu

Výkaz výmer

O P Uroveň ČP TV Kod položky Popis MJ množstvo Jednotková cena Spotr.

O	P	Uroveň	ČP	TV	Kod položky	Popis	MJ	množstvo	Jednotková cena	Spotr.
0					HSV	Práca a dodávky HSV				25183,12
1					1	Zemná práca				9498,59
2	1	K	113107243			Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m <sup>2</sup> hrnad 100 do 150 mm 0,3161	m <sup>2</sup>	58,000	3,1752	184,16
2	2	K	113109442			Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameňom, bez zhlukovej, s asfaltovou spojivom	m <sup>2</sup>	58,000	1,47	85,26
2	3	K	113151113			Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu rezovanom do 500 m <sup>2</sup> hrnad 750 mm hr 40 mm	m <sup>2</sup>	58,000	11,5836	671,85
2	4	K	113152112			Odstánenie podkladu sparnenej plochy z kamenná dverého 1,300	m <sup>3</sup>	11,600	18,3015	212,30
2	5	K	113202111			Vyhnanie obrub, s vybraním kôlka, z krajníkov alebo obrubníkov spojivých 0,1451	m	17,000	2,5578	43,48
2	6	K	121101112			Odstánenie ornice s prenesením na hornú, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,400	2,2344	21,00
2	7	K	122301101			Odkopávka a prekopávka nezapážaná v hornine 4,0p 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42,000	14,3619	603,20
2	8	K	122301109			Pripálok za lepkosť horniny 4	m <sup>3</sup>	42,000	1,1319	47,54
2	9	K	130901123			Balenie konštrukcií zo betónu železobetónu alebo predpätého vo výkopkách	m <sup>3</sup>	7,000	543,4002	3803,80
2	10	K	131301101			Výkop nezapážanej jamy v hornine 4 do 100 m <sup>3</sup> (práca skopávaná)	m <sup>3</sup>	4,000	16,5551	66,62
2	11	K	131301109			Pripálok za lepkosť horniny 4	m <sup>3</sup>	4,000	1,911	7,64
2	12	K	131301201			Výkop zapážanej jamy horn. 4 do 100 m <sup>3</sup> hrne portál DZ/	m <sup>3</sup>	4,500	96,309	433,39
2	13	K	131301209			Pripálok za lepkosť horniny 4	m <sup>3</sup>	4,500	2,4255	10,91
2	14	K	132301201			Výkop rýhy šířky 800-2000mm hr 4 do 100 m <sup>3</sup> (chladiváky)	m <sup>3</sup>	3,200	36,6177	117,18
2	15	K	132301209			Pripálok za lepkosť horniny 4	m <sup>3</sup>	3,200	2,6166	8,37
2	16	K	161101501			Zväzť prenesenie výkopku z horniny 1 až 1,6 m hrnad 3 m výšky	m <sup>3</sup>	60,700	39,1465	2315,49
2	17	K	162201102			Vodorovné prenesenie výkopku z horniny 1,4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	60,700	2,058	124,92
2	18	K	166101302			Prehodenie neufinirného výkopku z horniny 1,4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	60,700	4,6748	283,75
2	19	K	171101104			Uloženie sypariny s vlastnou horninou s hrnad zhradením nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	70,100	4,5425	318,42
2	20	K	171201202			Uloženie sypariny na sľadky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	70,100	0,9702	68,07
2	21	K	174101001			Záopr. syparínou so zhradením jam. šachiev, rýh, zárazov alebo ohrad. objedov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,200	3,9249	12,56
2	22	K	175101108			Pripálok k ome. za prehodenie sypariny	m <sup>3</sup>	3,200	9,4227	30,15
2	23	K	180402111			Zakáženie trávnika parkového vysyvaním v rovne alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	47,000	0,7203	33,86
2	24	M	10057211200			Travné samono parková zmes	kg	9,400	12,0981	113,72
2	25	K	181301102			Rozprešenie ornice na rovne alebo na svahu do šířky 1,5, plocha do 500 m <sup>2</sup> hr 150 mm	m <sup>2</sup>	47,000	1,7934	84,29
2	26	K	182001111			Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50, 100mm v rovne alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	47,000	0,9714	42,84
2	27	K	182303111			Doplnenie ornice hrudky do 50 mm; v rovne alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	47,000	0,5292	24,87
1					D 2	Zakáženie				1522,46
2	28	K	216901101			Zhradenie podlažia z rastej horniny 1 až 4 pod násp. z hor. vzdĺžky do 92 % PS a veskldných	m <sup>2</sup>	109,000	0,3969	41,67
2	29	K	216911111			Ochranná vrstva z prosieho vodotesného betónu na základovej šachte hr. do 150mm hr VB-B20C 16/20	m <sup>3</sup>	0,300	178,6058	52,96
2	30	K	272315711			Betón základových dosiek, pásov, pátek, blokov, a základových stĺpcov, prosy t. B30C 25/30	m <sup>3</sup>	8,500	167,9769	1427,80
1					D 3	Zväzť a kompletná konštrukcia				2281,08
2	31	K	330316111			Betón stĺpov a pilierov prosy t. B15C 12/15 pre základy stĺpov VO, karier	m <sup>3</sup>	1,000	176,9598	176,96

2	32	K	33031711	Beton stĺpov a pilierov prostý tr. B20/C 16/20 pre ukotvenie stĺpov v základoch	m3	3,000	190,2327	570,70
2	33	K	33032410	Beton stĺpov a pilierov, fahadeli, úhľomocný stĺpok, vzper, záberový (bez výstuže) tr. B30/C 25/30 - portál	m3	4,500	206,094	927,42
2	34	K	34832115	Základňa a mešiny súdžiacie ako základy zo železobetónu tr. B 15/C 12/15	m3	4,104	147,6615	606,00
1	4	D		Vodorovná konštrukcia				2814,89
2	35	K	45131777	Podklad pod diaľku vodorovne alebo v skлоне do 1:5 hr. 50-160mm z bet. tr. B7.5 alebo B10	m2	105,000	11,2612	1182,32
2	36	K	45145777	Podklad pod diaľku v ploche vodorovnej alebo v skлоне do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty	m2	105,000	6,8355	717,73
2	37	K	45157877	Podklad pod diaľku v ploche vodorovnej alebo v skлоне do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	105,000	4,4545	467,68
2	38	K	451579877	Prídatok za diaľku dĺžky 10 mm hrúbky podkladu alebo ľahka nad 100 mm zo štrkopiesku	m2	170,000	0,5174	104,99
2	39	K	451597777	Prídatok pod diaľku v ploche vodorovnej alebo v skлоне od 1:5 hr. 30-100 mm z priehodenej zrniny	m2	105,000	1,3324	142,80
1	5	D		Komunikácie				4170,54
2	40	M	5622902010	Diažba s fazou 8 cm, sivá, červená (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	89,250	21,168	1889,24
2	41	M	5622901950	Diažba s fazou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	21,000	22,05	463,05
2	42	K	566341111	Klasicke diažby komunikácií do vozňa z cementovej malty	m2	105,000	17,3166	1818,24
1	9	D		Ostatné konštrukcie a práce - buranie				6094,76
2	43	K	911137111	Osadenie v hrúbke oplákania STILPAX v 2,52 m, pozinkované, zvarové, s oceľovými sifilmi	m	28,000	24,6519	690,25
2	44	M	5534695000	Oplokanie STILPAX v 2,52 m, pozinkované, zvarované, oceľové sifily	kus	28,000	61,0491	1709,37
2	45	M	5621745200	Obrobok betónový ABO 14-10	ks	124,230	8,2908	1029,97
2	46	K	917762111	Osadenie oplotníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prosého tr. B12,5 do vozňa	m	144,500	12,9654	1873,50
2	47	K	918101111	Ľahé pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diažbových kociek z betónu prosého tr. B12,5	m3	1,168	144,8244	167,42
2	48	K	919735113	Rezané existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu rúbky nad 100 do 150 mm	m	17,000	15,729	267,39
2	49	K	966005111	Rozobratie existujúceho oplokania s betónovými pákami	m	2,000	20,1096	140,77
2	50	K	979063513	Vodorovné premiestnenie sifily a vyháňacích hrdiel po sifily, bez nakladania, so zvedením do 1000 m	l	36,118	3,8861	139,64
2	51	K	979063519	Prídatok k cene za každých diažbu, záberový 1000 m nad 1000 m	l	180,590	0,294	53,09
2	52	K	979063111	Uloženie sústavy na skládnu s hrdlym uvoľnením bez zhrubenia	l	35,118	0,6468	23,36
1	95	D		Presun hrdel HSV				2638,35
2	53	K	968225111	Presun hrdel pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akroploek diažby objektu	l	179,300	2,5137	450,71
2	54	K	968225194	Prídatok k cene za záberový presun nad vymedzením najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	l	1,793,000	1,2201	2187,64
0		D		Práce a dodávky M				6160,95
1		D		Elektromontáže				3952,83
2	55	M	3410SS 0002	Základový rošt ZR 2-12	ks	16,000	133,77	2140,32
2	56	M	3410SS 0003	Stožiar ELV D 79p 6m pozinkovaný	ks	1,000	396,9	396,90
2	57	M	3410SS 0004	Stožiar kružový pozinkovaný na prírobe vlnkovaná	ks	3,000	471,87	1415,61
1		D		Montáž oznam. a zabezp. zariadení				2208,12
2	58	M	M910000812	úhľomocná bránka s 1. Dm, diaľkové ovládanie /ARBE, typ Pegasi	ks	1,000	367,5	367,50
2	59	K	Z208200115	Montáž mechanického brány s 1,2-2,0 m, diaľkové ovládanie	ks	3,000	147	441,00
2	60	K	Z20960003	Mont. stĺžba (stĺp), osadenie základu zabetónovať kaba, prepájanie výškového pákového	ks	4,000	331,2351	1324,94
2	61	M	Z861380360	Káblové čiarňičky - PVC-U rúrky DN200	m	8,000	9,3345	74,68
<b>34982,41</b>								