



Stavebná firma

Podlimitná zákazka

OSTATNÉ

Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici

Ing. Anton Hrdý
konateľ

██████████
██████████
██████████
████████████████████

ROKOGips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

PRIEVIDZA

9.10.2013

- ⊗Dok. č. 1 – Zoznam dokumentácie - "Ostatné
 Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici
- ⊗Dok. č. 2 – identifikačné údaje
- ⊗Dok. č. 3 – vyhlásenie – súhlas s podmienkami
- ⊗Dok. č. 4 – vyhlásenie zoznam podnikateľov, výpis zo zoznamu
- ⊗Dok. č. 5 – čestné vyhlásenia
- ⊗Dok. č. 6 – banková informácia - Tatrabanka
- ⊗Dok. č. 7 – banková informácia - VUB banka
- ⊗Dok. č. 8 – čestné vyhlásenie - banky
- ⊗Dok. č. 9 – čestné vyhlásenie - obrat
- ⊗Dok. č. 10 – čestné prehlásenie zoznam stavebných prác
- ⊗Dok. č. 11 – potvrdenia investorov
- ⊗Dok. č. 12 – údaje o vzdelaní a odbornej praxi
- ⊗Dok. č. 13 – osvedčenie stavbyvedúci
- ⊗Dok. č. 14 – návrh zmluvy

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza

Číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ROKOgips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Identifikačné údaje

Názov: ROKO gips, s. r. o.

Adresa: G. Švéniho 10 A, 971 01 Prievidza

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín
Odiel: Sro, Vložka číslo: 10880/R

Kontaktné osoby: Ing. Roman Götzl - konateľ
Hornoulická 717/25, Bojnice
Ing. Anton Hrdý - konateľ
Opatovec nad Nitrou 399

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú
konatelia, každý samostatne.

IČO: 36 302 031

DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927

Bankové spojenie: TATRA Banka a. s. VÚB banka, a. s.,
G. Švéniho 6 Námestie slobody 10
971 01 Prievidza 971 01 Prievidza

Tel. č.: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Web: [redacted]

V Prievidzi 9.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza

Číslo účtu: [redacted]

Tel: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA – vzor

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami podlimitnej zákazky: „**Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici**“

ako aj s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Vyhlasujeme, že v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.

Iba pre skupinu dodávateľov:

1. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny (uviesť obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky, vytvoríme pred uzatvorením zmluvy z dôvodu jej riadneho plnenia právne vzťahy.
2. Skupina dodávateľov udeľuje plnomocenstvo

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)
na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa podlimitnej zákazky na predmet zákazky „**Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici.**“

Dátum: 9.10.13

Podpis:

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Ing. Anton Hrdý
konateľ

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)



ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 9.10.2013

Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov pod evid. č. 2013/9-PO-B8490 podľa §128 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a spĺňa podmienky podľa § 26 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

.....
Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VUB, a. s., Prievidza
číslo účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Výpis

zo zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *ROKO gips, s.r.o.*
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

Predmet podnikania:

- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- stavitel' - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- vykonávanie inžinierskych stavieb

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Götzl
Ing. Anton Hrdý

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36302031

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/09-PO-B8490


Platnosť zápisu do: 25. 09. 2016

Podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1:

- pism. a) a b) výpisom z registra trestov
pre Ing. Roman Götzl
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 15. 08. 2013, pod číslom AI3MV72PV23L

pre Ing. Anton Hrdý
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 08. 08. 2013, pod číslom AI3MV0H958ED
- pism. c) potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
dňa 07. 08. 2013, pod číslom Kp 1167/2013

vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
dňa 06. 08. 2013, pod číslom NeOR 18335/2013



- písm. d) potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza, Ul. Matice slovenskej 10,
971 01 Prievidza, dňa 06. 08. 2013, pod číslom 16701-532/2013-PD

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Prievidza, Včelárska 1,
971 01 Prievidza, dňa 07. 08. 2013, pod číslom P002132800087

vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Prievidza, Hviezdoslavova 3,
971 01 Prievidza, dňa 06. 08. 2013, pod číslom PV13040902

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Horná 18, 974 01 Banská Bystrica
dňa 07. 08. 2013, pod číslom 1160/2013/60574
- písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, G. Švéniho I/2727, 971 01 Prievidza
dňa 19. 08. 2013, pod číslom 9313301/5/3853821/2013
- písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27,
911 80 Trenčín, dňa 15. 08. 2013, pod číslom el-18791/2013/R
- písm. h) čestným vyhlásením
zo dňa 12. 08. 2013
- písm. i) čestným vyhlásením
zo dňa 04. 09. 2013
- písm. j) čestným vyhlásením
zo dňa 04. 09. 2013

Ing. Anna Juráková, PhD.
riaditeľka odboru vestníka a zoznamov



ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 9.10.2013

Vyhlasenie

- 1.1 Týmto čestne vyhlasujem že, nemám právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nie som osobou,
- 1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2.a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 2. b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

.....
Ing. Anton Hrdý

konateľ

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VUB, a. s., Prievidza
číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]



ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 9.10.2013

Vyhlasenie podľa § 26 ods. 1 písm. d)

Týmto čestne vyhlasujem, že nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.

.....
Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., Prievidza
číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]



ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 9.10.2013

Vyhlasenie podľa § 26 ods. 1 písm. i)

Týmto čestne vyhlasujem, že nemám nespĺnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktorá sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

.....
Ing. Anton Hrdý
konateľ

IC: 36-200-0000
IC: 36-200-0000-076927
B: 36-200-0000-0000 VUB, a. s., Prievidza
Číslo účtu: 36-200-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

Tel. 0200 222 222
Fax
E-mail



INCORPORATED BANKING

Member of Raiffeisen Bank International

ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

Firemné centrum Banská Bystrica
Ref.: 42/2013/BIEL/542
Prievidza, 14. 08. 2013

VEC: Banková informácia

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

- Je našim klientom od augusta 1999.
- K dnešnému dňu, t.j. 14.08.2013 cca 13:00 hod., neboli na účtoch klienta evidované žiadne exekučné príkazy, ani predbežné opatrenia, ktoré by sa týkali exekúcie.
- Klient v súčasnosti nečerpá úver.
- Účty klienta vedené v našej banke sa k dnešnému dňu, t.j. 13.08.2013, nenachádzali v nepovoľenom prečerpaní.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banke, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky.

[Redacted Signature]
Supervízor

TATRA BANKA, a.s.
Bratislava

[Redacted Signature]
Servisný poradca

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava
333

Tatra banka, a.s. | Hodžovo nám. 3 | 811 06 Bratislava 1 | SR
IČO: 00686930 | OIČ: 2020408522 | IČ DPH SK2020408522

SWIFT: TATR SK BX | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. | Oddiel: Sa, vložka č. 71/B

Tel.: +421/2/5919 1111 | Fax: +421/2/5919 1110 | e-mail: dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk

ROKO gips, s.r.o.

Ing. Roman Götzl

G. Švéniho 10A

971 01 Prievidza

Naše číslo

—/80800/2013

Vybavuje/linka

[REDACTED]

Miesto/dátum

Prievidza / 13.08.2013

Bankové potvrdenie

So spoločnosťou ROKO gips, s.r.o., so sídlom G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, IČO: 36 302 031, sme v obchodnom vzťahu od 25.6.2008. Bežný účet spoločnosti je aktívny a používa sa na podnikateľské účely.

Spoločnosť je známa ako solventná, spoľahlivá a má dobrú povesť. Voči našej banke si klient plní finančné záväzky vrátane príslušenstva vyplývajúce z platných zmluvných vzťahov riadne a včas. Pri splácaní úveru dodržiava klient dohodnutý splátkový kalendár.

Bežný účet klienta doteraz nebol a v súčasnosti nie je v nepovolenom debete a zároveň nebol a nie je ani predmetom exekúcie.

Bankové potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta a má výlučne informatívny charakter.

S pozdravom

VUB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
80800/04

[REDACTED]
manažér klientskych vzťahov senior

[REDACTED]
manažér klientskych vzťahov

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

FOG Žiar nad Hronom, pobočka Prievidza
Námestie Slobody 10, 971 23 Prievidza
tel.: +421 46 485 7139, fax: +421 46 542 6785
e-mail: lhromadova@vub.sk

ROKOGips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že v iných bankách nemáme záväzky.

V Prievidzi 9.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 35 302 031
IČ DPH: SK2020076927 5
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza
Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]



ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10/A, 971 01 Prievidza

V Prievidzi, 9.10.2013

Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujem, že za posledné tri hospodárske roky sme mali nasledujúci obrat:

-2010	3 111 645,- eur
-2011	4 063 585,- eur
-2012	3 807 236,- eur

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927

Dovozcovské združenie: VUB, a. s., Prievidza

IBAN: SK39 0200 0000 0001 867451/0200

Tel: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Číslo protokolu

Zápis z jednání představenstva, číslo 39/2015

Číslo jednání	Název jednání	Místo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání	Číslo jednání
1	Číslo jednání 39/2015 Zápis z jednání představenstva společnosti 24.12.2015	24.12.2015	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016	1. 1. 2016
2	Číslo jednání 40/2015 Zápis z jednání představenstva společnosti 31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
3	Číslo jednání 41/2015 Zápis z jednání představenstva společnosti 14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016	14.1.2016
4	Číslo jednání 42/2015 Zápis z jednání představenstva společnosti 18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	18.1.2016

1. prosinec 2015


Mgr. Anna Březová

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

ROKOgips, s. r. o.,
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

PRIEVIDZA
29.10.2011


Potvrdenie investora

Predmet zmluvy: "Nadstavba/prístavba prevádzkovej budovy ORANGE Banská Bystrica".
Miesto realizácie: Banská Bystrica, Jegorovová
Termín realizácie: 16.12.2010- 30.11. 2011
Kontaktná adresa odberateľa: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: 
Celkový finančný náklad: Zmluvná cena: 1.365.683,61.- € bez DPH
Cena navyše prác: 143.541,53.- € bez DPH

Kvalita vykonaných prác: Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN v zmluvných termínoch a v zmluvnej cene.

Potvrďujeme, že zhotoviteľ realizoval na predmetnom diele dodávku a montáž prác a materiálov ako generálny dodávateľ.

Potvrďujeme, že vzniknuté navyše práce boli z dôvodu zmien investora počas výstavby


Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
Za generálneho zhotoviteľa
IČ DPH: SK2040310578
Kontakt

POTVRDENIE INVESTORA

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť ROKOgips, s.r.o., IČO: 36 302 031, DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 realizovala pre našu spoločnosť ako investora nižšie uvedené dielo:

Predmet zmluvy: „Prestavba a modernizácia hasičskej stanice OR HaZZ v Rimavskej Sobote“

Miesto realizácie: Rimavská Sobota

Termín realizácie:

zmluvný: 24.5.2010 – 24.10. 2011

skutočný: 24.5.2010 – 31.7. 2012

dôvod navýšenia zmluvnej ceny: zmeny investora počas výstavby

Kontaktná adresa odberateľa: Komenského 27, Banská Bystrica

Kontaktná osoba:

Celkový finančný náklad:

zmluvná cena: 533 119,53 eur

skutočne cena: 588 996,70 eur

Kvalita vykonaných prác:

Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN, v súlade s obchodnými pravidlami, v zmluvných cenách a v zmluvných termínoch.

Potvrdzujeme, že firma Rokogips, s.r.o., IČO: 36 302 031, DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 realizovala vyššie uvedené dielo ako generálny dodávateľ.

V Prievidzi, 6.12.2012

KRAJSKÉ RIADITEL'STVO
HAZZ
BANSKÁ BYSTRICA

Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. E. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Potvrdenie investora

Týmto potvrdzujem, že spoločnosť ROKOgips, s.r.o., IČO:36 302 031, DIČ:2020076927, IČ DPH:SK2020076927 realizovala pre našu spoločnosť ako zhotoviteľ nižšie uvedené dielo.

Predmet zmluvy: „Rekonštrukcia ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia bezpečnosti prevádzky“


Miesto realizácie: Bánovce nad Bebravou

Termín realizácie:

zmluvný: 14.4.2011 – 14.10.2012

skutočný: 14.4.2011 – 27.7.2012

Kontaktná adresa odberateľa: Nám. E. Štúra 1/1, 95 01 Bánovce nad Bebravou

Kontaktná osoba: 

Celkový finančný náklad:

Zmluvná cena: 763 907,05 bez DPH


Skutočná cena: 763 907,05 bez DPH

Kvalita vykonaných prác:

Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN, v súlade s obchodnými pravidlami, v zmluvných cenách a v zmluvných termínoch.

Potvrďujeme, že firma Rokogips, s.r.o., IČO: 36 302 031, realizovala vyššie uvedené dielo ako generálny dodávateľ.

V Prievidzi, 23.4.2013



MESTO
Bánovce nad Bebravou
957 01 


Mesto Bánovce nad Bebravou



ROKO SLOVAKIA, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

POTVRDENIE INVESTORA

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť ROKOgips, s.r.o., IČO: 36 302 031 realizovala pre našu spoločnosť ako investora nižšie uvedené dielo:

Predmet zmluvy: „Novostavba nájomných bytov – 11BJ Jakubov“

Miesto realizácie: Jakubov

Termín realizácie:

zmluvný: 17.7.2012 – 31.12.2012

skutočný: 17.7.2012 – 31.12.2012

Kontaktná adresa odberateľa:

G.Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Kontaktná osoba:

Celkový finančný náklad:

zmluvná cena: 362 498,88 € bez DPH

skutočne cena: 362 498,88 € bez DPH

Kvalita vykonaných prác:

Uvedené práce boli vykonané v požadovanej kvalite podľa platných STN, v súlade s obchodnými pravidlami, v zmluvných cenách a v zmluvných termínoch.

Potvrdzujeme, že firma Rokogips, s.r.o., IČO: 36 302 031, realizovala vyššie uvedené dielo ako generálny dodávateľ.

V Prievidzi, 22.4.2013



G. Švéniho 10A
PRIEVIDZA
IČO: 36 302 270

Ing. Roman Götzl
konateľ

IČO: 36 322 270

DIČ: 2021627850

IČO: 36 302 270

Adresa: [redacted]

[redacted]

[redacted]

Tel.: [redacted]

Fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

ROKOGips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi

§ 28 ods. 1 písm g)

Zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Počet štatutárov: 2

Ing. Anton Hrdý - VVTŠ ČSSP Liptovský Mikuláš

- prax v stavebníctve 5 rokov

Ing. Roman Götzl - VVŠ Vyškov - Ekonomická fakulta

- prax v stavebníctve 14 rokov

Počet stavebných technikov: 3

Ing. Roman Spišák - STU - Stavebná fakulta Bratislava - realizácia stavieb

- prax v stavebníctve 11 rokov

Dušan Rusín - SPŠ stavebná - pozemné stavby

- prax v stavebníctve 34 rokov

Marcel Likavčan - SPŠ stavebná - pozemné stavby

- prax v stavebníctve 8 rokov

[REDACTED]

[REDACTED]

V Prievidzi 9.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: [REDACTED]

IČ DPH: SK2020076927-3

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ROKOgips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia KONATEĽ SPOLOČNOSTI		
Meno a priezvisko Ing. Roman [redacted]		Dátum narodenia [redacted]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie a činnosť spoločnosti		
Ukončené vzdelanie vysokoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie VŠ	Názov školy VVŠ Vyškov - Ekonomická fakulta	Rok ukončenia školy 1992
Získané diplomy dípl. Ing.		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 14	Na podobných zmluvách (roky) 14	V navrhovanej funkcii 14
Odborná prax za posledných 14 rokov v chronologickom poradí		
Od - do od 1995	Zamestnávateľ spoločnosť ROKO	Pracovné zariadenie/funkcia súkromný podnikateľ

V Prievidzi

9.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 202 034

IČ DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza

Číslo účtu: [redacted]

Tel: 049 5 10 00 00

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

ROKOGips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia KONATEĽ SPOLOČNOSTI		
Meno a priezvisko Ing. Anton Hrdý		Dátum narodenia [REDAKOVANÉ]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie a činnosť spoločnosti		
Ukončené vzdelanie vysokoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie VŠ	Názov školy VVTŠ - ČSSP Liptovský Mikuláš	Rok ukončenia školy 1986
Získané diplomy dípl. Ing.		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 23	Na podobných zmluvách (roky) 5	V navrhovanej funkcii 2
Odborná prax za posledných 14 rokov v chronologickom poradí		
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zariadenie/funkcia
1986 - 2005	Ministerstvo obrany SR	profesionálny vojak
2005 - 2007		výsluhový dôchodok
2007 - trvá	ROKOGips, s. r. o.,	obch. riaditeľ, konateľ

V Prievidzi

9.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

ICO: 36 302 031

IC DPH: SK2020076927 5

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza

číslo účtu: [REDAKOVANÉ]

Tel: [REDAKOVANÉ]

Fax: [REDAKOVANÉ]

E-mail: rokogips@rokogips.sk



gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia STAVBYVEDÚCI		
Meno a priezvisko Dušan Rusák		Dátum narodenia [redacted]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie stavieb v rozsahu kompetencií a povinností vyplývajúcich z funkcie		
Ukončené vzdelanie stredoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie SŠ	Názov školy SPŠ stavebná, Bardejov	Rok ukončenia školy 1973
Získané diplomy x		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 34	Na podobných zmluvách (roky) 34	V navrhovanej funkcii 34
Odborná prax za posledných 14 rokov v chronologickom poradí		
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zariadenie/funkcia
od 1996 do 2006 od 2006	SZČO ROKOGips, s. r. o.,	súkromný podnikateľ rozpočtár, stavbyvedúci

V Prievidzi

9.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IC [redacted]
IC [redacted] 0076927 5
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza
Číslo účtu: [redacted] 0200

Tel: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]



gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia STAVBYVEDÚCI		
Meno a priezvisko Ing. Roman Salátek		Dátum narodenia [REDACTED]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie stavieb v rozsahu kompetencií a povinností vyplývajúcich z funkcie		
Ukončené vzdelanie vysokoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie VŠ	Názov školy STU Bratislava, Stavebná fakulta	Rok ukončenia školy 1997
Získané diplomy dipl. Ing.		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 11	Na podobných zmluvách (roky) 11	V navrhovanej funkcii 11
Odborná prax za posledných 12 rokov v chronologickom poradí		
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zariadenie/funkcia
od 1998 - do 1999	Stavmet Trnava	stavbyvedúci
od 2000 - do 2004	OSP Prievidza	stavbyvedúci
od 2004	ROKOgips, s. r. o.,	stavbyvedúci

V Prievidzi

9.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

IČO: 36 302 031

IČD: 2525/20076927 5

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza

Číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ROKOgips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy

Funkcia STAVEBNÝ TECHNIK		
Meno a priezvisko Marcel Likavčan		Dátum narodenia [REDACTED]
Stupeň zodpovednosti zodpovedný za vedenie stavieb v rozsahu kompetencií a povinností vyplývajúcich z funkcie		
Ukončené vzdelanie stredoškolské		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie SŠ	Názov školy SPŠ stavebná-Prievidza	Rok ukončenia školy 2002
Získané diplomy		
Iné odborné vzdelanie x		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky) 8	Na podobných zmluvách (roky) 8	V navrhovanej funkcii 8
Odborná prax za posledných 14 rokov v chronologickom poradí		
Od - do od 2003	Zamestnávateľ spoločnosť ROKO	Pracovné zariadenie/funkcia Stavebný technik

V Prievidzi

9.10.2013

Ing. Anton Hrdý
konateľ

[REDACTED]

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927 5
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Prievidza
Číslo účtu [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Roman Spišák

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť


stavebyvedúci

s odborným zameraním **Pozemná stavba**

s evidenčným číslom **00000*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vyhrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

16. 7. 2004
Dátum vydania



Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imracze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sídlo, (miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

ROUO gips, s.r.o.

G. Juvého 10A, Prievidza

36302031

2020076927

SK2020076927

Ing. Anton Hrdaj, Ing. Roman Götzl

KF, a. s., Prievidza

Obch. reg. Okres. súd TN, od. : SRJ

103801R

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, 4 k tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy pobočky Daňového úradu, Centrum 43, Považská Bystrica v rozsahu podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávaním výsledkom je táto zmluva, a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 4
- c) projektovej dokumentácie stavby,
- d) ocenených položkových výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1,

- e) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
 - f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - g) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitosť ponuky (ďalej len „Harmonogram“),
 - h) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
2. Objávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťového sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poisťovým plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poisťového na aktuálne poisťové obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
 4. Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi predloží objednávateľovi licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú minimálne do konca roka 2014.
 5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezodpovedá zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
 7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote dni, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré majú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť alebo skrátiť najviac o 10 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Hamonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Hamonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Hamonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR.....

/slovom :

Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH:

- 1.4 celková zmluvná cena v EUR.....

/slovom :

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

- V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.
2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
 3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing.arch. Róbert Toman, autorizovaný architekt ateliér: Žitná 13, 010 01 Žilina IČO: 33372497 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch.
 4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
 5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
 6. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
 7. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

1. Objávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ

- odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými pláťbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
 6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
 9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
 10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za

- zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 8. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
 5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
 6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstať, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiadavku bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydáva vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
 7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
 8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
 9. Zhotoviteľ je povinný na stavisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevlplyvala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči

objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená v roku 2014, a to podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možnosti financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr do 30.09.2014 a zaplatenie 10 % zmluvnej ceny podľa čl. V. bodu 8. písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a nie až na nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v XII. zmluvy.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy Hviezdoslavovej 19, v Banskej Bystrici, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárskosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...).
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 5. prehľad skúšok každého druhu.
 - b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné prepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte prepisov. Perforované listy sa číslojú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s prepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
 - c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
 1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
 2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
 3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcov siete,
 4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 5. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 6. zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomi aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ spĺňa svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratáť a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej častí (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na číslo....., faxovou správou na číslo....., alebo prostredníctvom e-mailu:
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela po lehote.....dni, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ bude na účely kolaudačného konania konať v rozpore s čl. VI. bod 14. zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.- EUR za každý deň omeškania s odstránením väd (nedostakov) brániacich vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu).
5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokupšobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na končnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, podhlady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
14. Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
 - Príloha č. 2 – Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia
 - Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa 9.10. 2013

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

Meno, priezvisko, funkcia, podpis, (pečiatka)

Ing. Anton Hrdý
uvratel

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Priloha	Prirada	Priloha	Nazov	Objektovaya shifra	Prilozheniya	Messa pribora	Shchitaya Gora	Prilozheniya
174769	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175149	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175150	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175151	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175152	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175153	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175154	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175155	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175156	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175157	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175158	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175159	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175160	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175161	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175162	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175163	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175164	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175165	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175166	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175167	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175168	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175169	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175170	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175171	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175172	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175173	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175174	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175175	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175176	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175177	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175178	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175179	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175180	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175181	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175182	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175183	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175184	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175185	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175186	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175187	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175188	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175189	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175190	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175191	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175192	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175193	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175194	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175195	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175196	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175197	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175198	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175199	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	
175200	1.1.1		Osobnyy podzemnyy	0	1		0	

Code	Description	Unit	Value	Unit	Value
110000	11.0000				
110001	11.0001				
110002	11.0002				
110003	11.0003				
110004	11.0004				
110005	11.0005				
110006	11.0006				
110007	11.0007				
110008	11.0008				
110009	11.0009				
110010	11.0010				
110011	11.0011				
110012	11.0012				
110013	11.0013				
110014	11.0014				
110015	11.0015				
110016	11.0016				
110017	11.0017				
110018	11.0018				
110019	11.0019				
110020	11.0020				
110021	11.0021				
110022	11.0022				
110023	11.0023				
110024	11.0024				
110025	11.0025				
110026	11.0026				
110027	11.0027				
110028	11.0028				
110029	11.0029				
110030	11.0030				
110031	11.0031				
110032	11.0032				
110033	11.0033				
110034	11.0034				
110035	11.0035				
110036	11.0036				
110037	11.0037				
110038	11.0038				
110039	11.0039				
110040	11.0040				
110041	11.0041				
110042	11.0042				
110043	11.0043				
110044	11.0044				
110045	11.0045				
110046	11.0046				
110047	11.0047				
110048	11.0048				
110049	11.0049				
110050	11.0050				
110051	11.0051				
110052	11.0052				
110053	11.0053				
110054	11.0054				
110055	11.0055				
110056	11.0056				
110057	11.0057				
110058	11.0058				
110059	11.0059				
110060	11.0060				
110061	11.0061				
110062	11.0062				
110063	11.0063				
110064	11.0064				
110065	11.0065				
110066	11.0066				
110067	11.0067				
110068	11.0068				
110069	11.0069				
110070	11.0070				
110071	11.0071				
110072	11.0072				
110073	11.0073				
110074	11.0074				
110075	11.0075				
110076	11.0076				
110077	11.0077				
110078	11.0078				
110079	11.0079				
110080	11.0080				
110081	11.0081				
110082	11.0082				
110083	11.0083				
110084	11.0084				
110085	11.0085				
110086	11.0086				
110087	11.0087				
110088	11.0088				
110089	11.0089				
110090	11.0090				
110091	11.0091				
110092	11.0092				
110093	11.0093				
110094	11.0094				
110095	11.0095				
110096	11.0096				
110097	11.0097				
110098	11.0098				
110099	11.0099				
110100	11.0100				

Code	Description	Unit	Value	Unit	Value
175314	1.1.1.1.1.1.1	020000	20000000	0	0
175315	1.1.1.1.1.1.2		20000000	0	0
175316	1.1.1.1.1.1.3		20000000	0	0
175317	1.1.1.1.1.1.4		20000000	0	0
175318	1.1.1.1.1.1.5		20000000	0	0
175319	1.1.1.1.1.1.6		20000000	0	0
175320	1.1.1.1.1.1.7		20000000	0	0
175321	1.1.1.1.1.1.8		20000000	0	0
175322	1.1.1.1.1.1.9		20000000	0	0
175323	1.1.1.1.1.1.10		20000000	0	0
175324	1.1.1.1.1.1.11		20000000	0	0
175325	1.1.1.1.1.1.12		20000000	0	0
175326	1.1.1.1.1.1.13		20000000	0	0
175327	1.1.1.1.1.1.14		20000000	0	0
175328	1.1.1.1.1.1.15		20000000	0	0
175329	1.1.1.1.1.1.16		20000000	0	0
175330	1.1.1.1.1.1.17		20000000	0	0
175331	1.1.1.1.1.1.18		20000000	0	0
175332	1.1.1.1.1.1.19		20000000	0	0
175333	1.1.1.1.1.1.20		20000000	0	0
175334	1.1.1.1.1.1.21		20000000	0	0
175335	1.1.1.1.1.1.22		20000000	0	0
175336	1.1.1.1.1.1.23		20000000	0	0
175337	1.1.1.1.1.1.24		20000000	0	0
175338	1.1.1.1.1.1.25		20000000	0	0
175339	1.1.1.1.1.1.26		20000000	0	0
175340	1.1.1.1.1.1.27		20000000	0	0
175341	1.1.1.1.1.1.28		20000000	0	0
175342	1.1.1.1.1.1.29		20000000	0	0
175343	1.1.1.1.1.1.30		20000000	0	0
175344	1.1.1.1.1.1.31		20000000	0	0
175345	1.1.1.1.1.1.32		20000000	0	0
175346	1.1.1.1.1.1.33		20000000	0	0
175347	1.1.1.1.1.1.34		20000000	0	0
175348	1.1.1.1.1.1.35		20000000	0	0
175349	1.1.1.1.1.1.36		20000000	0	0
175350	1.1.1.1.1.1.37		20000000	0	0
175351	1.1.1.1.1.1.38		20000000	0	0
175352	1.1.1.1.1.1.39		20000000	0	0
175353	1.1.1.1.1.1.40		20000000	0	0
175354	1.1.1.1.1.1.41		20000000	0	0
175355	1.1.1.1.1.1.42		20000000	0	0
175356	1.1.1.1.1.1.43		20000000	0	0
175357	1.1.1.1.1.1.44		20000000	0	0
175358	1.1.1.1.1.1.45		20000000	0	0
175359	1.1.1.1.1.1.46		20000000	0	0
175360	1.1.1.1.1.1.47		20000000	0	0
175361	1.1.1.1.1.1.48		20000000	0	0
175362	1.1.1.1.1.1.49		20000000	0	0
175363	1.1.1.1.1.1.50		20000000	0	0
175364	1.1.1.1.1.1.51		20000000	0	0
175365	1.1.1.1.1.1.52		20000000	0	0
175366	1.1.1.1.1.1.53		20000000	0	0
175367	1.1.1.1.1.1.54		20000000	0	0
175368	1.1.1.1.1.1.55		20000000	0	0
175369	1.1.1.1.1.1.56		20000000	0	0
175370	1.1.1.1.1.1.57		20000000	0	0
175371	1.1.1.1.1.1.58		20000000	0	0
175372	1.1.1.1.1.1.59		20000000	0	0
175373	1.1.1.1.1.1.60		20000000	0	0
175374	1.1.1.1.1.1.61		20000000	0	0
175375	1.1.1.1.1.1.62		20000000	0	0
175376	1.1.1.1.1.1.63		20000000	0	0
175377	1.1.1.1.1.1.64		20000000	0	0
175378	1.1.1.1.1.1.65		20000000	0	0
175379	1.1.1.1.1.1.66		20000000	0	0
175380	1.1.1.1.1.1.67		20000000	0	0
175381	1.1.1.1.1.1.68		20000000	0	0
175382	1.1.1.1.1.1.69		20000000	0	0
175383	1.1.1.1.1.1.70		20000000	0	0
175384	1.1.1.1.1.1.71		20000000	0	0
175385	1.1.1.1.1.1.72		20000000	0	0
175386	1.1.1.1.1.1.73		20000000	0	0
175387	1.1.1.1.1.1.74		20000000	0	0
175388	1.1.1.1.1.1.75		20000000	0	0
175389	1.1.1.1.1.1.76		20000000	0	0
175390	1.1.1.1.1.1.77		20000000	0	0
175391	1.1.1.1.1.1.78		20000000	0	0
175392	1.1.1.1.1.1.79		20000000	0	0
175393	1.1.1.1.1.1.80		20000000	0	0
175394	1.1.1.1.1.1.81		20000000	0	0
175395	1.1.1.1.1.1.82		20000000	0	0
175396	1.1.1.1.1.1.83		20000000	0	0
175397	1.1.1.1.1.1.84		20000000	0	0
175398	1.1.1.1.1.1.85		20000000	0	0
175399	1.1.1.1.1.1.86		20000000	0	0
175400	1.1.1.1.1.1.87		20000000	0	0
175401	1.1.1.1.1.1.88		20000000	0	0
175402	1.1.1.1.1.1.89		20000000	0	0
175403	1.1.1.1.1.1.90		20000000	0	0
175404	1.1.1.1.1.1.91		20000000	0	0
175405	1.1.1.1.1.1.92		20000000	0	0
175406	1.1.1.1.1.1.93		20000000	0	0
175407	1.1.1.1.1.1.94		20000000	0	0
175408	1.1.1.1.1.1.95		20000000	0	0
175409	1.1.1.1.1.1.96		20000000	0	0
175410	1.1.1.1.1.1.97		20000000	0	0
175411	1.1.1.1.1.1.98		20000000	0	0
175412	1.1.1.1.1.1.99		20000000	0	0
175413	1.1.1.1.1.1.100		20000000	0	0

Rekapitulácia stavby: Pobočka Daňového úradu Povazska Bystrica

Poradie	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Celková cena v EUR	0	0
1.1	A. Zateplenie + čiastočná výmena výplní otvorov	0	0
1.2	B. Interiér - dipozíčné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy	0	0
1.3	C. Výmenníková stanica	0	0

