

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:
REKOS spol. s r.o., Perečinska 4511, 069 01 SNINA

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „**Cestný hraničný priechod Ubl'a – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie**“, ktoré účelil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponúke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Datum: 15.02.2013



REKOS spol. s r. o. 
Perečinska 4511
069 01 Snina
IČO: 31 704 069 - IČ DIH: SK 2020512186

Ing. Kotos Jozef
konateľ



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *REKOS spol. s r.o.*
Perečinska 4511
069 01 Snina

Predmet podnikania:

- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia stáliskových celkov),
- vykonávanie priemyselných stavieb,
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- poradenská činnosť v stavebníctve,
- sprostredkovanie obchodu,
- maloobchod v rozsahu voľných živností,
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,
- prenájom stavebných strojov a zariadení,
- prenájom motorových vozidiel a zariadení,
- výroba transportného betónu,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- cestná nákladná doprava,
- nepravidelná autobusová doprava

Štatutárny orgán:

Ing. Jozef Kotos
Jarmila Kotosová

Identifikačné číslo organizácie (IČO): *31704069*

Registračné číslo v zozname podnikateľov: *2012/09-PO-C4030*

Platnosť potvrdenia do: *13. 09. 2013*

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre Ing. Jozef Kotos
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 11. 07. 2012, pod číslom JK0340977I11

pre Jarmila Kotosová

vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 11. 07. 2012, pod číslom MI0340977GII

- ✓ písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 28. 06. 2012, pod číslom Kp. 1111/2012

vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 27. 06. 2012, pod číslom 8/8997/2012

- ✓ písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné, Námestie Slobody 58, 066 57 Humenné
dňa 28. 06. 2012, pod číslom 18050-2/2012-HE


vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Humenné, Mierová 13,
066 01 Humenné, dňa 28. 06. 2012, pod číslom P001124200515


vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 29. 06. 2012, pod číslom PV12027507

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Hlavná 117, 040 01 Košice
dňa 29. 06. 2012, pod číslom 758/2012/60785

- ✓ písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Snina, Vihorlatská 1991, 069 50 Snina
dňa 25. 06. 2012, pod číslom 9717301/5/1222231/2012

- ✓ písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 18. 07. 2012, pod číslom 3453/2012




Ing. Drahomíra Juriková
vedúca oddelenia
vestníka a zoznamov

Bratislava, 31. 08. 2012

Zmluva o dielo č. 2013/887

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000437837/8180
fakturačná adresa: Mierová 815 11 Bratislava

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: Obchodné meno: RFKOS spol. s r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Perečinská 4511, 069 01 Srnia
IČO: 31704069
DIČ: 2020512186
IČ DPH: SK2020512186
Štatutárny orgán: Ing. Kotoš Jozef, konateľ
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
č. účtu: [REDAKOVANÉ]
IBAN: SK46 0200 0000 0050 4514 6532
Číslo tel.: [REDAKOVANÉ]
Číslo faxu: [REDAKOVANÉ]
E-mail: [REDAKOVANÉ]
Zapísaný v: Okresný súd Prešov, OR odd Sro
Číslo zápisu: vložka 2195/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dielo, s označením investičnej akcie:

„Cestný hraničný prechod (CHP) Ubfa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3 a 43 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. – stavebné práce na CHP Ubfa v rozsahu:

- podmienok uvedených v tejto zmluve,
- projektovej dokumentácie stavby,
- ocenených položkových výkazov – výmer,
- právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
- platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
- požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradoch (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s rozpočtovou rezervou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťovného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. tejto zmluvy „Odovzdanie a prevzatie diela“. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dŕb podľa tejto zmluvy.
7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumiejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelne a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplývajú najmä z ich pracovnej nariadenia alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do 30 dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac

- o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.
3. V prípade skrátenia, alebo predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.
 4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
 5. Objednávatel je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
 7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu naviac prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
 8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky, nasledovne:

Zhotoviteľ – plátiel DPH:

| | |
|---|-------------|
| 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR: | 19 899,98 € |
| 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%: | 3 980,- € |
| 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR: | 23 879,98 € |

/slovom: Dvadsaťtritisícosemstosedesiatdeväť 98/100 €

Zhotoviteľ – neplátiel DPH:

1.1 zmluvná cena v EUR:

/slovom:

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ plátielom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenený položkový výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Michalom Gajdošom – GM – PROJEKTOVA KANCELARIA, Pofná 15, 080 06 Prešov (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inštalčný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpisania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvnej dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozrom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pre uplynutie kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozrom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozrom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými pláťbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-tich dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysponované všetky faktúry, ktoré už

- objednávateľ zhotoviteľovi uhradí. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činnosti, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného vykazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1 až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je pláťiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je pláťiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávatelom, a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.
 9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávatelja so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
 10. Zaplatením faktúry objednávatelom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávatelja v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávatelja, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr však do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozyvať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorých z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávatelja o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadri alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávatelja vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní

- odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
 5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
 6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukazateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovej dokumentáciou obstarat, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru), a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
 7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ a realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
 8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
 9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Pripadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Pripadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolité a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réži zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno

koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakreslovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2005 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých doveža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených vykonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov;
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie;
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov;
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov;
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné vykresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie;
- b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,

- c) záznam o zameraní skutočného stavu podzemných vedení správcovi siete,
 - d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 - e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osy a polohové,
 - f) zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený vykonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
 6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesusúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
 7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeni alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakryvanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spiše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X, bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za prácu

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzдания a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3., resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle [redacted] alebo prostredníctvom e-mailu [redacted] alebo prostredníctvom faxovej správy na čísle [redacted].
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania (vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom mal zhotoviteľ stavenisko prevziať), a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie (ktoré sú vyjadrené v %) budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej plátciteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozrom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktorákoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov poddodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska.
5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovávať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Očenený položkový výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

V Snine, dňa 19.02. 2013

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

REKOS spol. s r. o.
 Poráčinska 451 J
 089 01 Snina
 IČO: 31 704 049, IČ DPH: SK 20203121

Ing. Kotos Jozef
 konateľ

Ing. František Imrecze
 prezident finančnej správy



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Ján Oravec

[REDACTED]
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

**Inžinierske stavby - dopravné stavby,
potrubné, energetické a iné liniové stavby**


s evidenčným číslom **05998*10-21-24***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.



18.3.2003

Dátum vydania



[REDACTED]
Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Obchodné meno uchádzača: | Rekos spol s r.o. |
| Adresa: | Perečinska 4511, 069 01 Snina |
| Zastúpený: | Ing. Jozef Kotos, konateľ spoločnosti |
| Bankové spojenie: | [REDACTED] |
| Číslo účtu: | [REDACTED] |
| IČO: | 31704069 |
| DIČ: | 2020512186 |
| IČO DPH: | SK2020512186 |
| Tel: | [REDACTED] |
| E-mail: | [REDACTED] |

V Snine, dňa 19.02.2013

REKOS spol. s r. o.
Perečinska 4511
069 01 Snina
IČO: 31 704 069, IČ DPH: SK/20205121

odlúčok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica**

Názov predmetu zákazky: **„Cestný hraničný priechod Ubl'a - rekonštrukcia vonkajšej
kanalizácie“**

Obchodné meno uchádzača: **REKOS spol. s r.o.
Perečinská 4511, 069 01 Snina**

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk:

| Predmet zákazky | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena s DPH |
|---|---|--|---|
| | vyjadrené v eur | | |
| Cestný hraničný priechod Ubl'a - rekonštrukcia a vonkajšej kanalizácie | 19 899,98 € Slovom: Deväťnásťtisícosemstodevätdesiatde- vät 98/100 € | 3 980,- € Slovom: Tri tisíce deväťsto osmdesiat ot 00/100 € | 23 879,98 € Slovom: Dvadsaťtritisícosemstosedesiatde- vät 98/100 € |

V Snine, dňa 19.02.2013

REKOS spol. s r. o.
Perečinská 4511
069 01 Snina
IČO: 31 704 049, IČ DPH: 203 203 203

Ing. Kotos Jozef
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|-----------------|--|------------|------|
| Názov stavby: | Cestný hraničný prechod Ubľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie | UKSO: | 827 |
| Názov objektu: | Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky | ECO: | |
| Názov časti: | | Miesto: | Ubľa |
| Objednávateľ: | Finančné riaditeľstvo SR | ICO: | DIČ: |
| Projektant: | Senca s.r.o. | | |
| Zhotoviteľ: | REKOS spol. s r. o. Perečinská 4511, Srnina | | |
| Rozpočet číslo: | Spracoval: | Dňa: | |
| | REKOS spol. s r. o. | 19.02.2013 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | B | | C | | |
|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------|
| Základné rozp. náklady | | Doplnkové náklady | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | |
| 1 | HŠV Dodávky | 2 470,35 | 8 Práca načas | 0,00 | 13 Zariadenie staveniska 2,5% | 0,00 |
| 2 | Montáž | 17 429,63 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Minceľav. doprava | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Územné vplyvy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatné | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-8) | 19 899,98 | 12 DN (r. 9-11) | 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|------------------|------|-----------------------|----------|---------------------------------|------------------|--------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| <p>Projektant</p> <p>_____</p> <p>Dátum a podpis _____</p> <p>Objednávateľ</p> <p>_____</p> <p>Dátum a podpis _____</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p></p> <p>Dátum a podpis _____</p> | <p style="text-align: center;">D Celkové náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">19 899,98</td> </tr> <tr> <td>24 20 % 0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25 20 % 19 899,98 DPH</td> <td style="text-align: right;">3 980,00</td> </tr> <tr> <td>26 Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">23 879,98</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">E Prípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27 Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Kľúčová doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29 Zvýhodnenie +/-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 19 899,98 | 24 20 % 0,00 DPH | 0,00 | 25 20 % 19 899,98 DPH | 3 980,00 | 26 Cena s DPH (r. 23-25) | 23 879,98 | 27 Dodávky objednávateľa | 0,00 | 28 Kľúčová doložka | 0,00 | 29 Zvýhodnenie +/- | 0,00 |
| 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 19 899,98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 20 % 0,00 DPH | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 20 % 19 899,98 DPH | 3 980,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Cena s DPH (r. 23-25) | 23 879,98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Dodávky objednávateľa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Kľúčová doložka | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Zvýhodnenie +/- | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

REKOS spol. s r. o. ⁽³⁾
 Perečinská 4511
 069 01 Srnina
 IČO: 31 704 069, IČ DPH: SK2070512186

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cestný hraničný prechod Ubľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

Časť:

JKSO: 827

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR

Zhotoviteľ: REKOS spol. s r. o.

Dátum: 19.2.2013

| Kód | Popis | Cena |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 19 899,980 |
| 1 | Zemné práce | 6 444,100 |
| 2 | Zakladanie | 617,920 |
| 3 | Zvislá a kompletné konštrukcie | 85,500 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 276,470 |
| 5 | Komunikácie | 1 616,780 |
| 8 | Rúrové vedenia | 6 854,130 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-údržba | 3 271,600 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 833,880 |
| | <u>Čalkom</u> | <u>19 899,980</u> |

REKOS spol. s r. o.

Perušinska 4511

069 01 Ština

IČO: 61 704 069, IČ DPH: SK 2020512188

Výkaz výmer

Stavba: Cestný hraničný priechod Ubľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

Časť: 827

JKSO:

Objednávateľ: Finitné nadleťstvo SR

Zhotoviteľ: REKOS spol. s r.o.

Dátum: 18.2.2013

| Príloha | Objekt | Časť | JKSO | Objednávateľ | Zhotoviteľ | Dátum | HSV | Práca a oddávky HSV | MJ | Množstvo celkové | Cena jednotková | Cena celková | Podoba DPH |
|---------|--------|------|------|--------------|------------|-------|------------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | 6 | | | 19 899,980 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 6 444,100 | |
| 1 | D | 221 | | | | | 113107122 | Zemné práce | m ² | 37,600 | 5,020 | 186,750 | 20,0 |
| 2 | K | 221 | | | | | 113107131 | Odstavenie krytu v ploche do 200 m ² z kameňa hrubeho drveného, hr. 100 do 200 mm, h=0,23500 | m ² | 37,600 | 10,400 | 391,040 | 20,0 |
| 3 | K | 221 | | | | | 113107143 | Odstavenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vstupy do 150 mm, h=0,22500 | m ² | 37,600 | 6,180 | 231,620 | 20,0 |
| 4 | K | 001 | | | | | 119001411 | Odstavenie krytu astalového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, h=0,31600 | m | 2,700 | 9,680 | 26,160 | 20,0 |
| 5 | K | 001 | | | | | 119001422 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 8,100 | 7,460 | 60,438 | 20,0 |
| 6 | K | 001 | | | | | 119001423 | Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov | m | 8,100 | 13,320 | 107,890 | 20,0 |
| 7 | K | 001 | | | | | 120001101 | Dočasné zaistenie káblov a káblových trati nad 6 káblov | m ³ | 6,800 | 8,720 | 59,360 | 20,0 |
| 8 | K | 001 | | | | | 132211123 | Príslužnosť za robu výkopov zaistenie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín | m ³ | 112,600 | 27,080 | 3 049,210 | 20,0 |
| 9 | K | 001 | | | | | 132211139 | Hlbenie rýh šířky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - suchým náradím | m ² | 112,600 | 1,670 | 210,560 | 20,0 |
| 10 | K | 001 | | | | | 151101102 | Príslužnosť za ľapnosť pri hlbení rýh s nad 600 do 1300 mm suchým náradím v horninách tr. 3 | m ² | 213,100 | 0,880 | 187,530 | 20,0 |
| 11 | K | 001 | | | | | 151101112 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m ² | 213,100 | 0,430 | 91,650 | 20,0 |
| 12 | K | 001 | | | | | 1511011501 | Odstavenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné, hĺbky do 4 m | m ³ | 112,600 | 8,590 | 967,230 | 20,0 |
| 13 | K | 001 | | | | | 162501102 | Zvislé premiestnenie výkopku z hornej l. až N, posedením za každé 2 m výšky | m ³ | 55,560 | 3,280 | 182,040 | 20,0 |
| 14 | K | 001 | | | | | 162701162 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z hornej tr. 1-4 do 3000 m | m ³ | 12,717 | 9,040 | 114,960 | 20,0 |
| 15 | K | 001 | | | | | 162701169 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor. tr. 5-7 do 15000 m | m ³ | 63,570 | 0,430 | 27,340 | 20,0 |
| 16 | K | 001 | | | | | 167101100 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor. tr. 5-7 do 15000 m - príslužnosť za každý ďalší začiatok 1600 m | m ³ | 55,500 | 4,960 | 275,280 | 20,0 |
| 17 | K | 001 | | | | | 171201201 | Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne | m ³ | 55,500 | 0,600 | 33,300 | 20,0 |
| 18 | K | 001 | | | | | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ | m ³ | 55,500 | 0,600 | 33,300 | 20,0 |
| 19 | K | 001 | | | | | 174101001 | Príslužnosť za uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ | m ³ | 12,710 | 8,000 | 101,680 | 20,0 |
| | | | | | | | | Zasypanie vypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 300 m ³ | m ³ | 57,100 | 2,150 | 122,770 | 20,0 |

REKOS spol. s r.o.
 Poverčinská 4511
 069 01 Štrba
 IČO: 31 781 049, I. úpr. SKDAS2188

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|---|----------------|--------|---------|-----------|------|
| 20 | K | 001 | 175101102 | Obsah potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehoditím sypaniny | m ³ | 1,200 | 12,820 | 15,380 | 20,0 |
| 21 | D | 201 | 274311118 | Zakladacie | m ³ | 5,640 | 109,560 | 817,920 | 20,0 |
| 22 | D | 211 | 334121112 | Zväzky a kompletne konštrukcie | ks | 19,080 | 8,550 | 85,500 | 20,0 |
| 23 | D | 271 | 451572111 | Osadenie prelabikovanej opory zo železobetónu hr. ned. 5. do 10l | m ³ | 1,600 | 24,330 | 38,930 | 20,0 |
| 24 | K | 271 | 452111111 | Vodorovné konštrukcie | ks | 12,080 | 1,110 | 13,320 | 20,0 |
| 25 | M | MAT | 5921745000 | Ližka pod potrebu, stopy a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamienka | ks | 12,120 | 8,100 | 98,170 | 20,0 |
| 25 | K | 271 | 452112111 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 5,000 | 4,320 | 21,600 | 20,0 |
| 27 | M | MAT | 5922470220 | Vyrovnávací prstenec 625/100 | ks | 5,050 | 7,770 | 39,240 | 20,0 |
| 28 | K | 271 | 452112211 | Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 3,000 | 4,320 | 12,960 | 20,0 |
| 29 | K | 271 | 452388151 | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm | ks | 5,080 | 10,390 | 51,950 | 20,0 |
| 30 | D | 221 | 564251111 | Komunikácie | m ² | 37,600 | 3,760 | 141,360 | 20,0 |
| 31 | K | 221 | 564772111 | Podklad alebo podst. zo štrkopiesku s rozprestretím, výškový a zhuňnením po zhuňnení hr. 150 mm | m ² | 37,600 | 9,020 | 339,150 | 20,0 |
| 32 | K | 221 | 564811111 | Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím a zhuňnením, hr. po zhuňnení 50 mm | m ² | 37,600 | 1,740 | 66,420 | 20,0 |
| 33 | K | 241 | 571131311 | Betón asfaltový po zhuňnení hr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 40mm | m ² | 37,600 | 10,480 | 394,420 | 20,0 |
| 34 | K | 221 | 571151213 | Betón asfaltový po zhuňnení hr. jemnozrnný AC 5 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 60mm | m ² | 37,600 | 15,330 | 576,410 | 20,0 |
| 35 | D | 271 | 871191111 | Rúrové vedenie | m | 5,000 | 1,070 | 5,350 | 20,0 |
| 36 | M | MAT | 2861107600 | Montáž potrubia z betónových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom priemeru 225 mm | ks | 1,080 | 96,120 | 104,770 | 20,0 |
| 37 | K | 271 | 871190201 | Tlakové rúry PVC U tvrdované PN 6 225x 5,5x6000mm | m | 42,000 | 0,600 | 25,200 | 20,0 |
| 38 | M | MAT | 2863253600 | Montáž potrubia pre vstupy a kanalizácie z odstraďovačateho síkclaminátu DN 200 mm | m | 42,830 | 26,610 | 1,560,880 | 20,0 |
| 39 | K | 271 | 892351000 | Rúry z odstraďovačateho laminátu PN 16 SN 10000 DN 200 DA 220 spojka DN PVC | m | 41,330 | 2,460 | 101,570 | 20,0 |
| 40 | K | 271 | 894118001 | Skúska tesnosť kanalizácie D 200 | ks | 4,000 | 34,130 | 136,520 | 20,0 |
| 41 | K | 271 | 894401311 | Príslušenstvo kanalizácie 600 mm výškov. vstupu sачhy | ks | 10,000 | 14,480 | 144,800 | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 5922435900 | Osadenie betonového diela pre sачhy, rovinná alebo preschodová skruž TBS | ks | 7,070 | 28,190 | 206,370 | 20,0 |
| 43 | M | MAT | 5922470050 | Prílabik pre betonový vstupná sачha TBS 7x100/16x 29x100 hr. steny 9 | ks | 3,030 | 58,040 | 175,860 | 20,0 |
| 44 | K | 271 | 894411111 | Skruž betonová prechodová D1000/600 TBS 16-100 bez stupáček | ks | 2,000 | 326,280 | 652,560 | 20,0 |
| 45 | K | 271 | 896211121 | Zhotovenie sачhy kanaliz. s obložení dňa betónom tr. C 25/S0 DN do 200 | ks | 1,000 | 569,220 | 569,220 | 20,0 |
| | | | | Spádovisko kanaliz. kruhové s dnem z betónu tr. C 25/S0 90st. DN: 200-300 | ks | | | | |

REKOS spol. s r. o.
Perešička 4511
069 01 51 00

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|---|----------------|---------|---------|-------------------|------|
| 46 | K | 271 | 896290111 | Príslušenstvo k cene za každých ďalších aj začiatých 0-30 m výšky spařovacíka jednotného alebo bočnéto | ks | 2,000 | 132,250 | 264,500 | 20,0 |
| 47 | K | 271 | 899102111 | Osadenie polkroja kladového a oceľového vrátane rámu hmot. nad 50 do 100 kg | ks | 3,000 | 13,990 | 41,970 | 20,0 |
| 48 | M | MAT | 5524378600 | Stupačka karpová | ks | 3,000 | 5,940 | 17,820 | 20,0 |
| 49 | M | MAT | 5524379000 | Stupadlo šachtové vidlicové | ks | 11,000 | 1,720 | 18,920 | 20,0 |
| 50 | M | MAT | 5524344200 | Poklop vstupná šachta D:600 D | ks | 3,000 | 82,940 | 248,520 | 20,0 |
| 51 | K | 271 | 899501111 | Stupadlo do šachty ľadrovej vličkové osadené pri murovaní a betónoch | ks | 11,000 | 2,510 | 27,810 | 20,0 |
| 52 | K | 271 | 899502111 | Stupačka do šachty a dŕobných objektov ľadrovej zapúšťané karpové osadené do vlnených otvorov | ks | 3,000 | 14,070 | 42,210 | 20,0 |
| 53 | K | 271 | 899521191 | Otvorová sieť prírodná alebo umutva stbka bat. prosivný a otvorením vykobe. betón D:30/37 | m ² | 21,410 | 117,270 | 2,509,580 | 20,0 |
| 54 | D | 221 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce | ks | 27,000 | 12,630 | 3,271,500 | 20,0 |
| 55 | K | 221 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt - dočasné dopravné značenie | ks | 75,500 | 4,650 | 351,540 | 20,0 |
| 56 | K | 221 | 919135113 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo pokladu šibky nad 100 do 150 mm | ks | 10,000 | 9,050 | 98,500 | 20,0 |
| 57 | K | 221 | 963011112 | Demonitáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pátky z betónu železového, hlin. S:101, S:360001 | ks | 27,000 | 1,140 | 30,780 | 20,0 |
| 58 | K | PK | 969005211 | Odstánenie (dizmontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol, - 0,00400t | ks | 3,000 | 62,290 | 186,870 | 20,0 |
| 59 | K | PK | P001 | Přenos přenosného suchého WC chemického na dobu 1 mesiac | m ² | 46,000 | 3,800 | 220,800 | 20,0 |
| 60 | K | PK | P002 | Prívazové spojenie z oceľového tvoreného plechu výšky do 2m vrátane stĺpkov a pátek | ks | 10,000 | 60,000 | 600,000 | 20,0 |
| 61 | K | PK | P003 | Prívazové spojenie z oceľového tvoreného plechom 3,5x1,2m, ht. 6mm | ks | 2,000 | 370,000 | 740,000 | 20,0 |
| 62 | K | PK | P004 | Výčlenenie ľahujúcich podzemných inžinierskych sietí | t | 15,000 | 44,000 | 704,000 | 20,0 |
| 63 | D | 271 | 99 | Práca hmot. MSV | ks | 138,289 | 6,080 | 833,880 | 20,0 |
| | | | 993276101 | Práca hmot. pre údržbu, výstavbu hiberné z rúr z plast., hliníka alebo sklolaminátu otvorením výkopa | t | | | | |
| | | | | Celkom | | | | 13,899,880 | |

BEKOS spol. s r. o.
Perešinské 4511
069 01 Štrpa
KO: 31 03 00 100 PH: 31 02 00 11 186

