



Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika



Ponuka na zákazku:

**„Cestný hraničný priechod Ubl'a – rekonštrukcia
vonkajšej kanalizácie“**

Obstarávateľ :

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Mierová 23
815 11 Bratislava

Košice, február 2013

Originál

**Obsah všetkých predkladaných dokladov a dokumentov
ponuky na zákazku:**

„Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

1. Identifikačné údaje uchádzača, názov a sídlo, štatutárny zástupca, bankové spojenie, IČO, DIČ, telefón, fax, email.....str.
2. Doklady a dokumenty podľa bodu 16.2.4.....str.
 - a) Osobné postavenie
 - Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
 - Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I
 - b) Finančné a ekonomické postavenie
 - Nevyžaduje sa
 - c) Technická alebo odborná spôsobilosť
 - „Osvedčenie osoby“ , ktorá zabezpečuje výkon stavbyvedúceho
3. Návrh na plnenie jednotlivých kritérií podľa bodu 16 a podľa časti 2.2 . *Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia*.....str.
4. Vyhlásenia.....str.
5. Zmluva o dielo vrátane oceneného výkazu výmer.....str.
6. Plnomocenstvo.....str.
 - Plnomocenstvo

V Košiciach, dňa 18.02.2013

Ing. Jozef Stančík, E.C.
Košice, IČO: 471234567
Výkonný riaditeľ
Košice

.....
Ing. Jozef Stančík
na základe plnomocenstva

1. Identifikačné údaje uchádzača, názov a sídlo, štatutárny zástupca, bankové spojenie, IČO, DIČ, telefón, fax, email.

Identifikačné údaje uchádzača

Zákazka: „ Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie “

Názov uchádzača: **Inžinierske stavby, a.s.**
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sa, vložka číslo 240/V

Adresa, sídlo: Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: predstavenstvo:
Ing. Pavol Kováčik - predseda predstavenstva
Nicolas Paul Marc Didier - člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva
Eric Jean Charles Bi-guet - člen predstavenstva

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020 492 111

IČ pre DPH: SK 2020 492 111

Bankové spojenie: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

Realizujúci závod: Závod cestné stavebníctvo
Adresa: Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika

Kontaktné osoby:

Ing. Marek Kozlay – technický námestník závodu
tel: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

http://www/: www.iske.sk ; www.colassk.sk

Charakteristika spoločnosti:

Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v odboroch inžinierskeho, pozemného a priemyslového stavebníctva a vodohospodárskych stavieb.

Podstatnú časť výrobného programu akciovej spoločnosti predstavujú tieto druhy stavebnej činnosti:

- výstavba ciest, diaľnic, letísk a koľajových tratí;
- výstavba mostov a mimoúrovňových križovatiek;
- výstavba plynovodov všetkých druhov, vrátane zváraných potrubí veľkých priemerov a výstavba kompresorových staníc;
- výstavba kanalizácií a čistiarní odpadových vôd všetkých typov
- výstavba vodovodov, teplovodov, vodojemov a úpravní vôd;
- výstavba vodných diel a úpravy vodných tokov;
- výstavba pozemných, priemyselných a ekologických stavieb.

V Košiciach, dňa 18.02.2013

Inžinierske stavby, a.s.
Závod Cestné stavebníctvo
Priemyselná 7, 042 45
Košice, Slovenská republika

Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

2. Doklady a dokumenty podľa bodu 16.2.4

a) Osobné postavenie


- Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
- Výpis s obchodného registra okresného súdu Košice I

b) Finančné a ekonomické postavenie

- Nevyžaduje sa

c) Technická alebo odborná spôsobilosť

- „Osvedčenie osoby“ , ktorá zabezpečuje výkon stavbyvedúceho



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva



Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *Inžinierske stavby, a. s.*
Priemyselná 7
042 45 Košice

Predmet podnikania:

- stolárstvo,
- klampiarstvo,
- podlahárstvo,
- veľkoobchod s priemyselným, spotrebným, železiarskym, stavebným materiálom,
- sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb,
- kovoobrábanie a výroba kovových výrobkov,
- vodoinštalatérsvo,
- revízie, skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob stabilných,
- revízie vyhr. plynových zariadení a tlakových nádob na plyny,
- výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania,
- elektroinštalácie,
- oprava motorových vozidiel a strojov,
- revízie a skúšky tlakových nádob stabilných,
- projektovanie elektrických zariadení,
- defektoskopia,
- výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí,
- poradenská činnosť vo výstavbe,
- inžinierska činnosť vo výstavbe,
- vŕtanie, brúsenie a búranie betónu,
- požičiavanie strojov, mechanizmov a malej mechanizácie,
- vývoj stavebných technológií, stavebných a strojných konštrukcií,
- informačné služby a komerčné vystavníctvo,
- údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov,
- činnosť vykonávaná baníckym spôsobom pri razení štôlní pretláčaním a štitovaním,
- fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií,
- generálne opravy, rekonštrukcie a opravy zdvíhacích zariadení, revízne skúšky zdvíhacích zariadení,
- montáž a opravy nízkotlakových a strednotlakových plynovodov a prípojok, domových plynovodov na zemný plyn,
- montáž, opravy a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,

- montáž, opravy a údržba elektrických zariadení VN, NN a bleskozvodov, výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia vrátane montáže, údržby a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,
- technológia povrchových úprav - vykonávanie protikorózných úprav,
- prevádzkovanie sauny,
- prenájom nehnuteľností,
- ubytovacie služby,
- zámočníctvo,
- požičiavanie dopravných prostriedkov,
- vykonávanie geodetických a kartografických prác,
- prevádzkovanie dráhy,
- vykonávanie trhacích prác,
- činnosť vykonávaná banským spôsobom,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- vykonávanie tepelných a hlukových izolácií,
- výroba drveného kameňa,
- revízie a skúšky tlakových nádob,
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
- výroba obalovaných živičných zmesí,
- cestná nákladná doprava,
- montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení,
- masérske služby,
- údržba a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb:
 - údržba ochranných pásiem vodných zdrojov,
 - údržba, opravy a prevádzka vodojemov,
 - údržba, opravy a prevádzka vodovodných rádo, potrubí, vodovodných prípojok, vodomero,
 - výmena armatúr a vodomero,
 - údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc
- odvádzanie odpadových vôd kanalizačnými prípojkami a kanalizačným potrubím,
- údržba, opravy a prevádzka kanalizačných sietí,
- údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc na kanalizačnej sieti,
- rozvod a dodávka pitnej vody,
- odvádzanie odpadových vôd,
- výroba veľkoobjemových nádrží,
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
- nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií,
- nepravidelná autobusová doprava,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava

Štatutárny orgán:

Éric Biguet
Philippe Étienne Pierre Corbel
Nicolas Didier
Ing. Pavol Kováčik, MBA
Ing. Juraj Serva

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651402

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2012/07-PO-C7091

Platnosť potvrdenia do: 18. 07. 2013

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

✓ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre Éric Biguet vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 02. 07. 2012, pod číslom MI034072KID8

pre Philippe Étienne Pierre Corbel vydal(a) Ministerstvo spravodlivosti, Správa pre trestné veci a tŕďovanie milosti, Štátny register trestov, , 44317 Nantes Cedex 3, Francúzska republika dňa 29. 10. 2012, pod číslom 1230364638/1820/000000000/N/INTERNET/000/N/0

pre Nicolas Didier vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 02. 07. 2012, pod číslom MI034072KICD

pre Ing. Pavol Kováčik, MBA vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 21. 05. 2012, pod číslom EC033J4H6A1I

pre Ing. Juraj Serva vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 02. 07. 2012, pod číslom ES03407330H4

písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice dňa 11. 06. 2012, pod číslom Kp/890/12

vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 041 60 Košice dňa 21. 06. 2012, pod číslom Kp/951/12 Lp/550/12

vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice dňa 21. 06. 2012, pod číslom Kp/951/12 Lp/550/12

vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 041 60 Košice dňa 11. 06. 2012, pod číslom Lp 505/2012 Sa 240/V

✓ písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice
dňa 09. 05. 2012, pod číslom 61633-2/2012-KEM

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Košice, Senný trh 1,
040 01 Košice, dňa 10. 05. 2012, pod číslom P002124300175


vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 16. 05. 2012, pod číslom PV12021487

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Hlavná 117, 040 01 Košice
dňa 16. 05. 2012, pod číslom 574/2012/60785


✓ písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Košice, Rozvojova 2, 041 90 Košice
dňa 18. 05. 2012, pod číslom 9800301/5/392853/2012

✓ písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 21. 11. 2012, pod číslom el-15724/2012/V





JUDr. Marta Budisová
poverená riadením odboru
elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov


Bratislava, 18. 01. 2013



Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúca sa zo -4- (štyroch) strán, -2- (dvoch) listov doslovne súhlasí s predloženým originálom, skladajúcim sa zo -4- (štyroch) strán, -2- (dvoch) listov. Ide o odpis úplný. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, ani opravy.

V Košiciach, 24.01.2013




Jaroslav IČINA
zamestnanec poverený
notárom



Osvedčujem, že táto fotokópia listiny
skladajúca sa z 6 strán, 3
listov doslovne súhlasí s predloženým
originálom / osvedčeným odpisom
skladajúcim sa z 6 strán, 3
listov. Ide o odpis úplný / čiastočný.
Na listine neboli vykonané žiadne
zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, ani
opravy.

V Košiciach, dňa 06-02-2013



Milena MORAVČÍKOVÁ
zamestnanec poverený
notárom



Osvedčujem že táto fotokópia listiny
skladajúca sa z 6 strán, 6
listov doslovne súhlasí s predloženým
originálom / osvedčeným odpisom
skladajúcim sa z 6 strán, 3
listov. Ide o odpis úplný / čiastočný.
Na listine neboli vykonané žiadne
zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, ani
opravy.

V Košiciach, dňa 13-02-2013

Jana KORENKOVÁ
zamestnanec poverený
notárom





Číslo dožiadania : el-397/2013/V

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Košice I
k dátumu 07.01.2013**

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 240/V

I. OBCHODNÉ MENO

Inžinierske stavby, a. s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Priemyselná 7

Názov obce: Košice

PSC: 042 45

III. IČO: 31 651 402

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. stolárstvo
2. klampiarstvo
3. podlahárstvo
4. veľkoobchod s priemyselným, spotrebným, železiarskym, stavebným materiálom
5. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
6. kovobrábanie a výroba kovových výrobkov
7. vodoinštalatérsvo
8. revízie, skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob stabilných
9. revízie vyhr. plynových zariadení a tlakových nádob na plyny
10. výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
11. elektroinštalácie
12. oprava motorových vozidiel a strojov
13. revízie a skúšky tlakových nádob stabilných
14. projektovanie elektrických zariadení
15. defektoskopia
16. výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí
17. poradenská činnosť vo výstavbe
18. inžinierska činnosť vo výstavbe
19. vŕtanie, brúsenie a búranie betónu
20. požičiavanie strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
21. vývoj stavebných technológií, stavebných a strojných konštrukcií
22. informačné služby a komerčné výstavníctvo
23. údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
24. činnosť vykonávaná banským spôsobom pri razení štôlni pretláčaním a štítovaním
25. fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií
26. generálne opravy, rekonštrukcie a opravy zdvíhacích zariadení, revízne skúšky zdvíhacích zariadení

27. montáž a opravy nízkotlakových a strednotlakových plynovodov a prípojok, domových plynovodov na zemný plyn
28. montáž, opravy a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
29. montáž, opravy a údržba elektrických zariadení VN, NN a bleskozvodov, výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia vrátane montáže, údržby a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
30. technológia povrchových úprav-výkonávanie protikorózných úprav
31. prevádzkovanie sauny
32. prenájom nehnuteľností
33. ubytovacie služby
34. zámočníctvo
35. požičiavanie dopravných prostriedkov
36. vykonávanie geodetických a kartografických prác
37. prevádzkovanie dráhy
38. vykonávanie ťhacích prác
39. činnosť vykonávaná banským spôsobom
40. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
41. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
42. vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
43. výroba drveného kameňa
44. revízie a skúšky tlakových nádob
45. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
46. výroba obalovaných živičných zmesí
47. cestná nákladná doprava
48. montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
49. masérske služby
50. údržba a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb:
 údržba ochranných pásiem vodných zdrojov,
 údržba, opravy a prevádzka vodojemov,
 údržba, opravy a prevádzka vodovodných rádo, potrubí, vodovodných prípojok, vodomero, výmena armatúr a vodomero,
 údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc,
 odvádzanie odpadových vôd kanalizačnými prípojkami a kanalizačným potrubím,
 údržba, opravy a prevádzka kanalizačných sietí,
 údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc na kanalizačnej sieti
51. rozvod a dodávka pitnej vody
52. odvádzanie odpadových vôd
53. výroba veľkoobjemových nádrží
54. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žuŕňovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
55. nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií
56. nepravidelná autobusová doprava
57. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
58. vnútroštátna nákladná cestná doprava
59. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Kováčik

Bydlisko:

Názov obce: Rosina 532

PŠČ: 013 22

Dátum narodenia: [REDAKOVANÉ]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 04.11.2010

člen

Meno a priezvisko: Éric Jean Charles Biguet

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rue de Carnin 123

Názov obce: Neuve Chapelle

PSČ: 62840

Štát: Francúzska republika

Dátum narodenia: [REDACTED]

Vznik funkcie: 25.06.2012

člen

Meno a priezvisko: Nicolas Paul Marc Didier

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Murgašova 939/6

Názov obce: Nitra-Čermáň

PSČ: 949 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 25.06.2012

člen

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Serva

Bydlisko:

Názov obce: Rosina 588

PSČ: 013 22

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 25.06.2012

Meno a priezvisko: Philippe Étienne Pierre Corbel

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rue Louis Pouey 23

Názov obce: Puteaux

PSČ: 92800

Štát: Francúzska republika

Dátum narodenia: [REDACTED]

Vznik funkcie: 01.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.

VIII. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: GUILLAUME ANTOINE SAUVAGET

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

KATONA JÓZSEF utca 11

Názov obce: Solymár

PSČ: 2083

Štát: Maďarsko

Dátum narodenia: [REDACTED]

Vznik funkcie: 18.06.2009

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hric

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Eubochnianska 7

Názov obce: Eubotice

PSČ: 080 06

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 02.08.2009

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Hajdu

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dénešova 6

Názov obce: Košice

PSČ: 040 11

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 02.08.2009

Meno a priezvisko: Daniel Ducroix

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

chemin DE L'OLIVETTE, VILLA SANS SOUCI

Názov obce: Aix en Provence

PSČ: 131 00

Štát: Francúzska republika

Dátum narodenia: [REDACTED]

Vznik funkcie: 01.07.2010

Meno a priezvisko: Benoit Clément de Givry

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

rue Mansart 10

Názov obce: Saint - Cyr - l'École

PSČ: 782 10

Štát: Francúzsko

Dátum narodenia: [REDACTED]

Vznik funkcie: 30.06.2011

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

15 366 660,086184 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

15 366 660,086184 EUR

XI. AKCIE

Počet: 449046

Druh: kmeňové

Forma: akcie na doručiteľa

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

Počet: 13890

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 8.4.1992 podľa § 28 ods.1 zák.č. 92/ /91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
2. Zmeny stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1992.
3. Zmeny stanov schválené dňa 22.6.1993 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 54/93, Nz 53/93 zo dňa 22.6.1993 spísanou JUDr. Evou Pršebice, notárkou v Košiciach.
4. Na základe zlíčenia so zrušenou organizáciou PIS, spol. s r.o. so sídlom v Košiciach, Letná 45 preberá akciová spoločnosť dňom 1.1.1994 všetok majetok, práva a záväzky tejto spoločnosti zrušenej bez likvidácie.
5. Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1994, zápisnica č. 8 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.1994, príkaz generálneho riaditeľa č. 2/94 o zrušení odštepného závodu 07 zo dňa 29.9.1994.
6. Zmeny v zápise vykonané na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 13 Cb 8981/94-124 zo dňa 2.6.1995.
7. Príkaz generálneho riaditeľa č. 7/96 o zmene obchodného mena akciovej spoločnosti zo dňa 11.7.1996.
8. Zápisnica z MVZ zo dňa 17.12.1997.
9. Rozhodnutie č. 9/6/99 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 5. 1999 o zrušení odštepných závodov.
10. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 9. 4. 1998.
Zápisnica z MVZ zo dňa 14. 7. 1999.
Zápisnica z rokovania DR zo dňa 14. 7. 1999.
11. Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 4. 11. 2000.
12. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2001.
13. Zmena stanov zo dňa 29. 6. 2000.
14. Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 7.12.2001 o zmene stanov a.s.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15. 3. 2002.
16. Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia osvedčené v notárskej zápisnici č. N 719/02, Nz 709/02 zo dňa 26.7.2002.
17. Zmena stanov a.s. zo dňa 21.7.2003.

Výpis zo dňa 07.01.2013




Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 6 listu(ov) a 6 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zarúčeným elektronickým podpisom.


Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 11/2013.

Košice dňa 7.1.2013 11:43:53



Jana KORENKOVÁ
zamestnanec poverený
notárom







INŽINIERSKE STAVBY, a. s.
Závod Cestné staveľstvo
Priemyselná 7
042 45 Košice

VYHLÁSENIE STAVBYVEDÚCEHO

Zamestnanec Inžinierskych stavieb, Peter Jurčo, týmto vyhlasuje, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy predmetu zákazky:

„Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

V Košiciach, dňa 18.02.2013

[Redacted signature]

Igor Sokol
stavbyvedúci

INŽINIERSKE STAVBY, a. s.
Závod Cestné staveľstvo
Priemyselná 7
042 45 Košice

[Redacted signature]

Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva



Telefón	Fax	Bankové spojenie	IČO 31651402 DIČ 2020492111 IČ DPH SK2020492111	E-mail	Internet www.iske.sk
---------	-----	------------------	---	--------	-------------------------



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Igor Sokol

[REDACTED]
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**
Inžinierske stavby

s evidenčným číslom **10274*10-20***



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

4. 1. 2006
Dátum vydania



[REDACTED]
Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI




Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Igor Sokol


narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti


stavbyvedúci


s odborným zameraním **Pozemné stavby**
Inžinierske stavby

s evidenčným číslom **10274*10-20***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

4. 1. 2006
Dátum vydania




Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

3. Návrh na plnenie jednotlivých kritérií

A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Údaje: Obchodné meno uchádzača Inžinierske stavby a.s.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Priemyselná 7, 042 45 Košice

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk :

Predmet zákazky	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
	vyjadrené v eur		
Cestný hraničný priechod Ubľa - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	15 768,79 €	3 153,76 €	18 922,55 €

V Košiciach dňa 18.02.2013

Ing. Marek Kozlay
Technický námestník
Na základe plnomocenstva

Ing. Marek Kozlay
Technický námestník
Na základe plnomocenstva

4. Vyhlásenia

Vyhlasenie uchádzača

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.

Dátum: 18.02.2013

Podpis:

Ing. Marek Kozlay
Technický námestník
Na základe plnomocenstva

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“);
ďalej uz len „Zmluva“;

evidenčné číslo Objednávateľa : 2013/867 ; evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 102013-03

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno spoločnosti : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo : Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Statutárny orgán : Ing. František Imreza, prezident finančnej správy
IČO : 42489500
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 70004378378180
fakturačná adresa : Mierová 815 11 Bratislava

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti : Inžinierske stavby, a. s.
Sídlo : Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
Statutárny orgán : predstavenstvo spoločnosti v zložení :
predseda predstavenstva : Ing. Pavol Kováčik
člen predstavenstva : Eric Biguet
člen predstavenstva : Nicolas Didier
člen predstavenstva : Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva : Philippe Corbet
IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
Bankové spojenie : [REDAKOVANÉ]
Číslo účtu : [REDAKOVANÉ]
Osoby oprávnené rokovať : [REDAKOVANÉ]
- vo veciach zmluvných : [REDAKOVANÉ]
- vo veciach technických : [REDAKOVANÉ]
- vo veciach ekonomických : [REDAKOVANÉ]
- vo veciach realizačných : [REDAKOVANÉ]
Telefón : [REDAKOVANÉ]
Fax : [REDAKOVANÉ]
e-mail : [REDAKOVANÉ]
Stavbyvedúci : [REDAKOVANÉ]

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dielo, s označením investičnej akcie:

„Cestný hraničný priechod (CHP) Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na CHP Ubľa v rozsahu:

- podmienok uvedených v tejto zmluve,
- projektovú dokumentáciu stavby,
- ocenených položkových výkazov – výmer,
- právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
- platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy.

f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradiach (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inej písomnej forme.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s rúdzťou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi sa aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobené škody (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska písomným dokladom - plnou kópiou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou o poistení zodpovednosti za škodu 50% z hodnoty predmetu záväzku s DPH a s rozpočtovou rezervou na plnenie najmenšie vo výške trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III, tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťovného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávateľia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, až do riadneho odovzdania diela podľa článku X, tejto zmluvy. Odovzdanie a prevzatie diela v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezabavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy. Uzatvorenie medzi nimi sa tento nezabavuje záručných dní podľa tejto zmluvy. Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dní podľa tejto zmluvy.

7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvoroch), rozumieji zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konat, resp. vykonať, var a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelne a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplývajú najmä z listu pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby by za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote najneskôr do 30 dní od začiatku realizácie, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch strán zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začať vykonávanie prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ kvôli dôvode odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technologiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. V prípade skrátenia, alebo predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniknuvších udalostiach, ktoré budú mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s následkom ormeskania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v porovnaní s Harmonogramom. Takéto ormeskanie sa bude považovať za porušenie ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto ormeskanie sa bude považovať za porušenie

porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o diele, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu naviac prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predtým určená o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodov. v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprávkovej zákazky, nasledovne:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	15 768,79 €
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%:	3 153,76 €
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:	18 922,55 €

Islovcom : osemmiäťtisťdeväťstoštyridsaťdva euro päťdesiatpäť centov

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sazby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenený položkový výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovú dokumentáciu vypracovanej [redacted] (ďalej len „projektové dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa.

4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný náraz predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy. Vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluve dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezhodnotil, avšak je povinný ich dodržať.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vyslaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude rovnaká ako finančne zodpovedá objemu vykonaných prác a hodnôte zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozomom objednávateľa.

2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, povinný dnuje zisťovacie protokoly na úbehy plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem siarvebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovné uvedené.

3. Faktúry, resp. faktúry, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pre uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozomom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 816 11 Bratislava.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zaštatúpení odborným dozomom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasených zisťovacích protokolov v troch výhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa.

návratka podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesushlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasit zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovateľ protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

- Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými pláťkami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-nich dní od nadobudnutia úplnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými, ktorí sú účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skupčne zaplatenej čiastky.

- Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

- Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneneho výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,

- 10% z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých drobných nedostatkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.

- V prípade, že zhotoviteľ bude meškáť s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadat' zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade najde o meškánie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.

- Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie opisane fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo úhrada jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozomr objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany neodohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začať vykonávanie prác podľa zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.

- Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účasťnikov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavebyvedúceho. V prípade, že sa stavebyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastupovať výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany neodohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odvolať kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorých z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dohodnutom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a lecia objektívne nezlúčiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavebyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní nevyjadrí alebo neodohlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápis z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita práce a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť plne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre obrábny priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísaných projekčtovou dokumentáciou obstarat, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmot alebo výrobkov, ale len ak použijú náhradných hmot alebo výrobkov zhotoviteľ navrhne so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru), a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižujú akosť práce a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predmetom požiadavky na presúdenie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať spracovanie, vypracovanie, doručenie a resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokazovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit zhotoviteľ. V prípade, že zo strany viasnikov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. inej oprávnenej nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit zhotoviteľ. V prípade, že zo strany viasnikov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. inej oprávnenej nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívny vplyvmi neobťažovala okolice a aby stavebná činnosť a preťažka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. inej oprávnenej nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 398/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie práce zakrešovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú pracovať na predmete zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktorá boli realizáciou dotknuté.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13. Wyhlásky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa, a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiava-
nim nočného a nedotierneho pokoja. Náklady za uvedené činnosti sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdo-
vodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovanej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárskosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. osídlením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určeni a zapísani do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane dopodrobným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - d) zoznam dokladov a uračujúcich opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak psaními a jednak perforovanými. Na dva oddel-
teľné príklady, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte prepisov. Perforované listy sa čítajú zhodne
s psanými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s prepismi očíslovanými a s dátumom zhodným
s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú
priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
- b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- c) záznam o zameraní skúšobného stavu podzemných vedení: správcom siete,
- d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
- e) kontrolné zamerania počas montáže - výškové, osové a polohové,
- f) zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce
vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže
tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vymedzať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho
môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený vý-
konom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej
správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný
priložiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zá-
stupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie
priložené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenšie raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo sta-
vebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoja pri-
pomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom
záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby
bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia,
alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis.
Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní
a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeni
alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakryvanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotov-
teliť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa

písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 výhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevzme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom objde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III. ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za dielo ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ píše na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať a tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzný predpis a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešne vykonať týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchytkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e. platné doklady o preukázaní znosy výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehladkách a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobne odchytky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchytky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časť, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný pripadne vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnicou) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3., resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynalo-

žaných nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

6. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0904 703 410, faxovou správou na čísle 09568332181, alebo prostredníctvom e-mailu: zos@sika.sk.
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne rády neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenaštúpi v dohodnutom termíne (tehoté).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením dohodnutých ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdovodného odmietnutia prevzatia stavebníka zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania (vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom mal zhotoviteľ stavebníka prevziať), a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z ľub. dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie (ktoré sú vyjadrené v %) budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej platiťelom).

6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzáše zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o následovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorkoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespĺňosobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborné a preukázateľne nekalými postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený odborným dozomor objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa ne týka nadne spíneného časťového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutné, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktorkoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a neostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov pododávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrť a prítomnosť stavebníka a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia stavebníka na dobu realizácie diela a odstránenia stavebníka.
5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať

a uschovať všetky dodatky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy preslane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie alebo poskytnúť tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.

7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v prístave realizácie žiadne praktičky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postupu vykonávaných prác a to v zápise z odovzдания a prerazka staveniska.

8. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

9. Vzájny neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúci-
cím po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udáva zhotoviteľ objednávateľovi sú-
hlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

13. Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 – Ocenený položkový výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 3 – Harmonogram

Objednávateľ

Braťislava dňa

Zhotoviteľ

Košice dňa

Ing. František Imrocz
prezident finančnej správy

Ing. Marek Kozlay
Technický námestník Závodu
na zaťaženie púľkej moč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Čestný hraničný prechod Ubiľa rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	JKSO 627
Název objektu Opava havajského stavu kanalizačnej prípojky	EČO Ubiľa
Název časti	Miesto DČC
Objednávateľ Finančná radežláza Slovenskej republiky	IČO 31651402
Projektant Inžinierske stavby a.s.	DIČ SK2020492111
Zhotoviteľ	Dňa 18.02.2013
Rozpočet číslo 1323-0008	Spracoval Ing. Michal Vojtek

Merné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	NSV Dodávky 3 307,31	8	Práca načas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Mentáž 12 461,48	9	Bez pevnnej pool. 0,00	14	Výnosov. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Mentáž 0,00	11	0,00	16	Prvývážkové vplyvy 0,00
5	Práca Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Mentáž 0,00			18	VRSN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 15 768,79	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRSN (r. 13-18) 0,00
20	hZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22 15 768,79	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		24 20 % 0,00 DPH	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		25 20 % 15 768,79 DPH	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Cena s DPH (r. 23-25) 18 922,55	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		27 Dodávky objednávateľa 0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Klavová dobiežka 0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		29 Zvýhodnenie + 0,00	

1323-0008

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čestný hraničný prechod Uhla rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie
Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

Časť: B27
JKSO:

Objedávateľ: Finančné hraditeľstvo Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Inžinierska stavby s.r.o.

Dátum: 12.02.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práca a dodávky HSV	15 788,79
1	Zemné práce	1 439,47
2	Základanie	629,05
3	Zvislé a kompietné konštrukcie	305,60
4	Vodorovné konštrukcie	461,11
5	Komunikácie	2 502,66
8	Rúrové vedenie	6 407,60
9	Ostatné konštrukcie a práce-bližšie	4 027,93
99	Presun hmôt HSV	1,38
	Čalkom	15 788,79

[Redacted signature]

ROZPOČET

Stavba: Čerňný hranitný priesťah Libia nákonšiu Kofa vonkajšej kanalizácie

Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

Časť:

JKSČ: 827

Objednávatel: Finančná správa Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Inžinierske služby s.r.l.

Dátum: 18.2.2013

P.Č.	TV	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadoba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 768,79	
	D		1	Zamná práca				1 439,47	
1	K	PK	113107122	Odsúhlasenie krytu v ploche do 200 m ² z kameňa hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	37,600	2,10	78,96	20,0
2	K	PK	113107131	Odsúhlasenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	37,600	2,10	78,96	20,0
3	K	PK	113107143	Odsúhlasenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31900t	m ²	37,600	2,10	78,96	20,0
4	K	PK	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,700	7,00	18,90	20,0
6	K	PK	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	8,100	7,00	56,70	20,0
6	K	PK	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati nad 6 káblov	m	8,100	8,65	70,07	20,0
7	K	PK	120001101	Príplatek k cenám výkopov za sťažené výkopy v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	6,800	0,01	0,07	20,0
8	K	PK	132211121	Hlbina rýh šírkou nad 800 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	112,800	2,34	263,99	20,0
9	K	PK	132211189	Príplatek za hĺbkosť pri hĺbkach rýh 3 nad 600 do 1200 mm ručným náradím v hornin. 3	m ²	112,800	0,01	1,13	20,0
10	K	PK	161101102	Paženia a rozopratie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	213,100	0,13	27,70	20,0
11	K	PK	161101112	Odsúhlasenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	213,100	0,01	2,13	20,0
12	K	PK	161101501	Zvlášť pramietnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	112,800	0,01	1,13	20,0
13	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste, z hĺbky tr.1-4 do 3000 m	m ³	55,500	6,58	365,76	20,0
14	K	PK	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m	m ³	12,717	7,19	91,44	20,0
15	K	PK	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste, hor.tr.5-7 do 16000 m - príplatek k cene za každých delších 1 zaťažých 1000 m	m ³	63,870	0,01	0,64	20,0
16	K	PK	167101100	Nasadenie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	85,800	1,38	118,40	20,0
17	K	PK	171201201	Uloženie sypaliny na skládky do 100 m ³	m ³	55,500	0,01	0,56	20,0
18	K	PK	171201201.1	Poplatek za uloženie sypaliny na skládky do 100 m ³	m ³	12,710	1,01	12,84	20,0
19	K	PK	174101001	Záhyb sypaliny so zhrubnutím jám, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	57,100	2,87	163,88	20,0
20	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypalínou z vhodných hornín I až 4 a prahodaním sypaliny	m ³	1,200	31,41	37,69	20,0
	D		2	Zemladenie				623,65	
21	K	PK	274311118	Zakladové pásy konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m ³	8,840	110,47	975,05	20,0
	D		3	Zvlášť a kompletne konštrukcia				305,80	
22	K	PK	334121112	Osadenie prefabrikovanej opory zo železobetónu hm. nad 5 do 10 t	ks	10,000	30,58	305,80	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				461,11	
23	K	PK	451572111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameňa drobného ťažšieho 0-4 mm	m ³	1,800	63,28	113,90	20,0
24	K	PK	452111111	Osadenie betónovca, podštvu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez plochy do 25 000 mm ²	ks	12,000	1,26	15,12	20,0

25	M	MAT	5921745200	Fražec betónový A 1-15 100x15x30	ks	12,120	11,12	134,77	20,0
26	K	PK	432112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	4,78	23,80	20,0
27	M	MAT	5922470220	Vyrovnávací prstenec 625/100	ks	5,050	24,39	123,17	20,0
28	K	PK	452112211	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	4,76	14,28	20,0
29	K	PK	462366151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu hr. C 12/16 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	6,000	9,75	48,76	20,0
	D	S		Komunikácie				2 402,68	
30	K	PK	664261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	37,600	11,21	421,90	20,0
31	K	PK	664772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drieného veľ. 32-63mm(výbr.šlák) po zhutn. 250 mm	m2	37,600	13,17	495,19	20,0
32	K	PK	664811111	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 60 mm	m2	37,600	5,14	193,28	20,0
33	K	PK	677131511	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	37,600	17,50	659,04	20,0
34	K	PK	677161213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.60mm	m2	37,600	10,14	379,88	20,0
	D	S		Rúrovod vedenie				6 407,60	
35	K	PK	671351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 228 mm	m	5,000	0,89	4,45	20,0
36	M	MAT	2881107600	Tlakové rúry PVC-U hrubované PN 8 225x 6.5x3000mm	ks	1,099	130,86	142,58	20,0
37	K	PK	671790200	Montáž potrubia pre vodovody a kanalizácie z odstredivo lisaleho sklolaminátu DN 200 mm	m	42,000	0,32	13,44	20,0
38	M	MAT	2886268400	Rúry z odstredivo lisaleho laminátu PN 16 SN 10000 DN 200 DA 220 spojka DC/PWC	m	42,630	46,40	1 978,03	20,0
39	K	PK	692351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	41,330	1,28	52,90	20,0
40	K	PK	664118001	Príslušenstvo za každých okolností 800 mm výšky vstupu šachty	ks	4,000	10,60	42,40	20,0
41	K	PK	694401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovné alebo prechodové skrutky TBS	ks	10,000	13,35	133,50	20,0
42	M	MAT	6922435000	Príslušenstvo betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ma 28xv.100kv.steny 9	ks	7,070	29,25	207,60	20,0
43	M	MAT	6922470060	Skruž betónové prechodové D1000x.600 TBS 15-160 bez stupaciek	ks	3,030	48,59	147,17	20,0
44	K	PK	694411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložení dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	2,000	261,31	522,62	20,0
45	K	PK	698211121	Spôdovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. C 25/30 Ø0st. DN 200-300	ks	1,000	558,80	558,80	20,0
46	K	PK	698290111	Príslušenstvo k čerpa za každých okolností aj zaťaž. 0, 30 m výšky spôsoboviska jednoducheho alebo bočného	ks	2,000	0,01	0,02	20,0
47	K	PK	698102111	Osadenie poklopu litinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 60 do 100 kg	ks	3,000	13,80	41,40	20,0
48	M	MAT	5524378600	Slupacka kapsová	ks	3,000	17,86	53,58	20,0
49	M	MAT	5524378000	Slupadio šachtyové vlnkové	ks	11,000	3,80	41,80	20,0
50	M	MAT	5524344200	Poklop vstupné šachty D 600 D	ks	3,000	134,71	404,13	20,0
51	K	PK	698501111	Slupadio do šachty litinové vlnkové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	11,000	4,43	48,73	20,0
52	K	PK	698502211	Slupadio do šachty a drobných objektov litinové zapustené-kapsové osadené do vrtaných otvorov	ks	3,000	16,77	50,31	20,0
53	K	PK	699623181	Obloženie potrubia, alebo murba stĺk bet. prostým v uzavrenom výkope, betón tr. C 30/37	m3	21,400	89,26	1 910,16	20,0
	O	S		Ostatné konštrukcie a práce-búrenie				4 027,93	
54	K	PK	614001111	Osadenie a montáž castnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt - dočasná dopravná značenie	ks	27,000	15,14	408,78	20,0
55	K	PK	610735113	Rozzatie odstujujúceho estalového krytia alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	75,800	4,07	307,69	20,0
56	K	PK	683011112	Demonitáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pásky z betónu železového, km. 5-10 t, -8,66000t	ks	10,000	30,68	306,80	20,0
57	K	PK	686006211	Odsúbráňenie (demonitáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol, - 0,00400t	ks	27,000	0,78	21,03	20,0

58	K	PK	P001	Prenájom prarozsáho suchého WC chemického na dobu 1 mesiac	ks	3,000	95,49	288,47	20,0
59	K	PK	P002	Provizorné oploenie z ocelového tvarovaného plechu výšky do 2m vrátane slupkov a pútkok	mb	48,000	11,03	507,36	20,0
60	K	PK	P003	Prenájom zvodidla ABH 1A2B	ks	10,000	142,67	1 426,70	20,0
61	K	DJK	P004	Prvokátna prekrývka nylon tyhovorým plechom 3,5x1,2m, hr. 8mm	ks	9,000	76,33	686,97	20,0
62	K	PK	P005	Výhyženie jaskyničiek podzemných inžinierskych sietí	h	16,000	38,20	611,20	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1,38	
63	K	PK	9992781D1	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastu, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	138,289	0,01	1,38	20,0
								16 788,79	



6. Plinomocenstvo

PLNOMOCENSTVO

č. 23/2013

udelené podľa ust. § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení.

Spinomocniteľ :

Obchodné meno : Inžinierske stavby, a. s.
 Sídlo : Priemyselná 7
 042 45 Košice
 Slovenská republika
 IČO : 31 651 402
 Obchodný register : Okresný súd Košice I, oddiel : Sa,
 vložka číslo : 240/V
 Štatutárny orgán : predstavenstvo spoločnosti

Spinomocnenec :

meno a priezvisko, titul : Marek Kozlay, Ing.
 funkcia v spoločnosti : Technický námestník závodu
 Cestné staveľstvo
 číslo OP : [redacted]
 trvalý pobyt : [redacted]

Spinomocniteľ udeľuje Spinomocnencovi v zmysle ust. § 31 a nasl. zákona 40/1964 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení Plnomocnenstvo na zastupovanie Spinomocniteľa vo veciach týkajúcich sa :

- akceptu, podpísovania a podania súťažnej ponuky a súvisiacej dokumentácie;
- záväzkových vzťahov vo veciach súťažnej ponuky (okrem zmlúv o združení a uzavretia zmluvy na samotný predmet súťaže v čase po určení víťaznej ponuky);
- revízií postupov v rozsahu ustanovení zákona č. 25/2008 Z.z. v platnom znení

všetko v procese verejného obstarávania vo veciach zákazky pod názvom :

„ Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie”

Spinomocniteľ Plnomocnenstvo udeľuje na dobu neurčitú
The Principal grants the Power of attorney for indefinite period.

Košice

Spinomocniteľ/ Principal

Philippe Corber
člen predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Šerba
člen predstavenstva a.s.

Plnomocnenstvo bolo vyhotovené v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Za záväznú sa považuje slovenská časť textu. Anglická časť textu bola vyhotovená na základe požiadavky Spinomocniteľa a má len informatívnu povahu.

Inžinierske stavby, a. s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 02

POWER OF ATTORNEY

No. 23/2013

granted pursuant to section 31 et seq. of Act No. 40/1964 Coll. as amended

Principal :

Company name : Inžinierske stavby, a. s.
 Registered seat : Priemyselná 7
 042 45 Košice
 Slovak republic
 Company reg. No. : 31 651 402
 Commercial register : District court Košice I, section : Sa,
 insert No. 240/V
 Statutory body : Board of Directors

Attorney :

name and surname, title : Marek Kozlay, Ing.
 position at company : Technical deputy of Road Agency
 ID card No. : [redacted]
 residing at : [redacted]

Pursuant to the section 31 et seq. of the Act No. 40/1964 Coll. as amended the Principal grants to the Attorney the power of attorney to represent the Principal in the matters concerning:

- acceptance, signature and submission of the tender and related documents;
- contractual relationships in the matters of the tender (excluding consortium agreements and conclusion of contract for subject of tender itself at the time after determination of the winning offer);
- revision procedures within the scope of provisions of Act No. 25/2006 Coll. as amended

all in the process of public procurement in the matters of the contract entitled as:

“Road border Ubľa - reconstruction of external sewage system”

Plnomocnenstvo prijímam v plnom rozsahu :
Power of attorney fully accepted by:

Košice

Spinomocnenec/ Attorney

Ing. Marek Kozlay
Technický námestník závodu Cestné staveľstvo

Power of attorney has been executed in both Slovak and English. The Slovak version shall be considered as binding. The English version has been executed upon Principal's request and is only of informative character.