



JUVE plus s.r.o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
 registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S
 tel+fax **[REDACTED]**
[REDACTED]

web: www.juve.sk

V Krupine 18.02.2013

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica

VEC
Kompletne zoskenovaná ponuka JUVE plus s.r.o.

Obchodné meno:	JUVE plus s.r.o.
Sídlo:	Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Zápis v obchod. reg.:	Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S
Štatutárny orgán:	Bc. Tomáš Veróny - konateľ
Bankové spojenie:	[REDACTED] [REDACTED]
IČO:	45 600 457
IČ DPH:	SK2023060864
Kontaktné tel. číslo:	mob.: [REDACTED] fax: [REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

Priložená obálka obsahuje kompletne zoskenovanú ponuku uchádzača vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare na elektronickom nosiči podľa bodu 17.2 súťažných podkladov zákazky „Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“.

[REDACTED]

Bc. Tomáš Veróny
 majiteľ

46	K	Z71	896290111	K	2,000	154,000	308,000	20,0
				Príslužok k cene za každých ďalších aj začatých 0,30 m výšky spádoviska jednoduchého alebo bočného				
47	K	Z71	899102111	ks	3,000	17,800	53,400	20,0
				Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg				
48	M	MAT	5524378600	ks	3,000	14,700	44,100	20,0
				Stupeňka káposová				
49	M	MAT	5524378000	ks	11,000	6,750	74,250	20,0
				Stupadlo šachtové vidlicové				
50	M	MAT	5524344200	ks	3,000	196,000	588,000	20,0
				Poklop vstupná šachta D 600 D				
51	K	Z71	899501111	ks	11,000	7,800	85,800	20,0
				Stupadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní				
52	K	Z71	899502211	ks	3,000	18,800	56,400	20,0
				Stupadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-káposové osadené do vynechaných otvorov				
53	K	Z71	899523181	m3	21,400	102,000	2 182,800	20,0
				Obetónovanie potrubia, alebo muriva stĺk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37				
54	D	221	9	ks	27,000	14,600	394,200	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
54	K	221	914001111	ks	27,000	14,600	394,200	20,0
				Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt - dočasné dopravné značenie				
55	K	221	919735113	m	75,600	10,300	778,680	20,0
				Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm				
56	K	211	963011112	ks	10,000	234,000	2 340,000	20,0
				Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pásky z betónu železového, hm. 5 10 t, -8,960000				
57	K	221	966006211	ks	27,000	1,280	34,560	20,0
				Odsádzanie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol. - 0,004000				
58	K	PK	P001	ks	3,000	90,000	270,000	20,0
				Prenájom prenaného suchého WC chemického na dobu 1 mesiac				
59	K	PK	P002	mb	48,000	49,000	2 254,000	20,0
				Provizorné oploštenie z oceľového tvarovaného plechu výšky do 2m vrátane stĺpikov a pántiek				
60	K	PK	P003	ks	10,000	64,000	640,000	20,0
				Prenájom zvodidla ABH 1/828				
61	K	PK	P004	ks	2,000	28,500	57,000	20,0
				Provizorná prekrytie ryhy ryhovaným plechom 3,5x1,2m, hr. 8mm				
62	K	PK	P005	h	16,000	14,500	232,000	20,0
				Vyčistenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí				
63	D	271	99	t	138,289	27,000	3 733,803	20,0
				Presun hmoty HSV				
63	K	271	998276101	t	138,289	27,000	3 733,803	20,0
				Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot alebo sklolamin. v otvorenom výkope				
				<u>Celkom bez DPH</u>				
							39 362,315	



20	K	001	175101102	Obšyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypatinou	m ³	1,200	10,700	12,840	20,0
	D		2	Zakladanie				750,120	
21	K	211	274311118	Zakladové písko-konztrukcie z betónu prostého tr. C 30/37	m ³	5,640	133,000	750,120	20,0
22	D	211	334121112	Zvislé a komplementné konztrukcie	ks	10,000	218,000	2 180,000	20,0
	K	271	451572111	Osadenie prefabrikovanej opory zo železobetónu hm. nad 5 do 10 t				2 180,000	
	D		4	Vodorovné konztrukcie				341,813	
23	K	271	452111111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frázového 0-4 mm	m ³	1,600	47,000	75,200	20,0
24	K	271	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez, plochy do 25 000 mm ²	ks	12,000	1,020	12,240	20,0
25	M	MAT	5921745000	Prápec betónový A 1-15 100x15x30	ks	12,120	7,400	89,688	20,0
26	K	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreža, výšky do 100 mm	ks	5,000	3,970	19,850	20,0
27	M	MAT	5922470220	Vyrovnávací prstenec 625/100	ks	5,050	14,500	73,225	20,0
28	K	271	452112211	Osadenie rámu pod poklopy a mreža, výšky do 100 mm	ks	3,000	3,970	11,910	20,0
29	K	271	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreža, výška do 100 mm	ks	5,000	11,900	59,500	20,0
	D		5	Komunikácie				1 346,832	
30	K	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	37,600	5,450	204,920	20,0
31	K	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m ²	37,600	10,200	383,520	20,0
32	K	221	564811111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m ²	37,600	1,870	70,312	20,0
33	K	221	577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m ²	37,600	7,500	282,000	20,0
34	K	221	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.60mm	m ²	37,600	10,800	406,080	20,0
	D		6	Rúrové vedenie				7 441,086	
35	K	271	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	5,000	1,340	6,700	20,0
36	M	MAT	2861107600	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 5,5x6000mm	ks	1,080	153,000	166,770	20,0
37	K	271	871790200	Montáž potrubia pre vodovody a kanalizácie z odstredivo litého sklolaminátu DN 200 mm	m	42,000	0,270	11,340	20,0
38	M	MAT	2865258400	Rúry z odstredivo litého laminátu PN 16 SN 10000 DN 200 DA 220 spojka DC/FWC	m	42,630	38,000	1 619,940	20,0
39	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	41,330	0,560	23,145	20,0
40	K	271	894118001	Príslušenstvo za kazých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	4,000	53,000	212,000	20,0
41	K	271	894401111	Osadenie betonového diela pre šachty, rovná alebo prechodová akruž TBS	ks	10,000	18,200	182,000	20,0
42	M	MAT	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Mz 29x:100xtr.sleňny 9	ks	7,070	11,800	83,426	20,0
43	M	MAT	5922470050	Skruž betónová prechodová D1000/v.600 TBS 15-100 bez stupaciek	ks	3,030	50,500	153,015	20,0
44	K	271	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložení dnu betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	2,000	340,000	680,000	20,0
45	K	271	896211121	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. C 25/30 90at. DN 200-300	ks	1,000	910,000	910,000	20,0

Výkaz výmer

Stavba: Čerťny hraničný prechod Ubľa - Rekonštrukcia vonkajšiem kanalizácie
 Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky
 Časť: 827
 JKSO: 827

Objednávatel: JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 KRUPINA
 Zhotoviteľ: 16.2.2013
 Dátum:

PRÍLOHA č.1

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH	
								8	9	10	10
Práce a dodávky HSV											
	D			Zemné práce				39 362,315			
	D		113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	37,600	7,700	289,520			20,0
1	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	37,600	15,000	564,000			20,0
2	K	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	37,600	7,600	285,760			20,0
3	K	221	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,700	10,700	28,890			20,0
4	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	6,100	9,750	78,975			20,0
5	K	001	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati nad 6 káblov	m	8,100	15,500	125,550			20,0
6	K	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	6,800	11,400	77,520			20,0
7	K	001	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hĺbkách tr. 3 súdružných - ručným náradím	m ³	112,600	25,500	2 871,300			20,0
8	K	001	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninatr. 3	m ²	112,600	55,000	6 193,000			20,0
9	K	001	151101102	Práženie a rozopretie esen rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	213,100	5,550	1 182,705			20,0
10	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	213,100	2,740	583,894			20,0
11	K	001	161101501	Zväzť premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	112,600	25,600	2 871,300			20,0
12	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku spavenej cešte, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m ³	55,500	3,470	192,585			20,0
13	K	001	162701162	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m	m ³	12,717	8,950	113,817			20,0
14	K	001	162701169	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m - príplatok k cene za každých ďalších 1 zabalených 1000 m	m ³	63,570	1,010	64,206			20,0
15	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	55,500	6,950	385,725			20,0
16	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	55,500	0,670	37,185			20,0
17	K	001	171201201	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	55,500	36,600	465,186			20,0
18	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, závozov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	57,100	2,530	144,463			20,0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cestný hraničný prechod Ubľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie
Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky
Časť:
JKSO: 827

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 KRUPINA
Dátum: 18.2.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	39 352,315
1	Zemné práce	16 668,421
2	Zakladanie	750,120
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 160,000
4	Vodorovné konštrukcie	341,613
5	Komunikácie	1 346,832
8	Rúrové vedenie	7 441,088
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 000,440
99	Presun hmôt HSV	3 733,803
	Celkom bez DPH	39 352,315



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cestný hranolový prechod Učfa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	JKSO	627
Názov objektu	Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípočky	EČO	
Názov časti		Miesto	Učfa
Objednávateľ		IČO	DČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Senaj S.	18.02.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	2 892,41	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska 2.5%	0,00	
2	Montáž	36 469,90	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoštav. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRH z rozpočtu	0,00	
7	ZRH (r. 1-6)	39 362,32	12 DH (r. 8-11)	0,00	19 VRH (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		39 362,32	
Objednávateľ				24 20 %		0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				25 20 %		39 362,32 DPH	7 872,46
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)		47 234,78	
Dátum a podpis				E Prípočky a odpočty			
				27 Dodávky objednávateľa		0,00	
				28 Kľúčová doložka		0,00	
				29 Zvýhodnenie + -		0,00	

4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov poddodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska.
5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Očenený položkovitý výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Harmonogram (bude odovzdaný pri preberaní staveniska, ako je to uvedené v bode 5. zmluvy o dielo)

Za zhotoviteľa:

V Krupine, dňa 18. 2. 2013

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

Bc. Tomáš Verón
konateľ



Ing. Frančišek Imrecze
prezident finančnej správy

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie (ktoré sú vyjadrené v %) budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej platiteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolutposobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávatel', resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávatel'ovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávatel' je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'om písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávatel'om reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3., resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávatel'a a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 045/5511158, faxovou správou na čísle 045/5511158, alebo prostredníctvom e-mailu: tomas@juve.sk.
6. Objednávatel' má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávatel'ovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávatel' oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania (vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom mal zhotoviteľ stavenisko prevziať), a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávatel'om z tohto dôvodu.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosť, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalenosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakresľovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.

3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru), a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie

objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávatel'a so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávatel'a v prospech účtu zhotoviteľ'a uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľ'a.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávatel'a, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán - najneskôr však do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plyní od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými pláťbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už

zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.

8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky, nasledovne:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	39 362,32
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%:	7 872,46
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:	47 234,78

/slovom : štyridsaťsedemtisícdeväťstotridsaťštyri/78/100/

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávatelom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenený položkový výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie vypracovanej ~~Michalom Čapkom – CM – PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA, Pona 15, 000 00~~ (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávatela.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávatela a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 75 dní od odovzdania staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. V prípade skrátenia, alebo predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto

- d) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dolknutých orgánov a organizácií,
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s rozpočtovou rezervou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťového sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
 5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
 6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. tejto zmluvy „Odovzdanie a prevzatie diela“. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj

Zmluva o dielo č. 2013/887

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000437837/8180
fakturačná adresa: Mierová 815 11 Bratislava

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: JUVE plus s.r.o.
Sídlo: Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Zápis v obchod. reg.: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro. Vložka číslo: 18528/S
Štatutárny orgán: Bc. Tomáš Veróny - konateľ
Bankové spojenie: [redacted]
IČO: 45 600 457
IČ DPH: SK2023060864
E-mail: [redacted]
Číslo tel.: [redacted]
Číslo faxu: [redacted]

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dielo, s označením investičnej akcie:

„Cestný hraničný priechod (CHP) Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na CHP Ubľa v rozsahu:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) projektovej dokumentácie stavby,
- c) ocenených položkovitých výkazov – výmer,

Podľa osvedčovacej knihy č. 412013
tento odpis (kópia) listiny súhlasí
s predstavením a správnou podrobou 1
Miesto predstavenia listiny.

v Hornej Beline dňa 12.2.2013

.....
písomne osvedčené





Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Vladimír Babic


rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním


Pozemné stavby

s evidenčným číslom **00111*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

23.12.2002
Dátum vydania




Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI

Podľa osvedčovacej knihy č. 512013
tento odpis (kópia) listiny súhlasí
s predložanou listinou s počtom strán 2
Hodina predloženia listiny.

v HORŤKY BADIŇE dňa 18.2.2013

.....
podľa osvedčovacej knihy



Štatutárny orgán:

Bc. Tomáš Veróny

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45600457

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2012/09-PO-C7706

Platnosť potvrdenia do: 21. 09. 2013

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre Bc. Tomáš Veróny vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Květná 13, 814 23 Bratislava, dňa 13. 08. 2012, pod číslom MI0341D6I0G3
- ✓ písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica dňa 19. 07. 2012, pod číslom Kp/521/2012
vydal(a) Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica dňa 23. 07. 2012, pod číslom SPZ 9059/12 KOVL: 616/12
- ✓ písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen, Š. Moyzesa 1369/52, 960 62 Zvolen dňa 23. 07. 2012, pod číslom 12-430/2012-ZV
vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Zvolen, L. Medveckého 4, 960 01 Zvolen, dňa 24. 07. 2012, pod číslom P002123100055
vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra dňa 04. 09. 2012, pod číslom PV12035353
- ✓ písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu vydal(a) Daňový úrad Banská Bystrica, kontaktné miesto Krupína, Kuzmányho 2191/4, 963 01 Krupína, dňa 08. 08. 2012, pod číslom 9620301/5/2139829/2012
- ✓ písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, dňa 13. 08. 2012, pod číslom 3313/2012



Ing. Drahomíra Juriková
vedúca oddelenia
vestníka a zoznamov

Bratislava, 21. 09. 2012



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *JUVE plus s.r.o.*
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina

Predmet podnikania:

- *kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),*
- *sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,*
- *sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,*
- *sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,*
- *prenájom hnutelných vecí,*
- *prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,*
- *reklamné a marketingové služby,*
- *přípravné práce k realizácii stavby,*
- *uskutočňovanie stavieb a ich zmien,*
- *dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,*
- *skladovanie tovaru,*
- *nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,*
- *prevádzkovanie čistiarne a práčovne,*
- *čistiace a upratovacie služby,*
- *organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,*
- *prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,*
- *ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,*
- *poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,*
- *poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,*
- *predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,*
- *ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,*
- *vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,*
- *stolárstvo*



JUVE plus s.r.o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S
tel+fax : ~~048/66 111 89~~
~~048/66 111 89~~

web: www.juve.sk

Vyhlasenie uchádzača

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Cestný hraničný priechod Ubfa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.

Dátum: 18. 2. 2013

Podpis:

Bc. Tomáš Veróny

Poznámka:

- *podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)*



JUVE plus s.r.o.
 Osloboditeľov 933
 963 01 Krupina
 registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S
 tel+fax : 045/55 111 58
 0918/461 851

web: www.juve.sk

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 Lazovná 63,
 974 01 Banská Bystrica


Názov predmetu zákazky: „Cestný hraničný priechod Ubfa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Uchádzač:
 Obchodné meno: JUVE plus s.r.o.
 Sídlo: Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
 Zápis v obchod. reg.: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro.
 Vložka číslo: 18528/S
 Štatutárny orgán: Bc. Tomáš Veróny - konateľ
 Bankové spojenie: ~~SP Bratislava, číslo účtu: 101112302/0800~~
~~Sl. SP a.s., 963 01 Krupina~~
 IČO: 45 600 457
 IČ DPH: SK2023060864
 Kontaktné tel. číslo: mob. ~~0900 900 75~~
 fax: ~~045 55 111 58~~
 E-mail: ~~administrativa@juve.sk~~

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk:

Predmet zákazky	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
	vyjadrené v eur		
Cestný hraničný priechod Ubfa - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	39 362,32 €	7 872,46 €	47 234,78 €

V Krupine, dňa 18. 2. 2013


 JUVE plus s.r.o.
 Bc. Tomáš Veróny
 konateľ

Poznámka:
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).



JUVE plus s.r.o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S
tel+fax : 0918 55 111 58

0918 461 851

web: www.juve.sk

2,

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Uchádzač:

Obchodné meno:	JUVE plus s.r.o.
Sídlo:	Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Zápis v obchod. reg.:	Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro. Vložka číslo: 18528/S
Štatutárny orgán:	Bc. Tomáš Veróny - konateľ
Bankové spojenie:	SI SP a.s., číslo účtu: 101112652/0900 SI SP a.s., 963 01 Krupina
IČO:	45 600 457
IČ DPH:	SK2023060864
Kontaktné tel. číslo:	mob.: 0905 906 761 fax: 0918 55 111 58
E-mail:	administrativa@juve.sk



Bc. Tomáš Veróny
konateľ



JUVE plus s.r.o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S

tel+fax : 045/55 111 58

0918/461 851

web: www.juve.sk

5. Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (A.2 Podmienky účasti uchádzačov – SP).
- 5.1. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov – úradne overená fotokópia, zo dňa 18. 2. 2013.
- 5.2. Osvedčenie osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním „Pozemné stavby“ – úradne overená fotokópia, zo dňa 18. 2. 2013.
6. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy v jednom vyhotovení vrátane jej príloh podľa časti SP B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky).
7. Kompletne zoskenovaná ponuka JUVE plus s.r.o. na CD nosiči.



Bc. Tomáš Veróny
konateľ



JUVE plus s.r.o.

Osloboditeľov 933

963 01 Krupina

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18528/S

tel+fax : 045/55 111 58

0918/461 851

web: www.juve.sk

V Krupine 18. 2. 2013

PONUKA

na zákazku

„Cestný hraničný prechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Vazovova 2,
815 11 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Uchádzač:

Obchodné meno: JUVE plus s.r.o.
Sídlo: Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Zápis v obchod. reg.: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro.
Vložka číslo: 18528/S
Štatutárny orgán: Bc. Tomáš Veróny - konateľ
Bankové spojenie: ~~SLSP a.s., číslo účtu: 101112682/0900~~
~~SLSP a.s., 963 01 Krupina~~
IČO: 45 600 457
IČ DPH: SK2023060864
Kontaktné tel. číslo: mob. ~~0905 900 761~~
fax: ~~045 55 111 58~~
E-mail: ~~administrativa@juve.sk~~

OBSAH PONUKY

Zoznam predložených dokladov podľa bodu 16 – vyhotovenie a obsah ponuky súťažných podkladov.

1. Ponuka – obsah ponuky.
2. Identifikačné údaje spoločnosti JUVE plus s. r. o..
3. Návrh na plnenie kritérií (A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia).
4. Vyhlásenie uchádzača (podľa vzoru súťažných podkladov).

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
 - b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
 - c) záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
 - d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 - e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 - f) zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.