

Stavba: „Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

CENOVÁ PONUKA
KP building, s.r.o.

01-

KP building s.r.o.
adresa 1: Danišovce 99, 053 22 Danišovce
adresa 2: Sama Chalúpká 20/f, 071 01 Michalovce
tel. +
e-mail
www:
IČO 45966354, I DPH SK 2023169038



Identifikačné údaje

KP building, s.r.o

Zhotoviteľ: KP building, s.r.o
Sídlo zhotoviteľa: Danišovce 99, 053 22 Danišovce
Zastúpený: Ing. Martin Kohút, PhD. – konateľ
V technických veciach: Ladislav Němec
IČO: 45966354
IČ pre DPH: SK2023169038
DIČ: 2023169038
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel./mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo: 26925/M.

KP building s.r.o.
DANIŠOVCE 99, 053 22
V. B. [REDACTED]
Ing. Martin Kohút PhD
KP building, s.r.o.

02

KP building s.r.o.
adresa 1: Danišovce 99, 053 22 Danišovce
adresa 2: Sana Chalúpková 20/E, 071 01 Michalovce
tel. + [REDACTED]
e-mail [REDACTED] www [REDACTED]
IČO 45966354, I DPH SK 2023169038



Stavba: „Cestný hraničný priechod Úbfa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Návrh na plnenie kritérií

KP building, s.r.o

Zhotoviteľ: KP building, s.r.o

Sídlo: Danišovce 99, 053 22 Danišovce

Cena bez DPH	Bez DPH	23.200,00 €
Sadzba DPH	20%	4.640,00 €
Cena celkom	S DPH	27.840,00 €

Čestne prehlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky. V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená.

Poznámka:

SOM platca DPH

V Danišovciach: 18.02.2013

KP building s.r.o.
0 53 22
177038
K2

Ing. Martin Kohút, PhD
KP building s.r.o.

03

KP building s.r.o.
adresa 1: Danišovce 99, 053 22 Danišovce
adresa 2: Sama Chalúпка 20/F, 071 01 Michalovce
tel. [redacted]
e-mail [redacted] www.kpbuiding.sk
IČO 45966354, I. DPH SK 2023169038



Vec: Čestné vyhlásenie

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „**Cestný hraničný priechod Ubl'a – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie**“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.

V Danišovciach dňa 18.02.2013

KP building s.r.o.

DANIŠOVCE 053 22
IČO: 45966354

U. Z.

Ing. Martin Kohút PhD.
KP building s.r.o.

KP building s.r.o.
adresa 1: Danišovce 99, 053 22 Danišovce
adresa 2: Šama Chalúпка 207E, 071 01 Michalovce
tel. [redacted]
e-mail [redacted], www www.kpbuiding.sk
IČO 45966354, I DPH SK 2023169038



**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA**
Okresného súdu Košice I
k dátumu 05.02.2013

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 26925/V

I. OBCHODNÉ MENO

KP building s.r.o.

II. SÍDLO

Názov obce: Danišovce 99
PSČ: 053 22

III. IČO: 45 966 354

IV. DEŇ ZÁPISU: 11.01.2011

V. PRAVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Reklamné a marketingové služby
7. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
8. administratívne služby
9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Počítačové služby
12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. Prípravné práce k realizácii stavby
14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
15. Ťahovacie služby
16. Čistiace a upratovacie služby
17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
19. Prenájom hnutel'nych vecí
20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
21. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
22. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
23. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
24. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové

- vozidlá a iné dopravné prostriedky
- 25. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- 26. Skladovanie

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Kohút

Bydlisko:

Názov obce: Nižný Hrušov 166

PSC: 094 22

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 11.01.2011

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Palušák

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Dunajská 25

Názov obce: Spišská Nová Ves

PSC: 052 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 11.01.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Kohútová

Bydlisko:

Názov obce: Nižný Hrušov 166

PSC: 094 22

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Palušák

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Dunajská 25

Názov obce: Spišská Nová Ves

PSC: 052 01

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6 000,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6 000,000000 EUR

Vypis zo dňa 05.02.2013




Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 3 listu(ov) a 3 strán(y) sa doslovné zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy anými zaradeným elektronickým podpisom.

Ľ výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 62/2013.

inad Topľou dňa 5.2.2013 15:05:49



Ing. Jozef Štefánik
Štátny úrad na boj proti korupcii
Bratislava

Osvedčujem, že táto listina - kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom,
skladajúcim sa z3.....listov.....3.....strán.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihke pod por. č.16/2015.....

Obec Iňačovce, dňa: 12.2.2015, hod. 7:30



Okresný súd Košice I

Pracovisko Tichá 21, 040 01 Košice I, tel. 055/7269111

Sp. zn.: Kp/250/2013
Lp/107/2013

V Košiciach 01.02.2013

KP building s.r.o.
Danišovce 99
053 22 Danišovce

Vec: Potvrdenie

Okresný súd Košice I vydáva potvrdenie v tomto znení:

Na spoločnosť:

KP building s.r.o.

so sídlom:

Danišovce 99, 053 22 Danišovce

IČO: 45 966 354, Odd. Sro vložka číslo: 26925/V

- 1) **n e b o l** od 01.01.2006 ku dnešnému dňu t.j. 31.01.2013 na tunajšom súde podaný návrh na začatie konkurzného konania
- 2) **n e b o l o** na tunajšom súde začaté konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie
- 3) **n e b o l** na tunajšom súde vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti
- 4) **n e b o l o** na tunajšom súde zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku spoločnosti
- 5) **n e b o l** na tunajšom súde zrušený konkurz pre nedostatok majetku spoločnosti
- 6) **n e b o l a** na tunajšom súde nariadená likvidácia majetku spoločnosti

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť vyššie menovanej spoločnosti.



[Redacted signature]
[Redacted name]
súdna tajomníčka

Osvedčujem, že táto listina - kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom,
skladajúcim sa z1.....listov.....1..... strán.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihy pod por. č.18/2013.....
Obec Iňačovce, dňa: 12. 2. 2013. hod. 8:50





Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Kvetná 13, 814 23 Bratislava

Císlo žiadosti	Kód RT	Počet strán	Datum a čas vyhotovenia	Exemplár číslo
8810-06-02-2013-011	ES039634E048	1	6.2.2013 13:08:25	1

Výpis z registra trestov

(§ 10 ods. 1 až 11 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov)

Výpis sa vydáva na základe žiadosti osoby s nižšie uvedenými údajmi:

Žiadateľ (osobné údaje):

Meno: Radoslav
 Priezvisko: Paľusak
 Rodné priezvisko: [redacted]
 Datum narodenia: [redacted]
 Rodné číslo: [redacted]
 Pohlavie: Muž

Miesto narodenia: [redacted]
 Okres/štat narodenia: [redacted]
 Štátne občianstvo: [redacted]
 Číslo OP/pasu: [redacted]

Záznam registra trestov:

Vykazovaný počet záznamov: 0

Nemá záznam v Registri trestov GP SR

Osvedčujem, že táto listina - kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom,

skladajúcim sa z listov strán.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej

knihy pod por. č.

Obec inštalovca, dňa: hod.



Strana 1 z 1

* Záznam registra trestov je chránený šifrovanou formou. Osvedenie pravosti záznamu registra trestov je možné na orgáne prokuratúry



miesto pre kolovú známku



pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka

Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Kvetná 13. 814 20 Bratislava

Číslo žiadosti: 7702-01-02-2013-001 Kód RT: M03961KEBG4 Počet strán: 1 Dátum a čas vyhotovenia: 1.2.2013 8:03:39 Exemplár číslo: 1

Výpis z registra trestov

(§ 10 ods. 1 a) 11 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov)

Výpis sa vydáva na základe žiadosti osoby s nižšie uvedenými údajmi.

Žiadateľ (osobné údaje):

Meno: Martin

Príezvisko: Kohút

Rodné priezvisko: [redacted]

Dátum narodenia: [redacted]

Rodné číslo: [redacted]

Pohlavie: Muž

Miesto narodenia: [redacted]

Okres/štát narodenia: [redacted]

Štátne občianstvo: [redacted]

Číslo OP/pasu: [redacted]

Záznam registra trestov:*

Vykázaný počet záznamov: 0

Nemá záznam v Registri trestov GP SR

Osvvedčujem, že táto listina - kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom,

skladajúcim sa z listov strán.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej

knihe pod por. č. 2412/2013

Obec Iňačovce, dňa: 1.2.2013 hod. 8:50



Strana 1 z 1

*) Záznam registra trestov je chránený šifrovanou formou. Overenie pravosti záznamu registra trestov je možné na orgáne prokuratúry.



miesto pre kómovú značku

pečať a podpis zodpovedného pracovníka



Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Kvetná 13, 814 23 Bratislava

Číslo žiadosti	Kód RT	Počet strán	Dátum a čas vyhotovenia	Exemplár číslo
7702-01-02-2013-002	MI03961KECB7	1	1.2.2013 8:11:06	1

Výpis z registra trestov

(§ 10 ods. 1 až 11 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov)

Výpis sa vydáva na základe žiadosti osoby s ni žšie uvedenými údajmi

Ziadateľ (osobné údaje)

Meno: Anna
Príjmenie: Kohútová
Rodné priezvisko: [REDACTED]
Dátum narodenia: [REDACTED]
Rodné číslo: [REDACTED]
Pohlavie: Žena

Miesto narodenia: [REDACTED]
Okres/štat narodenia: [REDACTED]
Štátne občianstvo: [REDACTED]
Číslo OP/pasu: [REDACTED]

Záznam registra trestov:*
Vykázaný počet záznamov: 0

Nemá záznam v Registri trestov GP SR

Osvedčujem, že táto listina - kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom,
skladajúcim sa z listov strán.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihke pod pos. č. 12/2013
Obec Iňačovce, dňa: 12.2.2013 hod. 8:43



Strana 1 z 1

*) Záznam registra trestov je citárený v sifrovanej forme. Overenie pravosti záznamu registra trestov je možné na orgáne prokuratúry.



miesto pre koľkovú známku



pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka

Váš list číslo/zo dňa : 06.02.2013

Naše číslo : 700 - 574 - GC04 / 2013

Vybavuje / : [REDACTED]

Spišská Nová Ves : 6.2.2013

P O T V R D E N I E

Sociálna poisťovňa potvrdzuje, že :

MENO, NÁZOV SUBJEKTU : KP building s.r.o., Danišovce 99


IČZ : 1002918125

IČO : 45966354

v tunajšej pobočke ku dňu 6.2.2013:

- má uhradené odvody na sociálne poistenie a príspevky na SDS,
- má vysporiadané pohľadávky - predpísané penále,
- má vysporiadané pohľadávky - pokuty.

Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť.

 **SOCIÁLNA POISŤOVŇA**
pobočka Spišská Nová Ves
10 - Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves

[REDACTED]
vedúca oddelenia poisťného

Osvedčujem, že táto listina - kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom,
skladajúcim sa z 1 listov 1 strán.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihe pod por. č. 22 / 2013
Obec Iňačovce, dňa: 6.2.2013, hod. 8:24



Osvedčujem, že táto listina - kópia doslovne

súhlasí s predloženým originálom,

skladajúcim sa z1.....listov.....1..... strán.

KP BUILDING S.R.O.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej

05322 Daníšovce 99

knihy pod por. č. 211/2013

Obec Iňačovce, dňa: 12.2.2013, hod. 8:20



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

PV13007184

Vybavuje/Telefón

Miesto/Dátum

Nitra

31.1.2013

Vec: Potvrdenie

Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01, BRATISLAVA, IČO: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B (ďalej len „zdravotná poisťovňa“), vykonávajúca verejné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

potvrďuje, že voči

platiteľovi poisťného: KP BUILDING S.R.O.

sídlo: 05322 Daníšovce 99


IČO/RČ: 45966364

ku dňu vydania tohto potvrdenia neviduje pohľadávky z titulu nedoplatkov na poisťné na verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania poisťného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nedoplatky na zdravotnom poistení“), ktoré sú zdravotnou poisťovňou vymáhané výkonom rozhodnutia.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poisťného za účelom preukázania splnenia podmienok pre účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle platných právnych predpisov.

Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poisťného uhradiť prípadné nedoplatky na zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou až po vydaní tohto potvrdenia.

Mgr. Ivan DVORNICKÝ
referent pre styk s platiteľmi
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
pobočka Nitra



DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cimborínska 5, 849 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850.850.850
E-mail: info@dovera.sk, www.dovera.sk

BEZ ČAKANIA, BEZ PAPIEROV. VŽDY OTVORENÁ.

www.dovera.sk/plus

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3627/B, IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK 2022051130.

KP building, s.r.o.
Danišovce 99
053 22 Danišovce

Osvedčujem, že táto listina - kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom,
skladajúcim sa z1.....listov.....1..... strán.
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihke pod por. č.20/2013.....
Obec Iňačovce, dňa: 12.2.2013 hod. 8:42



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

118/2013/60631

Vybavuje/

Poprad

06.02.2013

VEC: Potvrdenie

Union zdravotná poisťovňa, a.s. potvrdzuje, že u platiteľa

KP building, s.r.o., IČO 45986354.

neviduje ku dňu vystavenia tohto potvrdenia žiadne pohľadávky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť spoločnosti v zmysle § 26 ods. 1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom

Union
zdravotná poisťovňa, a.s.
Príspevková organizácia
IČO: 45986354
Sídlo: Bratislava, Babkova 792A
Zastupujúca: Mgr. Katarína Gardošová

Mgr. Katarína Gardošová
vedúca oddelenia kontroly platiteľov
Union zdravotná poisťovňa, a.s.



DANOVÝ ÚRAD KOŠICE
pobočka Spišská Nová Ves
Školská 24, 052 73 Spišská Nová Ves



Osvedčujem, že táto listina - kópia doslovné

súhlasí s predloženým originálom,

skladajúcim sa z1.....listov.....1..... strán.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej

knihe pod por. č. 19/2013

Obec išťeňovec, dňa: 12. 2. 2013 hod. 8:20

KP building s.r.o.

č. 99

05322 Danišovec

Váš list číslo/zo dňa

... /01.02.2013

Naše číslo:

9812301/5/457994/2013/Kor

Vybavuje/telefón

Spišská Nová Ves

04.02.2013


Vec

Potvrdenie

Daňový úrad Košice, na základe žiadosti žiadateľa -- KP building s.r.o., č.99, 05322 Danišovec, IČO: 45966354, DIČ: 2023169038, IČ DPH: SK2023169038 zo dňa 01. 02. 2013, potvrdzuje, že žiadateľ n e m á ku dňu 04. 02. 2013 evidované nedoplatky u správcu dane, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Potvrdenie sa vydáva v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom účasti vo verejnom obstarávaní.

Správny poplatok vo výške 1,50 EUR bol uhradený kolkovou známkou v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 2a) Sadzobníka správnych poplatkov.



vedúca oddelenia správy daní 10



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

KP BUILDING S.R.O.
č.d. 99
053 22 DANÍŠOVCE

Váš list číslo/zo dňa
4596635400

Naše číslo
P002134900006

Vybavuje/linka
[REDACTED]

SPIŠSKÁ NOVÁ VES:
05.02.2013

Vec: Potvrdenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Spišská Nová Ves podľa zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto potvrdzuje, že platiteľ poisťného KP BUILDING S.R.O., 053 22 DANÍŠOVCE 99, IČO: 45966354, je vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia a ku dňu 05.02.2013 nemá evidované pohľadávky na poisťnom, na ktoré je nariadený výkon rozhodnutia.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poisťného, za účelom jeho preukázania splnenia podmienky pre účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle platnej legislatívy o verejnom obstarávaní.

S pozdravom

[REDACTED]
Mgr. Jarmila Šnopková

vedúca pobočky

Osvedčujem, že táto listina - kópia doslovne

súhlasí s predloženým originálom,

kladajúcim sa z listov strán.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod por. č. 1812015

Obec Iňačovce, dňa: 12.2.2013, hod. 14:50



Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
pobočka Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 1

Call centrum: 0850 003 003
Telefón: +421/53/282 42 41
Fax: +421/53/282 42 42
E-mail: info@kaspisovna.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
IČO: 35 937 874
MPS: 91 221 970 40





Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ladislav Němec


[Redacted]

narodený/a

vykonáva a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektúrach a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odbornými zameraniami **Pozemné stavby**




s evidenčným číslom **05773*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

5. 6. 2009

Datum vydania



prof. Ing. Dušan Majdák, PhD.

Predseda SKSI

Zmluva o dielo č. 2013/887

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000437837/8180
fakturačná adresa: Mierová 815/11 Bratislava

(ďalej len „objednávateľ“)

a
na strane druhej: Obchodné meno: *KP Consulting s. r. o.*
Sídlo (miesto podnikania): *Danišovec 49, 05022 Danišovec*
IČO: *415 966 354*
DIČ: *2023 10 9038*
IČ DPH: *SK 2023 10 9038*
Štatutárny orgán: *Ing. Martin Kohút, Ph.D. – konateľ*
Bankové spojenie: *[redacted]*
č. účtu: *[redacted]*
IBAN: *[redacted]*
Číslo tel.: *[redacted]*
Číslo faxu: *[redacted]*
E-mail: *[redacted]*
Zapísaný v: *OR Obchodného súdneho registra v Bratislave, oddelenie Sro*
Číslo zápisu: *26925 IV*

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dielo, s označením investičnej akcie:

„Gestný hraničný priechod (GHP) Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na GHP Ubľa v rozsahu:
- podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - projektovej dokumentácie stavby,
 - ocenených položkových výkazov – výmer,
 - právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
 - platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťňou plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s rozpočtovou rezervou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poisťného minímálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávateľia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. tejto zmluvy „Odovzdanie a prevzatie diela“. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelne a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej nariadenia alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote *do 30 dní*, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá

- formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. V prípade skrátenia, alebo predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
 4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
 5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
 7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
 8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky, nasledovne:

Zhotoviteľ – platiť DPH:

- | | |
|---|---------------|
| 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR: | - 23.200,00 ✓ |
| 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%: | - 4.640,00 ✓ |
| 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR: | - 27.840,00 ✓ |

/slovom: *dvadsať tri tisíc dvaja sto eur a štyri desiatky centov*

Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena v EUR:

/slovom:

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiť DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenený položkovitý výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie vypracovanej [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezhľadnili, avšak je povinný ich dodržať.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pre uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasíť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-tich dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy.
 - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dni pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr však do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začať vykonávanie prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektoej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlúčiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadri alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávatel súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použité náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiadavu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru), a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakresľovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzдания staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píšú do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné prepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte prepisov. Perforované listy sa čistujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
- b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- c) záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
- d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,

- e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 - f) zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
 6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
 7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a píše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne

- vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatím diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
 7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
 8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
 9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdaní a prevzatia diela.
2. Objávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3., resp. bodu 5 tohto článku zmlúvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle....., faxovou správou na čísle....., alebo prostredníctvom e-mailu:
6. Objávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Ocenený položkový výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 17.1.2013

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 17.1.2013



vrz.

Ing. Martin Kohút, PhD.

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

HRM - KP building, s.r.o.

Harmonogram prác na stavbu: "Cestný hraničný prechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie"

Postup prác/deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zemné práce																														
Zakladanie																														
Zvislé a komplet. Konštrukcie																														
Vodorovné konštrukcie																														
Komunikácie																														
Rúrové vedenie																														
Ost.konšt. a búracie práce																														
Presun hmôt																														

KP building s.r.o.
 DANIŠOVA
 IČO: 45966354, I. DPH SK 2023169039

KP building s.r.o.
 adresa 1: Danišovec 99, 053 22 Danišovec
 adresa 2: Sama Chalupka 20/F, 071 01 Michalovce
 tel: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 IČO: 45966354, I. DPH SK 2023169039



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cestný hraničný prechod Uhľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	JKSO:	
Názov objektu	S0 01 - Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky	EČO:	
		Miesto:	Uhľa
		IČO:	
		IČ DPH:	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet čílelo	Spracoval	Dňa	13.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	2 108,01		13 GZS	0,00%
2	Montáž	21 091,99		14 Mimoštátna doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	0,00		15 Stažené podmienky	0,00%
4	Montáž	0,00		16 Vplyv prostredia	0,00%
5 "M"	Dodávky	0,00		17 Klimatické vplyvy	0,00%
6	Montáž	0,00		18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (r. 1-6)		23 200,00		19 VRN (r. 13-18)	
20 HZS		0,00		21 Kompl. činnosť	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00
Projektant:				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	23 200,00
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 23 200,00	4 640,00
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)	27 840,00
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa	0,00
Pečiatka				27 Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie +-	0,00

KP building s.r.o.
 DANĽOVICE 93, 053 22
 IČO: 45966334, IČ DPH: SK2023169038

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Časť IV. hraničný prechod Uštie - Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie
 Objekt: 60.01 - Oprava havarijných stavov kanalizačnej prípojky

Objedávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 13. 2. 2013

JKSO

Kód	Popis	Dejovka	Montaj	Cena celkom	Náklady celkom	Sur celkom
1	2	3	4	5	6	7
116	Práce na inžinierskych stavbách	2 108 013	21 091 988	23 200 001	138 336	118 888
1	Zemné práce	0,000	8 344,881	8 344,881	1,886	29,178
4	Zakladanie	0,000	445,680	445,680	13,412	0,000
3	Zvyšenie komolenej konštrukcie	0,000	1 399,640	1 399,640	1,048	0,000
4	Vodorovná konštrukcia	198,774	110,027	248,801	4,988	0,000
5	Komunikácie	0,000	782,677	782,677	47,606	0,000
6	Púťové vedenie	1 989,218	3 314,049	6 283,288	93,889	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	4 620,681	4 620,681	6,130	89,708
99	Práca hmot. HSY	0,000	2 204,603	2 204,603	0,000	0,000
CELKOM		2 108,013	21 091,988	23 200,001	138,336	118,888

KP

D A N I S D V G
 IČO: 45966354, IČ-DPH: SK2023169038

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cestný hraničný prechod Ubiľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Objekt: SO 01 - Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

JKSÓ:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 13. 2. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 23 200,001

1 Zemné práce 8 344,861

1.221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	37,600	4,995	187,812
2.221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22600t	m ²	37,600	10,389	390,626
3.221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	37,600	4,902	184,315
4.001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,700	7,228	19,518
5.001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	8,100	5,509	44,623
6.001	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati nad 6 káblov	m	8,100	9,921	80,360
7.001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	6,800	7,379	50,177
8.001	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	112,600	26,339	2 965,771
9.001	132211139	Príplatok za ťažkosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m ²	112,600	5,270	593,402
10.001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	213,100	3,477	740,949
11.001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	213,100	1,810	385,711
12.001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	112,600	18,159	2 044,703
13.001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 3000 m	m ³	65,500	2,894	149,517
14.001	162701162	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m	m ³	12,717	7,442	94,640
15.001	162701189	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m - príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m ³	63,570	0,361	22,949
16.001	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m ³	65,500	4,192	232,656
17.001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	55,500	0,494	27,417
18.001	171201201	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	12,710	0,494	6,279
19.001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám; šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	57,100	1,809	109,004
20.001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín tr. 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	1,200	12,045	14,454

2 Zakladanie 445,560

21.211	274311118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m ³	5,640	79,000	445,560
--------	-----------	---	----------------	-------	--------	---------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 399,640

22.211	334121112	Osadenie prefabrikovanej opory zo železobetónu hm. nad 5 do 10 t	ks	10,000	139,964	1 399,640
--------	-----------	--	----	--------	---------	-----------

4 Vodorovné konštrukcie 248,801

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cestný hranitý prechod Ubfa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie
 Objekt: SO 01 - Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2013

Objednávaateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
23	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného (zaženého 0-4 mm)	m3	1,600	19,766	31,624
24	271	452111111	Osadenie bet. dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez: plochy do 25 000 mm ²	ks	12,000	0,880	10,560
25	592	5921745000	Pražec betónový A 1-15 100x15x30	ks	12,241	5,459	66,824
			12,12 * 1,01		12,241		
26	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	3,411	17,055
27	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	5,101	14,105	71,950
			5,05 * 1,01		5,101		
28	271	452112211	Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	3,411	10,233
29	271	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	5,000	8,111	40,555
5			Komunikácie				752,677
30	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	37,600	2,259	84,938
31	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.250 mm	m2	37,600	5,480	206,048
32	221	564811111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	37,600	1,093	41,097
33	221	577131311	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.jamnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	37,600	4,551	171,118
34	221	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.jamnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.60mm	m2	37,600	6,635	249,476
8			Rúrové vedenie				5 283,288
35	271	871381111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	5,000	0,908	4,540
36	286	2861107600	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 5.5x6000mm	ks	1,188	69,005	81,978
			1,09 * 1,09		1,188		
37	271	871780200	Montáž potrubia pre vodovody a kanalizácie z odstredivo liateho sklotlaminátu DN 200 mm	m	42,000	0,422	17,724
38	286	2865258400	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN.10000 DN 200 DA 220 spojka DC/FWC	m	43,269	28,608	1 237,840
			42,63 * 1,015		43,269		
39	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	41,330	0,995	41,165
40	271	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	4,000	29,943	119,772
41	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovné alebo prechodové skruž TBS	ks	10,000	12,005	120,050
42	592	5922435000	Préfabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xhr.steny 9	ks	7,141	15,349	109,607
			7,07 * 1,01		7,141		
43	592	5922470050	Skruž betónová prechodová D1000/v.600 TBS 15-100 bez stupeček	ks	3,060	36,500	111,780
			3,03 * 1,01		3,060		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cestný frančóný prechod Ubľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie
 Objekt: SO 01 - Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
44	271	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	2,000	208,810	417,620
45	271	898211321	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. C 25/30 90st. DN 250-300	ks	1,000	464,057	464,057
46	271	895290111	Príplatek k cene za každých ďalších aj začatých 0,30 m výšky spádoviska jednoduchého alebo bočného	ks	2,000	98,880	197,760
47	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hm. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	11,448	34,344
48	552	5524378500	Stupacka kapsová	ks	3,000	8,852	26,556
49	552	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	11,000	1,871	20,581
50	552	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	3,000	127,426	382,278
51	271	899501111	Stupadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	11,000	2,717	29,887
52	271	899502211	Stupadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	3,000	9,338	28,014
53	271	899623181	Obetňovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37	m3	21,400	85,940	1 839,116
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 520,551
54	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	27,000	9,879	266,733
55	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	75,600	7,700	582,120
56	211	963011112	Demontáž základného prefabrik. dosky, pány alebo páčky z betónu železového, hm. 5-10 t, -8,96000t	ks	10,000	149,587	1 495,870
57	221	966008211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol, -0,00400t	ks	27,000	0,963	26,001
58	R	P001	Prenájom prenosného suchého WC chemického na dobu 1 mesiac	ks	3,000	59,683	179,049
59	R	P002	Provizórne oplotenie z oceľového lvarovaného plechu výšky 2m vrátane stĺpkov a páteľ	mb	48,000	26,700	1 228,200
60	R	P003	Prenájom zvodidla ABH 1/828	ks	10,000	13,821	138,210
61	R	P004	Provizórne prekrytie ryhy ryhovaným plechom 3,5x1,2m hr.8mm	ks	2,000	179,048	358,096
62	R	P005	Vytýčenie festvujúcich opdzemných inžinierskych sietí	hod.	16,000	15,392	246,272
99 Presun hmôt HŠV							2 204,603
63	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklofamln. v otvorenom výkope	t	138,289	15,942	2 204,603

Celkom

23 200,001

KP build
 s.r.o.
 BANIŠOVCE 053 27
 IČO: 45966334 / SK702169038