


STAYCIMENT SP s.r.l. s.p.a. - Strada 75/10, 069 01 3009



**Seccia brevettata protetta USA
retrovetroata ventilata iniettata**

Identifikačné údaje

Obchodný názov:

STAVOMONT SP Snina, spol. s r. o.

Sídlo:

Stakčinská 758/B, 069 01 Snina

Zameranie činnosti:

vid' Výpis z OR OS Prešov

Statutárny orgán:

Ondrej Patlevič – generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

ICO:

31722849

IČ DPH: SK2020511515

Banka:

[REDACTED]

Telefón:

[REDACTED]

Fax:

[REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

Ondrej Patlevič
Generálny riaditeľ a konateľ

5

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK


Veřejný obstarávateľ : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky : „Colný hraničný prechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Údaje : Obchodné meno uchádzača : STAVOMONT-SP Snina spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača : Slnkovińska 758/8, 069 01 Snina

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk :

Predmet zákazky	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
	vyjadrené v eur		
Cestný hraničný prechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	25 927,19	5 185,44	31 112,63

STAVOMONT-SP 
SNINA, spol. s r.o.
Slnkovińska 758/8, 069 01 SNINA
IČO: 31 722 049 IČ DPH: SK 2020511615

V Snine dňa 18.2.2013


Ondrej Patlevič
Generálny riaditeľ a konateľ

Vyhlásenie uchádzača

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Cestný hraničný prechod Uhľá – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.



V Snine 18.2.2013


Ondrej Patlevič
Generálny riaditeľ a konateľ



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o.
Stakänska 758/8
069 01 Snina

Predmet podnikania:

- vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, inžinierskych stavieb,
- stavebné rekonštrukcie,
- výroba a spracovanie dreva, drevených výrobkov a polotovarov,
- porez dreva,
- výroba plastov a výrobkov z plastov,
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, kozmetika, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, odevy, textil, obuv, kožené výrobky, papier, sklo, bižutéria, kvety, hračky, podlahová krytina, športové a rybárske potreby, hudobné nástroje, počítače a spojová technika, stroje, strojné zariadenia, nábytok, stavebný materiál,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- nákup a predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, autoprislušenstva, náhradných dielov, ojazdených osobných a nákladných motorových vozidiel,
- činnosť realitnej kancelárie,
- prenájom a leasing automobilov,
- faktoring a forfaiting,
- reklamná činnosť,
- marketingová činnosť,
- výroba betónových zmesí, maltových zmesí, betónových výrobkov a murovacích materiálov,
- výroba a montáž zámočnických a klampiarskych výrobkov a oceľových konštrukcií,
- elektroinštalatérsvo,
- maloobchod s pohonnými hmotami,
- cestná nákladná doprava,
- nepravidelná autobusová doprava


Štatutárny orgán:

Ondrej Pallevič

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31722849

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/02-PO-C8656

Platnosť potvrdenia do: 05. 02. 2014



Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:


- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ondrej Patlevič
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 17. 01. 2013, pod číslom MI0395281A0C
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 07. 01. 2013, pod číslom Kp 45/2013

vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 11. 01. 2013, pod číslom 8/970/2013
- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné, Námestie Slobody 58, 066 57 Humenné
dňa 07. 01. 2013, pod číslom 9976-2/2013-HE

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Humenné, Mierová 13, 066 01 Humenné, dňa 08. 01. 2013, pod číslom P002134200002

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 07. 01. 2013, pod číslom PV13000785

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Hlavná 117, 040 01 Košice
dňa 15. 01. 2013, pod číslom 52/2013/60785
- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Snina, Vihorlatská 1991, 069 50 Snina
dňa 10. 01. 2013, pod číslom 9717301/5/126627/2013
- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 11. 01. 2013, pod číslom 120/2013




[Redacted signature area]

Ing. Anna Juráková, PlD,
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Bratislava, 05. 02. 2013

Správny poplatok zaplatený 66 €



[Redacted signature area]



Zoznam výpisov č. 1/2013
Okresný súd Prešov

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 2848/P

I. OBCHODNÉ MENO

STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Stakčinská 758/8

Názov obce: Snina

PSČ: 069 01

III. IČO: 31 722 849

IV. DEŇ ZÁPISU: 05.03.1996

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, inžinierskych stavieb
2. - stavebné rekonštrukcie
3. - výroba a spracovanie dreva, drevených výrobkov a polotovarov
4. - porez dreva
5. - výroba plastov a výrobkov z plastov
6. - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, kozmetika, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, odevy, textil, obuv, kožené výrobky, papier, sklo, bižutéria, kvety, hračky, podlahová krytina, športové a rybárske potreby, hudobné nástroje, počítače a spojová technika, stroje, strojné zariadenia, nábytok, stavebný materiál
7. - sprostredkovanie obchodu a služieb
8. - nákup a predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, autoprišľušenstva, náhradných dielov, ojazdených osobných a nákladných motorových vozidiel
9. - činnosť realitnej kancelárie
10. - prenájom a leasing automobilov
11. - faktoring a forfaiting
12. - reklamná činnosť
13. - marketingová činnosť
14. - výroba betónových zmesí, maltových zmesí, betónových výrobkov a murovacích materiálov
15. - výroba a montáž zámočnických a klampiarskych výrobkov a oceľových konštrukcií
16. - elektroinštalatérstvo
17. - maloobchod s pohonnými hmotami
18. - cestná nákladná doprava
19. - nepravidelná autobusová doprava

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

konateľ

Meno a priezvisko: Ondrej Patlevič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Zahradná 25

Názov obce: Humenné

PSC: 066 01

Dátum narodenia: [REDAKOVANÉ]

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 08.07.1997

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Vaco

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

SNP 10

Názov obce: Humenné

PSC: 066 01

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ondrej Patlevič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Zahradná 25

Názov obce: Humenné

PSC: 066 01

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kunderát

Bydlisko:

Názov obce: Lackovce 168

PSC: 066 01

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR

Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

13 279,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

13 279,000000 EUR

DALŠIE PRAVNE SKUTOČNOSTI

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 28.2.1996 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7462
2. Zmena zo dňa 8.7.1997 zakladateľskej listiny. Dodatok č. 1, uzavretý dňa 8.7.1997 k zakladateľskej listine.
3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27.12.1999.

Prešov, 11.01.2013


Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Zdenka Imrichová



(podpis oprávnenej osoby)

(odtlačok úradnej pečiatky)





Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Ivan Vaco

[Redacted]

rodné číslo



podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním


Pozemné stavby



s evidenčným číslom **08561*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

3.4.2002
Dátum vydania




Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI


[Redacted]

Čestné vyhlásenie

Dole podpísaný Ing. Ivan Vaco – stavbyvedúci, vyhlasujem, že som zamestnancom spoločnosti STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. a budem plne k dispozícii tejto spoločnosti pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude ako uchádzač v tejto súťaži úspešný.


Ing. Ivan Vaco

STAVOMONT-SP 
SNINA, spol. s r.o.
Stakčinská 758/B, 060 01 SNINA
IČO: 31 722 542 IČ DPH: SK 2020511515



Zmluva o dielo č. 2013/897

uzavrela podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podbráhovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Statutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000437637/8180
fakturačná adresa: Mierová 815 11 Bratislava

(ďalej len „objednávateľ“)

a
na strane druhej: Obchodné meno: STAVOMONT SP Snina spol. s r.o.,
Sídlo: (miesto podnikania): Stakčínska 758/6, 069 01 Snina
IČO: 31722849
DIČ: 2020511515
IČ DPH: SK2020511545
Statutárny orgán: Ondrej Pallevič, generálny riaditeľ a konateľ
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ] s.
č. účtu: 4008610901/7500
IBAN: SK2175000000004008610901
Číslo tel: [REDAKOVANÉ]
Číslo faxy: [REDAKOVANÉ]
E-mail: [REDAKOVANÉ]
Zapísaný v: Okresný súd Prešov, vložka: Sro
Číslo zápisu: 2848/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dielo, s označením investičnej akcie:

„Čestný hraničný priechod (CHP) Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1.3 stavebné práce na CHP Ubľa v rozsahu:

- podmienok uvedených v tejto zmluve,
- projektovej dokumentácie stavby,
- ocenených položkových výkazov – výmer,
- právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
- platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
- požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradoch (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri vykonaní predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom – platnou poisňovou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisňovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s rozpočtovou rezervou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poisťovní. Neodovzdanie a prevzatie staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Neodovzdanie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdeliteľne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. tejto zmluvy „Odovzdanie a prevzatie diela“. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnaní objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenia konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelne a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplývajú najmä z ich pracovnej nariadenia alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávnenými zástupcami zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzajmutne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 30 pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá

- formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. V prípade skrátenia alebo predĺženia lehoty vystavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty vystavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
 4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmlúvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
 5. Objednávateľ je oprávnený od zmlúvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmlúvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takáto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmlúvy.
 6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmlúvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o diele, a táto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmlúvy protokolárne prevziať.
 7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu naviac prác požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmlúvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1995 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1998 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon (Narodnej rady Slovenskej republiky č. 18/1995 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky nasledovne:

Zhotoviteľ – plátciteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	25 927,19
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%:	5 185,44
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:	31 112,63

(slovom): tridsaťjednislo, stodvanásť eur a šesťdesiattri centov

Zhotoviteľ – neplátciteľ DPH:

1.1 zmluvná cena v EUR:

(slovom):

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ plátciteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikačné ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikačné ceny – ocenené položkové výkazy výmer tvoria Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie vypracovanej [redacted] (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI, bod 4, tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpisania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvnej dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI, bod 4, tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúry, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pre uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, B15-11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými pláťbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmen), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je plátcom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy.
 - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je plátcom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých jednotlivých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zapríčať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr však do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozyvať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorých z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlúčiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadri alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II. bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovej dokumentáciou obstarat, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použítie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhne so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru), a to konkrétne osobou, ktorá vydáva vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižá akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom vystavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nekládanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. inej oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. inej oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas vystavby zabezpečiť, aby on realizácia stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. inej oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réži zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zápisne ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakresľovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmlúvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dovoza materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia (okolných priestorov, a dodržiavaním tichého a nedejného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Od dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmlúvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postúpi písomne oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných zaznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodávok,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými - na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte prepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s prepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
- b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekropkám, zmenám dopravných značení,
- c) záznam o zamieraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
- d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela.

- e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové
- f) zápisy z kontrolných dní.
5. Denne zaznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných zaznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť zaznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia originálu, bude objednávateľovi, pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakryvanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Vyzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne

- vypratá a upravená podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dodanú (resp. obvyklú) vlastnosť diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
 7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d. slávnostné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
 8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň uhlásnym zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
 9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez jednotlivých drobných nedostatkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia jednotlivých drobných nedostatkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa nadviaza na tento záručný list, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdaní a prevzatí diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnicne) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vad v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu faktó vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na dielo vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vady do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na číslo ~~02 22 22 22 22~~ alebo prostredníctvom e-mailu ~~info@ubla.sk~~ alebo faxovou správou na číslo ~~02 22 22 22 22~~.
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vady inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania (vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom mal zhotoviteľ stavenisko prevziať), a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vad v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie (ktoré sú vyjadrené v %) budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej plátciteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dohodom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Zverejnené ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorakolvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozrom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakované“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netyka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstúpajúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nútná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktorakolvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov pododávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska.

5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsah porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenený položkový výkaz výmer
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Snine, dňa 18.2.2013

V Bratislave, dňa 2013

STAVOMONT-SP 
SNINA, spol. s r.o.
Blažkova 758/II, 060 01 SNINA
IČO: 31 722 849, IČ DPH: SK 2020911519

Ondrej Patlevič
generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby:	Geotný hraničný prechod Ubfa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	JKSO:	827
Název objektu:	Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky	ECO:	
Název časti:		Miesto:	Ubfa
Objednávateľ:		IČO:	
Projektant:		DIČ:	
Zhotoviteľ:	Stavomont SP, Snina spol. s r.o.		
Rozpočet číslo:	Spracoval:	Dňa:	18.2.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 627,56	8	Práca načas	0,00	13	Zariadenia stavaniska 2,5%		0,00	
2		Montáž	23 099,63	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimoslav, doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Uzemné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Právadzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		25 927,19	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-16)		0,00	
20	HZS		0,00	21	kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				Objednávateľ				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Suma 7, 12, 19-22		26 927,19
Objednávateľ				Pečiatka				24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	20 %	25 927,19 DPH	5 185,44
Zhotoviteľ				Pečiatka				26	Gena s DPH (r. 23-25)		31 112,63
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ				Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Krizová položka		0,00
Zhotoviteľ				Pečiatka				29	Zvýhodnenie		0,00


STAVOMONT-SP
SNINA, spol. s r.o.
 Stakčinská 768/8, 069 01 SNINA
 IČO: 41 722 849, IČ DPH: SK 2220611516

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cestný hraničný prechod Ubfa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

Časť:

UKSO: 027

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Slavomír (S) Srna spol. s r.o.

Dátum: 27.9.2012

Kód	Popis	Cena / počet
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	26 927,189
1	Zemné práce	5 474,457
2	Zakladanie	764,767
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 402,180
4	Vodorovné konštrukcie	387,640
6	Komunikácie	1 498,037
8	Rúrové vedenia	7 289,252
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 022,118
99	Práca hmot HSV	607,728
	<u>Čalkom</u>	<u>26 927,189</u>



Výkaz výmer

Stavba: Cestný tunákový prechod Ubľa - Rieckostimúcia vonkajšej kanalizácie
 Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky
 Časť: 827

JKSO: 827

Objedávateľ: Stavovment SP Sloba spol. s r.o.

Zhotoviteľ: 27.9.2012

Dátum:

Pr.	TV	KCN	Kód objektu	Pobje	MJ	Množstvo celkom	Čena jednotková	Celková cena	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Práca a dodávky HSV									
D								25 927,189	
D								5 474,457	
K	221		113107122	Zemné práce	m ²	37 600	4,107	154 423	20,0
K	221		113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kamenná h. úbehu dvojitého, br. 100 do 200 mm, -0,235001	m ²	37 600	10,230	384 648	20,0
K	221		113107149	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu proslého, hr. vnšty, do 150 mm, -0,225001	m ²	37 600	5,951	223 758	20,0
K	001		119001411	Odstánenie krytu zastaveného v ploche do 200 m ² , hr. mač 100 do 150 mm, -0,315001	m ²	2 700	10,679	28 833	20,0
K	001		119001422	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8 314	8,314	67 343	20,0
K	001		119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	8 100	14,923	120 876	20,0
K	001		120001101	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií nad 6 káblov	m ³	6 800	10,228	69 550	20,0
K	001		132211121	Príplatok k časom výkopov. Za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	112 600	15,730	1 771 198	20,0
K	001		132211139	Hibnenie rýh šírky nad 500 do 1200 mm v hĺbkách hr. 3-skladných - nuciým náradím	m ³	112 600	1,500	168 900	20,0
K	001		151101102	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh 3. nad 500 do 1300 mm nuciým náradím v nomináln. 3	m ²	213 100	2,250	479 475	20,0
K	001		151101112	Práze a rozopratie sĺstn rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	213 100	1,300	294 078	20,0
K	001		161101501	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ³	112 600	7,175	807 905	20,0
K	001		162501102	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	56 500	3,671	203 741	20,0
K	001		162701162	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, z horniny hr. 1-4 do 3000 m	m ³	12 717	2,400	30 521	20,0
K	001		162701169	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, hor. hr. 5-7 do 15000 m	m ³	63 570	0,960	61 070	20,0
K	001		162701100	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, hor. hr. 5-7 do 15000 m - príplatok k ceste za každých 0,6 m z počiatku 1000 m	m ³	56 500	5,813	322 622	20,0
K	001		171201201	Nadradenie výkopku hr. 1-4, ručne	m ³	56 500	0,841	46 676	20,0
K	001		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	12 710	5,000	63 550	20,0
K	001		174101001	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	57 100	2,707	154 570	20,0
K	001			Zasp. sypaninou so zhutnením jám, šachet rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³				

Stavovment SP Sloba spol. s r.o.

20	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prešvihom sypaniny	m ³	1,200	22,600	27,120	20,0
21	D	2	Zakladanie					764,767	
21	K	211	274311118	Zakladové pásy konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m ³	6,640	135,667	764,767	20,0
22	D	3	Zvislé a komplementárne konštrukcie					1,402,190	
22	K	211	334121112	Osvetlenie prefabrikovanej opory zo železobetónu hr. nad 5 do 10 t	ks	10,000	130,219	1,402,190	20,0
23	D	4	451522111	Vodorovné konštrukcie				397,649	
23	K	271	451522111	Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v osvietenom výkope z kamenná drobného ľazného 1-4 mm	m ³	1,500	35,507	56,811	20,0
24	K	271	452111111	Osvietenie betónovej podlažky pod potrubie v osvietenom výkope, prierez plochy do 25,000 mm ²	ks	12,000	1,269	15,228	20,0
25	M	MAT	5921745010	Prázdne betónové A 1-15 100x15x30	ks	12,120	8,497	102,862	20,0
26	K	271	452112111	Osadenie prístavca alebo rámu pod poklopky a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	4,322	24,610	20,0
27	M	MAT	5922470220	Výrovnávací prstenec 505/100	ks	5,059	21,778	109,973	20,0
28	K	271	452112211	Osadenie rámu pod poklopky a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	5,600	16,800	20,0
29	K	271	453395151	Výrovnávací pásik z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopky a mreže, výška do 100 mm	ks	5,000	12,270	61,350	20,0
30	D	5	554251111	Komunikácie				1,499,037	
30	K	221	554251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, výčlenením a zvlhčením po zvlhčení hr. 150 mm	m ²	37,600	4,673	175,705	20,0
31	K	221	564722111	Podklad alebo kryt z kamenná ľahkého vrstevného vr. 32-63mm (v súč) po zhutn. hr. 250 mm	m ²	37,600	9,646	362,690	20,0
32	K	221	564811111	Podklad zo štrkovicový s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm	m ²	37,600	1,939	72,906	20,0
33	K	221	577131311	Betónové základy po zhutnení III tr. jemnozrnný AC 8 (A8J), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 40 mm	m ²	37,600	8,299	310,200	20,0
34	K	221	577151213	Betónové základy po zhutnení III tr. jemnozrnný AC 8 (A8J), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 60 mm	m ²	37,600	15,360	577,535	20,0
35	D	8	871351111	Rúrovo vedenie				7,209,252	
35	K	271	871351111	Montáž potrubia z diaľkových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, priemeru 225 mm	m	5,000	1,306	6,530	20,0
36	M	MAT	2851107600	Tlakové rúry PVC-U tvrdované PN 6,22x5,5x5000mm	ks	1,090	114,500	124,805	20,0
37	K	271	871790200	Montáž potrubia pre vodotruby a kanalizácie s odstredivo ľahkého sklolaminátu DN 200 mm	m	42,000	0,599	25,158	20,0
38	M	MAT	2865258400	Rúry z odstredivo ľahkého laminátu PN 16 SN 10000 DN 200 DA 230 spojka DCiFMC	m	42,630	37,990	1,617,809	20,0
39	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	41,330	1,462	57,945	20,0
40	K	271	894118001	Prídatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	4,000	44,025	175,109	20,0
41	K	271	894491111	Osadenie betónového tlaka pre šachty, rovna alebo prechodové skruz TBS	ks	10,000	17,625	178,260	20,0
42	M	MAT	5922435000	Prefabrikát betónový, vstavná šachta TBS 7-100 Ms 25x100hr. steny S	ks	7,070	23,635	167,098	20,0
43	M	MAT	5922470050	Skruz betónové prechodové D1000x600 TBS 15-100 bez strepeček	ks	3,030	36,800	111,504	20,0
44	K	271	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obklopením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	2,000	318,737	637,474	20,0
45	K	271	896211121	Spádové skruz kanaliz. kruhové s ústom z betónu tr. C 25/30 90st. DN 200-300	ks	1,000	589,221	589,221	20,0

46	K	271	896290111	Přijímatky k cizím za každých dalších aj. začatých 0, 30 m výšky spádoviska jednostranného alebo trostranného	ks	2,000	143,915	287,830	20,0
47	K	271	895102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hr. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	17,102	51,306	20,0
48	ML	MAT	5524378900	Stupačka kapsová	ks	3,000	8,200	24,600	20,0
49	M	MAT	5524378000	Stupadlo kachľové vlnicové	ks	11,000	6,500	71,500	20,0
50	M	MAT	5524342000	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	3,000	165,800	497,400	20,0
51	K	271	89501111	Stupadlo do šachty liatinové, vlnicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	11,000	4,217	46,587	20,0
52	K	271	89502211	Stupadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené v kapsové osadení s do vynechaných otvorov	ks	3,000	14,378	43,154	20,0
53	K	271	899623181	Osobitkové, potrubia, alebo mramba s výk. bet. priest. v chvorení výkopy, bežan tr. C 30/57	m3	21,400	120,336	2,576,190	20,0
54	D	221	9	Ostatné konštrukcie z práca-buriante	ks	27,000	6,693	238,091	20,0
55	K	221	919735113	Osadenie a montáž časovej zvislej dopravnej značky na stĺpk, konzolu alebo objekt - dočasné dopravné značenie	m	75,600	4,650	351,540	20,0
56	K	211	953011112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu filčky nad 100 do 150 mm	ks	10,000	152,330	1,523,300	20,0
57	K	221	956006211	Demontáž základného prelatínk, dosky, pásu alebo pátky z betonu železového, hr. 5-10 t - 8,95000E	ks	27,000	1,581	42,687	20,0
58	K	PK	P001	Očistenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol - 0,00490E	ks	3,000	268,000	804,000	20,0
59	K	PK	P002	Prerazim prienosného suchého WC chemického na dobr f mediac	mb	46,800	8,250	379,500	20,0
60	K	PK	P003	Prorazim oplatenie z oceľového tvarovaného plechu, výšky do 2m vrátane stĺpkov a pántek	ks	10,000	320,000	3,200,000	20,0
61	K	PK	P004	Prerazim z vodotlač. ABH 1/828	ks	2,000	450,000	900,000	20,0
62	K	PK	P005	Prerazim pre kryty s rýly rýmovaným plechom 3,5x1,2m, hr. 8mm	t	16,000	66,000	1,088,000	20,0
63	D	271	998276101	Výcvicenie jezdúcich podzemných jazdných sietí	t	138,289	4,250	587,728	20,0
				Prasuní tunel HSV					
				Prasuní tunel pre rúrov. vedenie fibere z hr. z plest. hmot. alebo sklamín, v otvorení výkope					
				<u>Galkam</u>				<u>25,927,189</u>	



Vecný a časový harmonogram realizácie stavby

Stavba : Cestný hraničný prechod (CHP) Ubra - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Popis práce - objektov	Poradový deň výstavby																														
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	
I. Etapa - I. pracovný záber																															
búrovanie a zemné práce																															
vodovodné konštrukcie																															
rúrové vedenie																															
komunikácie																															
II. Etapa - II. pracovný záber																															
búrovanie a zemné práce																															
vodovodné konštrukcie																															
rúrové vedenie																															
komunikácie																															
III. Etapa - III. pracovný záber																															
búrovanie a zemné práce																															
vodovodné konštrukcie																															
rúrové vedenie																															
komunikácie																															

STAVOMONT-SP
ŠKVNINA, spol. s r.o.
 Starokmáňská 756/6, 066 01 ŠKVNINA,
 IČO: 31 722 845, IČ DIČ: SK 202051375

~~_____~~

Ondrej Fátlevič
 generálny riaditeľ a konateľ