

## PONUKA NA PODPRAHOVÚ ZÁKAZKU:

### CESTNÝ HRANIČNÝ PRIECHOD UBLÁ – REKONŠTRUKCIA VONKAJŠEJ KANALIZÁCIE

Verejný obstarávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vazovova 2, 815 11 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Vestník č. 23/2013 zo dňa 01.02.2013 číslo oznámenia 1598-WYP

Sídlo spoločnosti: Lúčna 891/2, 955 02 Žiar nad Hronom

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Web: [REDACTED]



**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,  
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Údaje: Obchodné meno uchádzača: Via-kom s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom  
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk :

Predmet zákazky	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
	vyjadrené v eur		
Cestný hraničný priechod Ubľa - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	24.850,25 €	4.970,05 €	29.820,30 €

Via - kom  
Lúčna 891/2  
965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 45 472 700 22995172

V Žiari nad Hronom, dňa 18.02.2013

(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)

Sídlo spoločnosti: Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: [redacted]

Email: [redacted]

Vweb: [redacted]



2

**OBSAH PONUKY**

Predmet zákazky: **Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej  
kanalizácie**

Verejný obstarávateľ:

Názov: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Vazovova 2

815 11 Bratislava

IČO: 42 499 500

Názov: Via-kom s.r.o.

Sídlo: Lúčna 891/2

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 45472718

DIČ: 2022995172

Email: [REDACTED]

Tel. č. [REDACTED]

Predkladateľ:

1. Titulný list ponuky.....01
2. Tabuľka návrhov na plnenie kritérií.....02
3. Obsah ponuky.....03
4. Identifikačné údaje predkladateľa.....04
5. Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní.....05
6. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podmienok účasti uchádzačov v súťažných podkladoch
  - a) Potvrdenie o zapísaní uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 odst. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.....06-08
  - b) Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho.....09
    1. Vyhlásenie stavbyvedúceho.....10
7. Zmluva o dielo
8. Príloha č. 1 – Časový harmonogram postupu stavených prác
9. Príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet zákazky

V Žiari nad Hronom, dňa 18.02.2013

Via - kom  
Lúčna  
965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 45 472 718 DIČ: 2022995172

Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu spoločnosti

Sídlo spoločnosti: Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Web: [REDACTED]



## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREDKLADATEĽA

Názov: Via-kom s.r.o.  
Sídlo: Lúčna 891/2  
965 01 Žiar nad Hronom  
Štatutárny zástupca: Lalo Ivan

Zapísaný v OR: Okresný súd Banská Bystrica,  
oddiel Sro, Vložka číslo 17936/S  
IČO: 45472718  
DRČ: 2022995172  
IČ DPH: SK2022995172  
Bankové spojenie: [REDACTED]

Email: [REDACTED]  
Internetová adresa: [REDACTED]  
Tel. č. [REDACTED]

V Žiari nad Hronom, dňa 18.02.2013.

Via - kom  
Lúčna 891/2  
965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 45 472 718 2022995172

Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu spoločnosti

Sídlo spoločnosti: Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel. [REDACTED]

email: [REDACTED]

web: [REDACTED]



## Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní

Via – kom s.r.o., Lúčna 2, 965 01 Žiar nad Hronom

Ja dolu podpísaný I. Laló čestne vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom podpráhovej zákazky, ktorou je [REDACTED], ktorú vyhlásil verejný obstarávateľ [REDACTED]

- Súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk a v jednotlivých častiach súťažných podkladov,
- Prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- Poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky, pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok vrátane príloh, na uvedený predmet zákazky,
- Vyhlasujem, že naša spoločnosť predkladá len jednu ponuku a nie je v zadávaní predmetnej zákazky subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku
- Že našim zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie.
- Vyhlasujem, že poskytujem súhlas k spracovaniu osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov)
- Prehlasujeme, že zo strany predkladateľa ponuky nebude dochádzať k nekalému súťažnému konaniu (§44 Obchodného zákonníka) a porušovaniu obchodného tajomstva (§51 Obchodného zákonníka)
- Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.
- Že v zmysle § 20 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obchodné tajomstvo a dôverné informácie našej ponuky považujeme:  
Čenu uvedenú na jednotlivé položky Výkazu výmer

V Žiari nad Hronom, dňa 18.02.2013

Via - kom s.r.o.  
Lúčna 891/2  
965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 46 472 718, DIČ: [REDACTED]

Za uchádzača: I. Laló

Sídlo spoločnosti: Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom


Tel.: 0905 287 519

Email: [REDACTED]

Web: [REDACTED]



5



## ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

# Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

**Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):** *Via - kom s.r.o.*  
*Lúčna 891/2*  
*965 01 Žiar nad Hronom*

**Predmet podnikania:**

- *kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),*
- *sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,*
- *sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,*
- *poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia,*
- *poradenstvo a certifikácia kvality služieb a osôb,*
- *prieskum trhu a verejnej mienky,*
- *prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,*
- *reklamné a marketingové služby,*
- *administratívne služby,*
- *uskutočňovanie stavieb a ich zmien,*
- *prípravné práce k realizácii stavby,*
- *dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,*
- *počítačové služby,*
- *služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,*
- *vydavateľská činnosť,*
- *faktoring a forfaiting,*
- *správa bytového a nebytového fondu,*
- *prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,*
- *prenájom hmotných vecí,*
- *činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,*
- *oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,*
- *nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla,*
- *nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,*
- *sťahovacie služby,*
- *skladovanie,*
- *báľiacie činnosti, manipulácia s tovarom,*
- *poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom*

- na priamu konzumáciu,
- prevádzkovanie výdajne stravy,
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
- prevádzkovanie športových zariadení,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- vedenie účtovníctva,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- čistiace a upratovacie služby,
- poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť,
- fotografické služby,
- ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
- služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
- výroba a montáž tesniacej techniky,
- poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
- výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

**Štatutárny orgán:**

Ivan Lalo

**Identifikačné číslo organizácie (IČO):**

45472718

**Registračné číslo v zozname podnikateľov:**

2012/08-PO-C7541

**Platnosť potvrdenia do:**

31. 08. 2013

**Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:**

- ✓ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre Ivan Lalo vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 02. 07. 2012, pod číslom MI0340731EJH
- ✓ písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica dňa 02. 07. 2012, pod číslom SPZ 8284/12 Sro 17936/S KOVL: 542/12

vydal(a) Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica  
dňa 02. 07. 2012, pod číslom SPZ 8284/12 Sro 17936/S KOVL: 542/12


✓ písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní  
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17,  
965 01 Žiar nad Hronom, dňa 03. 07. 2012, pod číslom 11134-28/2012-ZH

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Žiar nad Hronom,  
Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom  
dňa 02. 07. 2012, pod číslom P002123100029

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra  
dňa 20. 08. 2012, pod číslom PV12031952

✓ písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu  
vydal(a) Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom, SNP 132,  
965 01 Žiar nad Hronom, dňa 29. 06. 2012, pod číslom 9615301/5/1387704/2012/Rot

✓ písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce  
alebo poskytovať službu  
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28,  
975 59 Banská Bystrica, dňa 31. 07. 2012, pod číslom el-9435/2012/S



[Redacted signature]

Ing. Drahomíra Juriková  
vedúca oddelenia  
vestníka a zoznamov


Bratislava, 31. 08. 2012

Oviedčujem, že táto fotokópia (opis) listiny skladajúca sa z 3 strán  
doslovo zodhlasť a predloženým originálom (osvedčeným odpisom)  
skladajúcim sa z 5 strán. Ide o fotokópiu úplnú / čiastočnú.  
Na predloženej listine boli / neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky,  
vsuvky a škrty. Na fotokópii (opise) boli / neboli vykonané opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Trenčíne, dňa 12. 8. 2013.

[Redacted signature]

Ing. Hana Skovajsová  
zamestnanec poverený notárom







Slovenská komora stavebných inžinierov

# O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Peter Jakuš**

\_\_\_\_\_ rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním

**Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **03080\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

26.3.2001  
Dátum vydania



\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Kysel'  
Predseda SKSI



## Čestné prehlásenie

Ja dolu podpísaný Ing. Peter Jakuš, evidenčné číslo stavbyvedúceho 03080\*10\*

čestne prehlasujem,

že budem plne k dispozícii ako stavbyvedúci pri vykonávaní stavby firmou Via-  
kom s.r.o..

Ing. Peter Jakuš



Sídlo spoločnosti: Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel. [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Web: [REDACTED]



## Zmluva o dieľo č. 2013/887

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 42499500  
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000437837/8180  
fakturačná adresa: Mierová 815 11 Bratislava

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: Obchodné meno:

Sídlo,(miesto podnikania): Via-kom s.r.o., Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 45 472 718  
DIČ: 2022995172  
IČ DPH: SK2022995172  
Štatutárny orgán: I. Lalo, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Bratislava  
č. účtu: [REDAKOVANÉ]  
IBAN: [REDAKOVANÉ]  
Číslo tel.: [REDAKOVANÉ]  
Číslo faxu: [REDAKOVANÉ]  
E-mail: [REDAKOVANÉ]  
Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  
Číslo zápisu: Odiel : Sro, vložka číslo : 17936/S

(ďalej len „zhotoviteľ“).

### II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dieľo, s označením investičnej akcie:

„Cestný hraničný priechod (CHP) Ubl'a – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dieľo podľa bodu 1. - stavebné práce na CHP Ubl'a v rozsahu:
  - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - b) projektovej dokumentácie stavby,
  - c) ocenených položkovitých výkazov – výmer,
  - d) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
  - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
  - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednani oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s rozpočtovou rezervou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťovného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. tejto zmluvy „Odovzdanie a prevzatie diela“. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

### III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 60 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.
3. V prípade skrátenia, alebo predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.
8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

#### IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky, nasledovne:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	24.850,25 €
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%:	4.970,05 €
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:	29.820,30 €

/slovom : dvadsaťdeväťtisícosemstodvadsať 30/100 EUR

Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH;

### 1.1 zmluvná cena v EUR:

/slovom:...../

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenený položkový výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie vypracovanej [REDAKOVANÉ] (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

### V. Platobné podmienky

1. Objávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystávaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pre uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými pláťbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmlúvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
  - a) postupne podľa bodu 1, až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV, tejto zmlúvy,
  - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmlúvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I, tejto zmlúvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

#### VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr však do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmlúvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmlúvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávatľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávatľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávatľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru), a to konkrétne osobou, ktorá vydáva vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávatľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávatľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávatľa.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde



k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činností k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakreslovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.

#### VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

#### VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
  - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
  - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
  - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
  - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
  - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
  - b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
  - c) záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
  - d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
  - e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
  - f) zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nešmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
  6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
  7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
  8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeni alebo poškodeniu originálu.

## IX. Zakryvanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

## X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezmie a spiše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
  - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
  - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcii v jednom vyhotovení,
  - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
  - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
  - e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
  - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
  - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

## XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3., resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle [REDAKOVANÉ], alebo prostredníctvom e-mailu: [REDAKOVANÉ].
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

## XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania (vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom mal zhotoviteľ stavenisko prevziať), a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie (ktoré sú vyjadrené v %) budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej platiteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

### XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o následovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

### XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržovanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strane, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poisnenie vlastných zamestnancov a zamestnancov pododávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska.
5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmlúvy sú:
  - Príloha č. 1 – Ocenený položkový výkaz výmer
  - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
  - Príloha č. 3 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

V Žiari nad Hronom, dňa 18.02. 2013

Via - komerco  
LLO  
985 0  
IČO: 45 472 7 995172

---

I.Lalo  
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa ..... 2013

---

Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

# Harmogram postupu stavebných prác

Stavba : Cestný hraničný priechod Úbfa - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Zhotoviteľ : VIA-KOM, spol. s r.o., Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom

Termín realizácie zákazky : Jún 2013 - Júl 2013

Názov stavebného objektu	Rok 2013	
	Jún	Júl
Zemné práce		
Zakladanie		
Zvislé a kompletne konštrukcie		
Vodorovné konštrukcie		
Komunikácie		
Rúrové vedenie		
Ostatné konštrukcie a práce - búranie		
Presun hmôt HSV		

V Žiari nad Hronom, dňa 18.02.2013

Špracoval : Viliam Bajžik, VIA-KOM s.r.o.

Via - Kom s.r.o.  
 Lúčna 891/2  
 965 01 Žiar nad Hronom  
 IČO: 45 472 718

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cestný hraničný prechod Uhľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	JKSO	
Názov objektu	Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky	EČO	
		Miesto	Uhľa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	VIA-KOM s.r.o.	45472718	SK2022995172
Spracoval	Viliam Bajzík		
	Rozpočet čisto		Dňa
			14.02.2013

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	6 026,24	8 Práca nádobas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	18 824,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Nímmostaven. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťaženie podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		24 850,25	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22		24 850,25
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 24 850,25		4 970,05
				25 Cena s DPH (r. 23-24)		29 820,30
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Via - kom s.r.o. Lúčna 891/2 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 45 472 718, DIČ: 2022995172				27 Kľúčová doložka		0,00
18.2.2013				28 Zvýhodnenie +		0,00



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrný hraničný prechod Úbfa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie  
 Objekt: Oprava havarijných stavov kanalizačnej prípojky

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: VIA-KCM s.r.o.  
 Dátum: 14.2.2015

PRSO:

Kód	Popis	Cedávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Štv. celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	130,50	9 529,01	9 759,58	0,000	0,000
2	Zakladanie	377,81	27,92	405,43	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	49,24	1 664,23	1 613,47	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	188,22	79,65	267,77	0,000	0,000
5	Komunikácie	689,51	141,98	825,59	0,000	0,000
6	Rurové vedenie	4 051,21	1 294,30	5 325,65	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce vrátane	562,87	4 721,73	5 284,60	0,000	0,000
99	Presun hmot. HEV	0,00	1 366,19	1 366,19	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>6 020,24</b>	<b>18 824,00</b>	<b>24 850,246</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Via - kcm s.r.o.  
 Lúčna 892  
 935 01 Ziar nad Hronom  
 IČO: 45 472 718

# ROZPOČET

Stavba: Cestný hraničný prechod Ubl'a - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie  
 Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

JKSO:

EČO:

Spracoval: Viliam Bajzik

Dátum: 14. 2. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIA-KOM s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Zemné práce</b>						<b>9 759,588</b>	<b>0,000</b>
1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	37,600	5,752	216,275	0,000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. výšky do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	37,600	12,000	451,200	0,000
3	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m <sup>2</sup>	37,600	5,645	212,262	0,000
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,700	8,108	21,892	0,000
5	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	8,100	6,127	49,629	0,000
6	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí nad 6 káblov	m	8,100	11,068	89,651	0,000
7	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m <sup>3</sup>	6,800	8,641	58,759	0,000
8	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	112,600	30,969	3 487,109	0,000
9	132211139	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m <sup>2</sup>	112,600	6,198	698,007	0,000
10	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	213,100	3,896	830,238	0,000
11	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	213,100	2,130	453,903	0,000
12	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m <sup>3</sup>	112,600	21,264	2 394,326	0,000
13	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 3000 m	m <sup>3</sup>	55,500	3,031	168,221	0,000
14	162701162	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr. 5-7 do 15000 m	m <sup>3</sup>	12,717	8,352	106,212	0,000
15	162701199	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr. 6-7 do 15000 m - príplatok k cene za každých ďalších 1 začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	63,570	0,402	25,555	0,000
16	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m <sup>3</sup>	55,500	4,911	272,561	0,000
17	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55,500	0,561	31,136	0,000
18	171201201	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,710	4,006	50,916	0,000
19	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárazov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	57,100	2,188	124,821	0,000
20	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m <sup>3</sup>	1,200	14,104	16,925	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>405,437</b>	<b>0,000</b>
21	274311118	Základové pásy konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	5,640	71,886	405,437	0,000
<b>3 Zvislé a kompletné konštrukcie</b>						<b>1 613,470</b>	<b>0,000</b>
22	334121112	Osadenie prefabrikovanej opory zo železobetónu hm. nad 5 do 10 t	ks	10,000	161,347	1 613,470	0,000
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>267,770</b>	<b>0,000</b>
23	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	1,600	20,642	33,027	0,000
24	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez: plochy do 25 000 mm <sup>2</sup>	ks	12,000	1,245	14,940	0,000
25	5921745000	Prážec betónový A 1-15 100x15x30	ks	12,120	5,907	71,593	0,000
26	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	4,523	22,615	0,000
27	5922470220	Vyrovnávací prstenec 625/100	ks	5,050	13,313	67,231	0,000

Strana 1 z 3

Sprievodné číslo: GSK/KOS s.r.o., tel. 241707-10-11

Via - kom s.r.o.  
 Lúčna 891/2  
 935 01 Ziar nad Hronom  
 IČO: 45 472 718, DIČ: 202

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
28	452112211	Osadenia rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	4,523	13,569	0,000
29	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	5,000	8,959	44,795	0,000
<b>5</b>						<b>828,591</b>	<b>0,000</b>
<b>Komunikácie</b>							
30	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhuŕnenním po zhuŕnení hr.150 mm	m2	37,600	2,196	82,570	0,000
31	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vŕb.štrk) po zhuŕn. hr. 250 mm	m2	37,600	6,124	230,262	0,000
32	664811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuŕnenním, hr.po zhuŕnení 50 mm	m2	37,600	1,231	46,286	0,000
33	577131311	Betón asfaltový po zhuŕnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	37,600	5,079	190,970	0,000
34	577151213	Betón asfaltový po zhuŕnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.60mm	m2	37,600	7,407	278,503	0,000
<b>6</b>						<b>5 325,595</b>	<b>0,000</b>
<b>Rúrové vedenie</b>							
35	871361111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom priemeru 225 mm	m	5,000	1,051	5,255	0,000
36	2861107600	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 5.5x6000mm	ks	1,000	76,143	82,996	0,000
37	871790200	Montáž potrubia pre vodovody a kanalizácie z odstredivo ľateho sklolaminátu DN 200 mm	m	42,000	0,508	21,336	0,000
38	2865258400	Rúry z odstredivo ľateho laminátu PN 16 SN 10000 DN 200 DA 220 spojka DC/FWC	m	42,630	31,752	1 353,588	0,000
39	892361000	Skuška tesnosti kanalizácie Ø 200	m	41,330	1,169	48,315	0,000
40	894118001	Pripäťok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	4,000	34,168	136,672	0,000
41	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	10,000	13,707	137,070	0,000
42	5922436000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xhr.steny 9	ks	7,070	16,731	118,288	0,000
43	5922470050	Skruž betónová prechodová D1000x.600 TBS 15-100 bez stupaciek	ks	3,030	29,656	89,858	0,000
44	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	2,000	230,118	460,236	0,000
45	896211121	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. C 25/30 90st. DN.200-300	ks	1,000	492,990	492,990	0,000
46	896290111	Pripäťok k cene za každých ďalších aj začalých 0. 30 m výšky spádoviska jednoduchého alebo bočného	ks	2,000	105,269	210,538	0,000
47	899102111	Osadenie poklopu ľatínového a oceťového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	13,081	39,243	0,000
48	5524378600	Stupacka kapsová	ks	3,000	9,731	29,193	0,000
49	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	11,000	2,063	22,693	0,000
50	5524344200	Poklop vstupné šachty D 600 D	ks	3,000	140,245	420,735	0,000
51	899501111	Stupadlo do šachty ľatínové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	11,000	3,057	33,627	0,000
52	899602211	Stupadlo do šachty a drobných objektov ľatínové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	3,000	10,360	31,080	0,000
53	899623181	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37	m3	21,400	74,387	1 591,882	0,000
<b>9</b>						<b>5 284,606</b>	<b>0,000</b>
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
54	914001111	Osadenie a montáž česnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp.konzolu alebo objekt - dočasné dopravné značenie	ks	27,000	10,362	279,774	0,000
55	919736113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	75,600	8,599	650,084	0,000
56	963011112	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo páky z betónu železového, hm. 5-10 t, -8,96000t	ks	10,000	172,292	1 722,920	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
57	968006211	Odstránenie (demonáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0.00400t	ks	27,000	1,134	30,618	0,000
58	P001	Prenájom prenosného suchého WC chemického na dobu 1 mesiac	ks	3,000	420,000	1 260,000	0,000
59	P002	Provizórne oplatenie z oceľového tvarovaného plechu výšky do 2m vrátane stĺpikov a pätiiek	mb	46,000	16,275	748,650	0,000
60	P003	Prenajom zvodidla ABH 1/826	ks	10,000	8,556	85,560	0,000
61	P004	Provizórne prekrytie ryhy ryhovaným plechom 3,5x1,2m, hr. 8mm	ks	2,000	168,000	336,000	0,000
62	P005	Vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí	h	16,000	10,500	168,000	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>1 365,189</b>	<b>0,000</b>
63	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	138,289	9,872	1 365,189	0,000
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>24 850,246</u></b>	<b><u>0,000</u></b>

Via - kom s.r.l.  
 Lúčna 89  
 965 01 Žiar  
 IČO: 45 472 718