



STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ

Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave“.

Údaje: Obchodné meno uchádzača **K.P.A., a.s.**
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača **Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava**
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	52 802,94
2.	B. Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi	30

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
44 002,45	8 800,49	52 802,94

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko : **Ing. Ján Baľšan**
telefónne číslo: **02/45525225, 0903447465**
e-mail: **kpa@kpa.sk**

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641



V Bratislave., dňa 08.10.2013

Ing. Krajčír Jozef, predseda predstavenstva

.....
[vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača]

Poznámka:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Tel. [redacted]
Fax: [redacted]

[redacted]

IČO: 31427006
IČ DPH: SK2020362641

Bankové spojenie:
TatraBanka [redacted]

175024 1.1.	Celková cena v EUR bez DPH (JC) / 4 DPH (CC)		44002 452	1.2	52902 94
175026 1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2869,556	1	2869,556
175027 1.1.1.1.1.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2730,781	1	2730,781
175028 1.1.1.1.1.1.		952901110 Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	1,42	1073,5 m2	1524,37
175029 1.1.1.1.1.2.		979011111 Zvislé doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	8,21	2,66 t	21,839
175030 1.1.1.1.1.3.		979011121 Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	5,75	7,98 t	45,885
175031 1.1.1.1.1.4.		979082111 Vnútrostavenísková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	8,28	2,66 t	22,025
175032 1.1.1.1.1.5.		979087212 Nakladanie stavebnej sutie, kobercov	4,76	2,66 t	12,662
175033 1.1.1.1.1.6.		979089713 Prenájom kontajneru 7 m3	220,8	5 t	1104
175034 1.1.1.1.1.2.		99 Presun hmôt HSV	138,775	1	138,775
175035 1.1.1.1.2.1.		999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plôškov výšky do 25 m	34,72	4,375 t	138,775
175036 1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	27274,403	1	27274,403
175037 1.1.1.2.1.		775 Podlahy výsové a parketové	7280,687	1	7280,687
175038 1.1.1.2.1.1.		775A11810 Demontáž soklikov alebo lišt drevených patľovaných, -0,00100t	0,09	340,6 m	30,654
175039 1.1.1.2.1.2.		775A13127 Prechodová lišta	5	2,4 m	12
175040 1.1.1.2.1.3.		775552001 Zhotovenie plávajúcej podlahy, z laminátových parkiet, na kovové zámkový "click", 1285x192 mm	3,78	340,6 m2	1287,468
175041 1.1.1.2.1.4.		6119800903 Laminátové parkety tr. zaťaženia - objektová záťaž min. 32	11,83	364,442 m2	4311,349
175042 1.1.1.2.1.5.		775552011 Montáž obvodovej soklikovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, lepenej	1,99	241,6 m	480,784
175043 1.1.1.2.1.6.		6119808700 Podlahová lišta soklová	2,87	253,68 m	728,062
175044 1.1.1.2.1.7.		775552110 Podlaha vyrovnávacia a tlmiaca penová Miflon hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	1,26	340,6 m2	429,156
175045 1.1.1.2.1.8.		998775203 Presun hmôt pre podlahy výsové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1,2144	1	1,214
175046 1.1.1.2.2.		776 Podlahy povlakové	19508,289	1	19508,289
175047 1.1.1.2.2.1.		776401800 Demontáž soklikov alebo lišt gumových alebo z PVC	0,33	683,7 m	225,621
175048 1.1.1.2.2.2.		776411000 Montáž soklov obšitvaných	4,95	442,1 m	2188,995
175049 1.1.1.2.2.3.		776511820 Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	2,44	837,6 m2	2043,744
175050 1.1.1.2.2.4.		776572100 Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vycikovaných lepenie z pásov	2,36	497 m2	1172,92
175051 1.1.1.2.2.5.		776691006 Vyrovanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 5 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	11,67	251,28 m2	2992,438
175052 1.1.1.2.2.6.		776992111 Peretáča podkladu s osištením	1,25	497 m2	621,25


175053 1.1.1.2.2.7.	776992122	Trmelenie podkladu, sťahovanie vyrovnaním trmelen	1,77	251,28 m2	444,766
175054 1.1.1.2.2.8.	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,39	1	0,39
175055 1.1.1.2.2.9.	6970005020	Textilná podlahovina vhodná do kancelárskych priestorov - vysoký stupeň zariadenia	17,02	580,421 m2	9878,765
175056 1.1.1.2.3.	784	Dokončovacie práce - maľby	485,427	1	485,427
175057 1.1.1.2.3.1.	784497903	Oprava maľby v mieste podlahových soklov do v. 20 cm	0,71	683,7 m	485,427
175058 1.1.1.3.	VRN	Zariadenie staveniska	1145,41	1	1145,41
175059 1.1.1.3.1.		Mínostav doprava	361,71	1	361,71
175060 1.1.1.3.2.		Územné vplyvy	0	1	0
175061 1.1.1.3.3.		Prevažkové vplyvy	0	1	0
175062 1.1.1.3.4.		Ostatné	783,7	1	783,7
175063 1.1.1.3.5.		VRN z rozpočtu	0	1	0
175064 1.1.1.3.6.			0	1	0
175066 1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	3725,568	1	3725,568
175067 1.1.2.1.1.		5 Komunikácie	3418,395	1	3418,395
175068 1.1.2.1.1.1.	572741111	Uprava a vysporiadanie nerovnosti v betónovej ploche	403,35	8,32 m2	3355,872
175069 1.1.2.1.1.2.	573111112	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	0,59	8,32 m2	4,909
175070 1.1.2.1.1.3.	576321111	Koberce asfaltový z kameniva drobného ťažného s rozprestretím a so zhrutnením po zhrutnení hr.30 mm	6,92	8,32 m2	57,574
175071 1.1.2.1.2.	632902111	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie a poplatku za skládku	5,325	1	5,325
175072 1.1.2.1.2.1.	632902111	Odstánenie zvertného betónového podkladu vrátane likvidácie odpadu	0,64	8,32 m	5,325
175073 1.1.2.1.3.	953941729	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	47,74	1	47,74
175074 1.1.2.1.3.1.	953941729	Vysporiadanie betónových stupňov vonkajšieho jednoramenného schodiska š. do 1 m	4,34	11 stup	47,74
175075 1.1.2.1.4.	999281111	99 Presun hmôt HSV	254,148	1	254,148
175076 1.1.2.1.4.1.	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	26,84	9,469 t	254,148
175077 1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	560,115	1	560,115
175078 1.1.2.2.1.	767616PC1	767 Konštrukcie doplnkové kovové	560,115	1	560,115
175079 1.1.2.2.1.1.	998767201	Montáž, dodávka prestrešenia - nosná konštrukcia, levan	124,25	4,5 m2	559,125
175080 1.1.2.2.1.2.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0,99	1	0,99
175081 1.1.2.3.	VRN	Zariadenie staveniska	162,82	1	162,82
175082 1.1.2.3.1.		Mínostav, doprava	51,42	1	51,42
175083 1.1.2.3.2.		Územné vplyvy	0	1	0
175084 1.1.2.3.3.		Prevažkové vplyvy	0	1	0
175085 1.1.2.3.4.		VRN z rozpočtu	111,4	1	111,4

175086 1.1.2.3.5.	Ostatné	0	1	0
175087 1.1.2.3.6.	VRN z rozpočtu	0	1	0
175088 1.1.3.	Ostatné práce súvisiace s vypratáním a spätným uložením do miestnosti	8264,58	1	8264,58
175090 1.1.3.1.1.	Práce súvisiace s vypratáním a spätným uložením do miestnosti (zaťaženia kancelárií), pred a po vykonaných prácach	215,19	37 miestn	7962,03
175091 1.1.3.1.2.	VRN	302,55	1	302,55
175092 1.1.3.1.2.1.	Zariadenie staveniska	95,54	-1	95,54
175093 1.1.3.1.2.2.	Mimostav. doprava	0	1	0
175094 1.1.3.1.2.3.	Územné vplyvy	0	1	0
175095 1.1.3.1.2.4.	Prevádzkové vplyvy	207,01	1	207,01
175096 1.1.3.1.2.5.	Ostatné	0	1	0
175097 1.1.3.1.2.6.	VRN z rozpočtu	0	1	0
175098 1.2.	Lehoty výstatky vyjadrené v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi	30	1 deň	30

11.XI.13												18.XI.13												25.XI.13												2.XII.13												9.XII.13											
N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S																		

4.P - laminátové parkety a koberec

uložením do miestnosti



Rekonštrukcia vstupu zo dvora, vonk. Schodiska



STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ

Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava

Verejný obstarávateľ : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Názov zákazky : Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu administratívnej budovy Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave
Uchádzač : K.P.A., a.s., Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava

Obsah ponuky

- Identifikačné údaje uchádzača
- Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
- Čestné vyhlásenie že nemáme bankové účty v iných bankách ako v Tatra banke Bratislava, za ktorú sme predložili vyjadrenie banky
- Banková informácia
- Čestné vyhlásenie o finančnom obrate za predchádzajúce tri roky
- Zoznam realizovaných zákazok rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za roky 2008 – 2012
- Referenčný list - [redacted]
Oprava administratívnej budovy TP – Západ a oplotenia areálu, Polianky 6, Bratislava
- Referenčný list - [redacted]
Kuchyňa - nabíjacia stanica, ev. zn. 55 87 693
- Referenčný list - [redacted]
Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLÁVIA
- Čestné vyhlásenie - stavbyvedúci Peter Siget ku dňu predloženia našej ponuky, t.j. k 9.10.2013 je zamestnanec našej organizácie
- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky – Peter Siget
- Návrh Zmluvy o dielo
- Spríevodná správa
- Technický list, certifikát vzorka – podlahy parketové
- Technický list, certifikát, vzorka - podlahy povlakové
- Podiel zmluvy, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám, ako aj predmety subdodávok
- Čestné vyhlásenie o splnení podmienky podľa § 26 ods.1

Bratislava, 08.10.2013

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 1 -

Ing. Krajčír Jozef
Predseda predstavenstva

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Fax: [redacted]

IČO: 31427006
IČ DPH: SK2020362641

Bankové spojenie:
Tatrabanka [redacted]



Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov : K.P.A., a.s.
Sídlo : Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing. Krajčír Jozef
predseda predstavenstva
IČO : 31427006
DIČ : 2020362641
IČ DPH : SK 2020362641
Bankové spojenie : Tatra banka Bratislava
Číslo účtu : ██████████
Kontaktná osoba : Ing. Poláček Peter
Ing. Balšán Ján
Kontaktné telefónne číslo : ██████████
Číslo faxu : ██████████
E-mail : kpa@kpa.sk
Internetová adresa : ██████████
Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu : ██████████
Kontaktné telefónne číslo : ██████████
Číslo faxu : ██████████
E-mail : ██████████

Bratislava, 08.10.2013

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
-1-

Ing. Krajčír Jozef
Predseda predstavenstva



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *K.P.A., a. s.*
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava

Predmet podnikania:

- *kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (v rozsahu voľnej živnosti),*
- *stavebníctvo - vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb,*
- *výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,*
- *uskutočňovanie dopravných stavieb,*
- *prípravné práce k realizácii stavby,*
- *dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,*
- *čistiace a upratovacie služby,*
- *sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností*
- realitná činnosť,
- *prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,*
- *prenájom strojov, prístrojov a zariadení,*
- *sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,*
- *sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,*
- *činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,*
- *vedenie účtovníctva,*
- *ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností*

Štatutárny orgán:

Ing. Jozef Krajčír

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31427006

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/03-PO-C5688

Platnosť potvrdenia do: 22. 03. 2014

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:


- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ing. Jozef Krajčír vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 30. 01. 2013, pod číslom LI03955CGC1J
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava dňa 16. 01. 2013, pod číslom 311/K/2012

vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava dňa 16. 01. 2013, pod číslom 30NcOR/4683/2013
- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava dňa 24. 01. 2013, pod číslom BAM-OVPO-60038-13/2013


vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava, dňa 21. 01. 2013, pod číslom P002136100126/409

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra dňa 16. 01. 2013, pod číslom PV13003868
- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu vydal(a) Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava dňa 22. 01. 2013, pod číslom 9101302/5/266629/13/GaID
- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, dňa 31. 01. 2013, pod číslom II-605/2013





Ing. Anna Júraková, PhD.
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Bratislava, 12. 03. 2013



7 OKT. 2013





STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ

Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava

Čestné vyhlásenie

Firma K.P.A., a.s. Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Jozefom Krajčírrom, čestne vyhlasujeme, že nemáme bankové účty v iných bankách ako v Tatra banke Bratislava, za ktorú sme predložili vyjadrenie banky.

Bratislava, 08.10.2013

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

Ing. Krajčír Jozef
Predseda predstavenstva

Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

e-mail: kpa@kpas.sk
www.kpas.sk

IČO: 31427006
IČ DPH: SK2020362641

Bankové spojenie: [redacted]



K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava

Regionálna pobočka Bratislava - východ
Ref.: [REDACTED]
Bratislava, 02. 10. 2013

VEC: Banková informácia

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava


- Je našim klientom od decembra 1995.
- Účet vedený v našej banke vykazuje veľký pohyb a trvalé kreditné zostatky
- Nič nepriaznivého nie je známe o reputácii.
- Závazky voči banke si klient plní včas a presne.
- U uvedeného klienta nebola za predchádzajúce tri hospodárske roky a ani nie je k dnešnému dňu 02.10.2013 cca 09:50 evidovaná exekúcia, záložné právo resp. predbežné opatrenie týkajúce sa exekučného konania.
- Na bežnom účte klienta sme za predchádzajúce tri hospodárske roky neevidovali nepovolené prečerpanie finančných prostriedkov ani iné nesplatené finančné záväzky z bežného účtu
- Klient má poskytnutý splátkový úver a plní si všetky záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy riadne a včas.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banke, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky.

TATRA BANKA, a.s.
Bratislava

[REDACTED]
manažér predaja a servisu

[REDACTED]
business poradca

Tatra banka, a. s. | Hodžovo nám. 3 | 811 06 Bratislava 1 | SR
IČO: 00686930 | DIČ: 2020408522 | IČ DPH SK2020408522
SWIFT: TATR SK BX | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I | Oddiel: Sa, vložka č. 71/B
Tel.: +421/2/5919 1111 | Fax: +421/2/5919 1110 |  +421/2/6866 1000 | e-mail: tatrabanka@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk



**Zoznam realizovaných zákazok rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky
za roky 2008 – 2012**

1. Oprava administratívnej budovy TP západ a oplotenie areálu, Polianky 6, Bratislava
2. Kuchyňa – nablžacia stanica, ev. zn. 55 87 693
3. Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLÁVIA 300

Bratislava, 08.10.2013

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

Ing. Krajčír Jozef
Predseda predstavenstva

Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

mail:kpa@kpas.sk
www.kpas.sk

IČO: 31427006
IČ DPH: SK2020362641

Bankové spojenie:
TatraBanka [redacted]

Referenčný list

Názov dodanej práce (zmluvy)	
Oprava administratívnej budovy TP - Západ, a oplotenia areálu Polianky 6, Bratislava	
Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera	
Bratislavská teplárenská a.s.	
Adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa (objednávateľa)	
Bratislavská teplárenská a.s.	
Obec (mesto): Bratislava	PSČ: 812 22
Ulica: Bajkalská	Číslo: 21/A
Miesto stavby: Polianky 6, Bratislava	
Opis stavby:	
Stavebné a inžinierske siete:	Prevádzkové súbory:
SO 01 Administratívna budova	PS 01 Vzduchotechnika
SO 02 Oplotenie areálu	PS 02 Klimatizácia
Kontaktná osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko	Telefón
Ing. Peter Kocovák	090 700 1122
Cena dodaných prác	
Zmluvná cena v EUR (v Sk) bez DPH	Zmluvná cena v EUR (v Sk) bez DPH
1.111.597,96 € (33.488.000,00- Sk)	1.111.597,96 € (33.488.000,00- Sk)
Termín uskutočnenia prác	
zmluvný termín:	skutočný termín:
Mesiac a rok začatia – 09/2008	Mesiac a rok začatia – 09/2008
Mesiac a rok dokončenia – 12/2008	Mesiac a rok dokončenia – 12/2008

1. Vyjadrenie verejného obstarávateľa (odberateľa) o uspokojivom vykonaní stavebných prác:

viď. príloha – dotazník a na hodnotenie spokojnosti zákazníka

Zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok:

Nie je možné vykonať v súlade so ZU

Potvrdenie verejného obstarávateľa (odberateľa):

- Potvrdzujem, že stavba bola skolaudovaná a odovzdaná do riadneho užívania.

Bratislave dňa: *14.5.2010*

Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava
- 31 -II

.....
odtlačok pečiatky

[Redacted]
Ing. RADOŠI MAJETKÁ
.....
Čitateľne meno, priezvisko, titul, funkcia

[Redacted]
.....
vlastnoručný podpis

**Dotazník na hodnotenie spokojnosti zákazníka
spoločnosti K.P.A., a.s. Bratislava**

Zákazník: Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava

Stavba: Oprava administratívnej budovy TP - Západ, a oplotenia areálu Polianky 6, Bratislava

Popis realizovaných prác: rekonštrukcia vnútorných priestorov administratívnej budovy a realizácia oplotenia

Vážený zákazník,

naša spoločnosť zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Radi by sme poznali Váš názor na našu prácu a preto Vás prosíme o zodpovedanie nasledujúcich otázok. Vašu odpoveď vyznačte krížikom.

P. č.	Ako hodnotíte:	Spokojný	Spokojný s drobnými výhradami	Čiastočne nespokojný	Nespokojný
1.	kvalitu dodaného diela?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	plnenie termínov?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	pružnosť pri riešení problémov?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	organizáciu prác na stavbe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	udržiavanie poriadku na stavbe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	spôsob jednania vedenia firmy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	spôsob jednania stavbyvedúceho?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	súhrnne za našu spoločnosť?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaše pripomienky:					

Odporúčili by ste našu firmu niekomu?

Áno

Nie

Dátum: 14. 5 2010

Za odberateľa:

Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava
- 31 -

912/1013
7. OKT. 2013



Referenčný list

Názov dodanej práce (zmluvy)	
Kuchyňa - nabíjacia stanica, ev.zn. 55 87 693	
Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera	
[REDACTED]	
Adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa (objednávateľa)	
Obec (mesto): Bratislava	PSČ: 832 47
Ulica: Kutuzovova	Číslo: 8
Miesto stavby: Kuchyňa	
Opis stavby:	
stavebné a inžinierske objekty:	prevádzkové súbory:
SO 01 Kuchyňa, nabíjacia stanica	
SO 02 Príprava územia	
SO 03 Komunikácie	
SO 04 Prípojka slaboprúdu	
SO 05 Prípojka NN	
SO 06 Vodovod	
SO 07 Kanalizácia	
SO 08 Plynová prípojka	
Kontaktná osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko	Telefón
[REDACTED]	[REDACTED]
Cena dodaných prác	
Zmluvná cena v EUR (v Sk) bez DPH	Zmluvná cena v EUR (v Sk) bez DPH
1 306 281,66 €	1 306 281,66 €
Termín uskutočnenia prác	
zmluvný termín:	skutočný termín:
Mesiac a rok začatia – 08/2009	Mesiac a rok začatia – 08/2009
Mesiac a rok dokončenia – 07/2010	Mesiac a rok dokončenia – 07/2010

1. Vyjadrenie verejného obstarávateľa (odberateľa) o uspokojivom vykonaní
stavebných prác:
viď. príloha – dotazník a na hodnotenie spokojnosti zákazníka

Zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok:

PRÁCE PREVEDENÉ JÚN 2011

Potvrdenie verejného obstarávateľa (odberateľa):

- Potvrdzujem, že stavba bola skolaudovaná a odovzdaná do riadneho užívania.

Bratislave dňa 19.04.2011

ing. František Sobár riaditeľ SAVU

Čitateľne meno, priezvisko, titul, funkcia



odtlačok pečiatky MO SR

vlastnoručný podpis

**Dotazník na hodnotenie spokojnosti zákazníka
spoločnosti K.P.A., a.s. Bratislava**

Zákazník: [REDACTED]

Stavba: Kuchyňa, nabíjacia stanica ,ev.zn. 55 87 693

Popis realizovaných prác:

SO 01 Kuchyňa, nabíjacia stanica, SO 02 Príprava územia, SO 03 Komunikácie,
SO 04 Prípojka slaboprúdu, SO 05 Prípojka NN, SO 06 Vodovod, SO 07 Kanalizácia,
SO 08 Plynová prípojka - stavebné práce

Vážení zákazník,

naša spoločnosť zaviedla systém manažerstva kvality podľa normy ISO 9001. Radi by sme poznali Váš názor na našu prácu a preto Vás prosíme o zodpovedanie nasledujúcich otázok. Vašu odpoveď vyznačte krížikom.

P. č.	Ako hodnotíte:	Spokojný	Spokojný s drobnými výhradami	Čiastočne nespokojný	Nespokojný
1.	kvalitu dodaného diela?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	plnenie termínov?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	pružnosť pri riešení problémov?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	organizáciu prác na stavbe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	udržiavanie poriadku na stavbe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	spôsob jednania vedenia firmy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	spôsob jednania stavbyvedúceho?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	súhrnne za našu spoločnosť?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vaše pripomienky:

Odporúčili by ste našu firmu niekomu?


Áno

Nie

Dátum: 19. 04. 2011




Za odberateľa



1
1
943/2013
-2-
7. OKT. 2013



[Handwritten signature]



Referenčný list

Názov dodanej práce (zmluvy)	
Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLÁVIA 300	
Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera	
[REDAKOVANÉ]	
Adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa (objednávateľa)	
Obec (mesto): [REDAKOVANÉ]	PSC: [REDAKOVANÉ]
Ulica:	Číslo:
Miesto stavby: Lešť	
Opis stavby:	
stavebné a inžinierske objekty:	prevádzkové súbory:
SO 106 Ubytovňa SLÁVIA	PS 04 Technológia plyn.hospodárstva
SO 107 Športový areál	PS 05 Technológia saunového vybavenia a vírivej vane
SO 202 Areálové komunikácie a spev. Plochy	PS 06 Výťah
SO 405 Areálové osvetlenie	
SO 406 Rekonštrukcia trafostanice	
SO 502 Plynové hospodárstvo	
Kontaktná osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko	Telefón
[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]
Cena dodaných prác	
Zmluvná cena v EUR bez DPH	Zmluvná cena v EUR bez DPH
4 669 308,11 €	4 669 308,11 €
Termín uskutočnenia prác	
zmluvný termín:	skutočný termín:
Mesiac a rok začatia – 07/2010	Mesiac a rok začatia – 07/2010
Mesiac a rok dokončenia – 07/2011	Mesiac a rok dokončenia – 07/2011

1. Vyjadrenie verejného obstarávateľa (odberateľa) o uspokojivom vykonaní stavebných prác:

viď. príloha – dotazník a na hodnotenie spokojnosti zákazníka

Zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok:

Práce vykonané v súlade so zml.


Potvrdenie verejného obstarávateľa (odberateľa):

- Potvrdzujem, že stavba bola skolaudovaná a odovzdaná do riadneho užívania.

Bratislave dňa 25.10.2011

Štefánik Peter - star. dozor

.....
Čitateľne meno, priezvisko, titul, funkcia



.....
odtlačok pečiatky



.....
vlastnoručný podpis

**Dotazník na hodnotenie spokojnosti zákazníka
spoločnosti K.P.A., a.s. Bratislava**

Zákazník: [REDACTED]

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLÁVIA 300

Popis realizovaných prác:

stavebné a inžinierske objekty:

- SO 106 Ubytovňa SLÁVIA
- SO 107 Športový areál
- SO 202 Areálové komunikácie a spev. Plochy
- SO 405 Areálové osvetlenie
- SO 406 Rekonštrukcia trafostanice
- SO 502 Plynové hospodárstvo

prevádzkové súbory:

- PS 04 Technológia plyn.hospodárstva
- PS 05 Technológia saunového vybavenia a vírivkej vane
- PS 06 Výťah

Vážený zákazník,

naša spoločnosť zaviedla systém manažerstva kvality podľa normy ISO 9001. Radi by sme poznali Váš názor na našu prácu a preto Vás prosíme o zodpovedanie nasledujúcich otázok. Vašu odpoveď vyznačte krížikom.

P. č.	Ako hodnotíte:	Spokojný	Spokojný s drobnými výhradami	Čiastočne nespokojný	Nespokojný
1.	kvalitu dodaného diela?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	plnenie termínov?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	pružnosť pri riešení problémov?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	organizáciu prác na stavbe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	udržiavanie poriadku na stavbe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	spôsob jednanía vedenia firmy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	spôsob jednanía stavbyvedúceho?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	súhrnne za našu spoločnosť?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaše pripomienky:					

Odporučili by ste našu firmu niekomu?

Áno

Nie


Dátum: 25.10.2011

Za odberateľa

[REDACTED SIGNATURE]

1 1
94/2013 -3-

7 OKT. 2013





STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ

Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava

Čestné vyhlásenie

Firma K.P.A., a.s. Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Jozefom Krajčírom, čestne vyhlasujeme, že stavbyvedúci Peter Sigeť ku dňu predloženia našej ponuky, t.j. k 09.10.2013 je zamestnanec našej organizácie.

Bratislava, 08.10.2013

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 1 -

Ing. Krajčír Jozef
Predseda predstavenstva

Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

IČO: 31427006
IČ DPH: SK2020362641

Bankové spojenie: [REDACTED]



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Peter Siget

.....
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **09589*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

26.9.2002
Dátum vydania



.....
Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

Handwritten notes and a date stamp. The date stamp reads "7. OKT. 2013". There is also a handwritten number "944/p013" and a small mark resembling a checkmark or the number "1".



Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: K.P.A., a.s.
Sídlo,(miesto podnikania): Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava
IČO: 31427006
DIČ: 2020362641
IČ DPH: SK 2020362641
Štatutárny orgán: Ing. Krajčír Jozef, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
č. účtu: XXXXXXXXXX
Zapísaný v: OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa
Číslo zápisu: vložka číslo 4592/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením:

„Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu administratívnej budovy Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, k tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej

budovy Daňový úrad, Radlinského 37, Bratislava, v rozsahu podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávaním výsledkom je táto zmluva a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 3

- c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1,
 - d) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitú ponuku (ďalej len „Harmonogram“),
 - e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poistným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
 3. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpi v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezabavuje zodpovednosťou za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 4. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
 5. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote dní , pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodania podľa tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
4. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky.

Zhotoviteľ – pláťiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR.....

/slovom :

Zhotoviteľ- nepláťiteľ DPH:

- 1.4 celková zmluvná cena v EUR.....

/slovom :

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ pláťiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu). Špecifikácia ceny – ocenené položkové výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky

tykajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

4. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyč alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení objednávateľom a zhotoviteľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
5. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru

vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektoej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Práce musia byť realizované podľa platných STN, (EN), technologických postupov,

všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom objednávateľa a pokiaľ sa tým neznižá akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
8. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Pripadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevlplyvala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možnosti financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr dodní a zaplatenie 10 % zmluvnej ceny podľa čl. V. bodu 8. písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela).

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušení tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác ...).
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje stavby,
 3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
 - c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
 1. zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní

o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávatelovi. Zhotovitelovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevzme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prízve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - b) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - c) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
7. Drobné odchýlky, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávatelom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávatela a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na číslo....., faxovou správou na číslo....., alebo prostredníctvom e-mailu:
6. Objednávatel má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávatela so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávatelovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávatel oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávatelom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávatel oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela po lehotední odo dňa odovzdania staveniska podľa tejto zmluvy, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávatel oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3. a bod 5. tejto zmluvy, má objednávatel právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinností, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov,

nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne spineného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
5. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
6. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
14. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia
Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 08.10.2013

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

Ing. Jozef Krajčír, predseda predstavenstva

Meno, priezvisko, funkcia, podpis, (pečiatka)

K.P.A. a.s.
Ovenburská 58/11285
821 06 Bratislava
IČO: 3487908, DIČ: SK2020362841

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

**Daňový úrad BA I - Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho
vstupu administratívnej budovy Daňového úradu pre
vybrané daňové subjekty v Bratislave**

Sprievodná správa

Ludské zdroje a požiadavky na sociálne a hygienické zariadenie staveniska

Pri výpočte predpokladaného počtu robotníkov vychádzame z trvania výstavby a z rozpočtových nákladov. Orientačný maximálny počet súčasne nasadených pracovníkov na stavbe je 6. S ubytovaním sa neuvažuje. Doprava pracovníkov na stavbu je individuálna. S kancelárskimi miestami sa na stavbe neuvažuje.

Hygienické a sociálne zariadenia staveniska:

Šatne: $1,25\text{m}^2 / \text{osoba} = 1,25 \times 6 = 7,5 \text{ m}^2$

Umyvárne: $0,3\text{m}^2 / \text{osoba} = 0,3 \times 6 = 1,8 \text{ m}^2$

Umývadlo: 1 ks (1ks/10osôb)

WC: 1 ks (1ks/10osôb)

Pre potreby hygienického a sociálne ZS budú využívané existujúce vnútorné priestory.

Pracovné skupiny sú navrhnuté nasledovne:

Vlastné kapacity:

- 4 podlahári
- 2 pomocníci

Mechanizmy a stavebné stroje a potreba elektrickej energie

Pri tomto type výstavby nie je potrebný stacionárny zdvíhací mechanizmus – žeriav. Potreba elektrickej energie je zabezpečovaná napojením sa na objekt Daňového úradu BA I.

Výpočet potrebného výkonu:

P1 Inštalovaný príkon elektromotorov na stavenisku

Malá mechanizácia	= 7,0	kW
Spolu	= 7,0	kW

P2 Inštalovaný príkon vnútorného osvetlenia

1 x prenosný halogén 150 W/m ²	= 0,15	kW
---	--------	----

<i>P3 Inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia</i>	= 0,00	kW
--	--------	----

Zdanlivý príkon

$$S' = 1,1 \sqrt{(0,5P1 + 0,8P2 + P3)^2 + (0,7P1)^2}$$

$$S' = 6,7 \text{ kVA}$$

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427008, DIČ: SK20203822

V Bratislave, 08.10.2013

CE TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

BOD-11-05-24-01

Product: Laminate flooring collection, structure RF, WG and RG
 in thicknesses: 6 mm, 7 mm, 8 mm and 10 mm

Customer: Kronospan DSO Sp. z o.o.
 ul. 1 Maja 52
 47-100 STRZELCE OPOLSKIE
 POLEN

Order: Testing and classification of selected properties according to
 EN 14041 (CE-labelling)

Test reports: 270205, 265188, 279268/1

Test results:

Property	Declaration according to EN 14041
Fire resistance according to EN ISO 9239-1 and EN ISO 11925-2	Fire class C _f -s1
Formaldehyde emission according to EN 717-1	class E1
Slippery resistance according to EN 13893	class DS

Dresden, 24 May 2011

[Redacted Signature]

Head of laboratory



[Redacted Signature]

Engineer in charge

castello classic

AC4, Class 32, 8 mm

Available in Rustic Finish, Rustic Gloss and Vivid Gloss texture.

 5551 Springfield Walnut Planked, Rustic Gloss	 5108 Gregorian Oak Planked, Rustic Gloss	 8253 Morris Walnut Planked, Rustic Gloss	 8260 Italian Walnut Planked, Rustic Gloss	 8265 Rovere Oak Planked, Rustic Gloss
 9748 Natural Oak Planked, Rustic Gloss	 8264 Carballo Oak Planked, Rustic Gloss	 8257 Tulip Planked, Rustic Gloss	 7080 Andalusia Oak Planked, Vivid Gloss	 7081 Sicily Oak Planked, Vivid Gloss
 7110 Bianco Oak Planked, Vivid Gloss	 7114 Grigio Oak Planked, Vivid Gloss	 720 Bergen Oak Planked, Rustic Finish	 8072 Nostalgia Oak Planked, Rustic Finish	   



LANO - Zuidstraat 44 - B8530 Harelbeke
 Tel. +32-56-65 40 00 - Fax + 32-56-65 40 09
 marketing@lano.be - www.lano.com

SPECIFICATION SHEET
QUARTZ SB/FS

QUALITY
 ORDER CODE

DATE: 29/11/2012
 REPLACES: 7/03/2012

QUARTZ SB/FS
 QUA

WIDTH (±) cm
 TYPE
 GAUGE AND TYPE
 TEXTURING
 DYEING/PRINT METHOD

± 400 & 500
 COLLECTION
 1/10" LOOP PILE

PILE COMPOSITION
 FIBRE BRAND
 WOOLMARK
 ANTISOIL
 MOTHPROOF

PIECE DYED

PA

PRIMARY BACKING

WOVEN

SECONDARY BACKING

WOVEN SYNTHETIC SECONDARY BACKING

PILE WEIGHT (±) gr/m²
 TOTAL WEIGHT (± 15%) gr/m²

± 400
 ± 1.560

EFFECTIVE PILE HEIGHT (±) mm
 TOTAL HEIGHT (±) mm
 NUMBER OF KNOTS (±) m²
 STITCHES OVER WIDTH (±) / 10 cm
 STITCHES OVER LENGTH (±) / 10 cm

± 2,5
 ± 4,5
 ± 153,660
 ± 39,40
 ± 39,00

REPEAT TUFTING DESIGN (±) mm
 REPEAT PRINTING DESIGN (±) mm

±
 ±

ROLL LENGTH (±) m
 PILE IN/CUT

±

LANO CLASSIFICATION

BEDROOM ✓
 LIVING ROOM ✓
 OFFICE ✓
 CASTOR ROLLCHAIRS DOMESTIC USE ✓
 CASTOR ROLLCHAIRS PROFESSIONAL USE ✓
 STAIRS DOMESTIC USE ✓
 STAIRS PROFESSIONAL USE
 FLECTROSTATIC BEHAVIOUR
 UNDERFLOOR HEATING
 BATH ROOM
 NON-FRAY
 PERSONAL COMPUTER

ANTISTATIC
 ✓

PRODIS-NUMBER

853F1C4C

GUT-NUMBER
 DIBT

UPEC n°
 CLASSIFICATION

HQE

EN 1307

Cl. 23 / Cl. 32
 Domestic Heavy / Commercial General



ADDITIONAL CHARACTERISTICS EN 1307

LUXURY CLASS



FIRE RESISTANCE EUROPE

EN 13501-1

FIRE RESISTANCE UK

BS 4790



LANO CLASSIFICATION
 CLASSIFICATION BS7131

Cl-1




Cl-s1



QUALITY		QUARTZ SB/FS		
DIMENSIONAL STABILITY		EN 986		
IMPACT SOUND INSULATION	(±) dB	ISO 140/8	±	
SOUND ABSORPTION	(±)	ISO 354 - 125 Hz	±	
	(±)	250Hz	±	
	(±)	500Hz	±	
	(±)	1000Hz	±	
	(±)	2000Hz	±	
(±)	4000Hz	±		
SOUND ABSORPTION	(±)	α_w	EN ISO 11654	±
THERMAL RETENTION	(±) m ² /KW	ISO 8302	± 0,053	
TOG rating	(±)		± 0,53	
PERMANENTLY ANTISTATIC	(±) volt	ISO 6356	< 2000	
SURFACE RESISTANCE RoT	(±) ohm	ISO 10965	± 10E+10	
SURFACE RESISTANCE RdT	(±) ohm	ISO 10965	± 10E+10	
LIGHTFASTNESS		ISO 105-802	±	
RUBBINGFASTNESS DRY		ISO 105 X12	±	
RUBBINGFASTNESS WET		ISO 105 X12	±	
WATERFASTNESS CHANGE IN COLOUR		ISO 105-E01	±	
WATERFASTNESS STAINING		ISO 105-E01	±	

LABEL CE



RECOMMENDED INSTALLATION

MANUFACTURING TOLERANCE


(*1) These details are approximate. Due to method of manufacture perfect pattern and/or colour matching cannot be guaranteed. In cut-pile carpeting, in rare cases, shading/pile reversal may occur without affecting its fitness for use. Shading/pile reversal can not be considered as a manufacturing or a material defect and will not affect the durability of the carpet.

COLOURS	AVAILABLE FROM	QUA	AVAILABLE FROM	QUA	SB/FS 500
	SB/FS 400		SB/FS 400		
	111	CARMINE 1	111		
	180	RUM	180		
	230	FLAX	230		
	260	CAMEL	260		
	281	HAVANNA 1	281		
	563	LILLY 3	563		
	711	ATLANTIC 1	711		
	811	CHARCOAL 1	811		
	820	SLATE	820		



WE RESERVE THE RIGHT TO ALTER TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE

QUARTZ




▲ QUA.230



▲ QUA.180



▲ QUA.820




▲ QUA.260



▲ QUA.281



▲ QUA.811




▲ QUA.563



▲ QUA.111




▲ QUA.711



LANO

Flooring Solutions!

LANO • Zuidstraat 44 • 8530 Harelbeke-Belgium
t +32-56-65 40 00 • f +32-56-65 40 09
marketing@lano.be • www.lano.com





**Podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám,
ako aj predmety subdodávok a navrhovaných subdodávateľov**

Cena za celý predmet zákazky	44 002,45 € (bez DPH)	100,00 %
z toho :		
podlahy povlakové	19 508,29 € (bez DPH)	44,33 %

navrhovaný subdodávateľ :
REMSTAV, spol. s r.o.
Trnavská 58, 821 02 Bratislava

Bratislava, 08.10.2013

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 1 -

Ing. Krajčír Jozef
Predseda predstavenstva

Tel.:
Fax:

IČO: 31427006
IČ DPH: SK2020362641

Bankové spojenie:



STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ

Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava

Čestné vyhlásenie

Firma K.P.A., a.s. Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Jozefom Krajčírom, čestne vyhlasujeme, že náš subdodávateľ REMSTAV spol. s r.o. spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1.

Bratislava, 08.10.2013

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
ČO: 31427006, DIČ: SK2020382641

Ing. Krajčír Jozef
Predseda predstavenstva

Tel.: 02 / 455 252 25
Fax: 02 / 455 252 26

e-mail: kpa@kpa.sk
www.kpa.sk

IČO: 31427006
IČ DPH: SK2020382641

Bankové spojenie:
TatraBanka 262 404 0632/1100

