

OSI



STAYOMONT SR Slna, 4601, a. l. o. Stokriška 755/8, 049 01 Slna



IP Veľký Štamenec - veľký štamenec

Obsah súťažnej ponuky - ostatné

Základné údaje o uchádzačovi :

Mená štatutárnych zástupcov a ich funkcie : Ondrej Patlevič – generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

Obchodný názov a sídlo organizácie : STAVOMONT SP Snina spol. s r.o.

Stakčinská 758/8, 069 01 Snina

Realizáciu zabezpečuje :

STAVOMONT SP Snina spol. s r.o.

Stakčinská 758/8, 069 01 Snina

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

IČ DPH :

317 228 49

SK2020511515

Kontaktná osoba : [redacted] – vedúci technického úseku

tel. :

Fax :

e-mail :

Menný zoznam všetkých predložených dokumentov :

1. Obsah súťažnej ponuky	1
2. Identifikačné údaje	2
3. Vyhlásenie podľa prílohy	3
4. Vypis z obchodného registra	4 - 6
5. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov	7
6. Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní	8
7. Vyjadrenia bánk	9 - 11
8. Čestné vyhlásenie uchádzača - banky	12
9. Čestné vyhlásenie o obrate	13
10. Zoznam zrealizovaných stavieb	14
11. Referencie zrealizovaných stavieb	15 - 19
12. Fotografie zrealizovaných stavieb	20 - 22
13. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi	23
14. Osvedčenie stavbyvedúceho	24, 25
15. Vyhlásenia stavbyvedúceho	26, 27
16. Certifikát ISO 9001:2008	28
17. Certifikát ISO 14001:2004	29
18. Zmluva, že bude k dispozícii	30
19. Vypis zo živnostenského registra	31, 32
20. Návrh ZoD	33 - 42
21. Doklad o zložení zábezpeky	43
22. ponuka na CD	

V Snine dňa 29.7.2013



Ondrej Patlevič – generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

Identifikačné údaje

Obchodný názov:
STAVOMONT-SP Snina, spol. s r. o.

Sídla:
Stakčinská 758/8, 069 01 Snina

Zameranie činnosti:
vid' Výpis z OR OS Prešov

Statutárny orgán:
Ondrej Parleviš – generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO:
31722849

IČ DPH: SK2020511515

Bánka:
[Redacted]

Telefón:
[Redacted]

Fax:
[Redacted]

E-mail:
[Redacted]



[Redacted signature area]

Ondrej Parleviš – generálny riaditeľ a konateľ

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

1. Vyhlásujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „HP Veľké Slemence - rekonštrukcia“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlásujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlásujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a niač sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlásujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlásujeme, že v súlade s § 45 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.

TAVOMONT-SP s.r.o.
SNINA, spol. s r.o.
 Stakčinská 788/9, 069 01 SNINA
 IČO: 31 772 010 ID BPA: 3162620511615

Dátum: 29.7.2013

Podpis:



Ondrej Patkovič
 Generálny riaditeľ a konateľ

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Prešov
k dátumu: 04.07.2013

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 2848/P

I. OBCHODNÉ MENO

STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o.

II. SIDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Stáčekínska 758/B
Názov obce: Snina
PSČ: 069 01

III. IČO: 31 722 849

IV. DEŇ ZÁPISU: 05.03.1996

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, inžinierskych stavieb
2. - stavebné rekonštrukcie
3. - výroba a spracovanie dreva, drevených výrobkov a polotovarov
4. - poroz dreva
5. - výroba plastov a výrobkov z plastov
6. - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, mäso, mliečové výrobky, kozmetika, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, odevy, textil, obuv, kožené výrobky, papier, sklo, bižutéria, kvety, hračky, podlahová krytina, športové a rybárske potreby, hudobné nástroje, počítače a spojová technika, stroje, strojné zariadenia, nábytok, stavebný materiál
7. - sprostredkovanie obchodu a služieb
8. - nákup a predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, autoprislušenstva, náhradných dielov, ojazdených osobných a nákladných motorových vozidiel
9. - činnosť realitnej kancelárie
10. - prenájom a leasing automobilov
11. - faktoring a forfaiting
12. - reklamná činnosť
13. - marketingová činnosť
14. - výroba betónových zmesí, maltových zmesí, betónových výrobkov a murovacích materiálov
15. - výroba a montáž zámočnických a klanpiarskych výrobkov a oceľových konštrukcií
16. - elektroinštalatérsvo
17. - maloobchod s pohonnými hmotami
18. - čestná nákladná doprava
19. - nepravidelná autobusová doprava

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

konateľ

Meno a priezvisko: Ondrej Patlevič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Zahradná 25

Názov obce: Humenné

PSC: 066 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 08.07.1997

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripája svoj vlastnoručný podpis.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Vaco

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

SNP 10

Názov obce: Humenné

PSC: 066 01

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ondrej Patlevič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Zahradná 25

Názov obce: Humenné

PSC: 066 01

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kudrát

Bydlisko:

Názov obce: Lackovce 168

PSC: 066 01

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR

Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

13 279,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

13 279,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 28. 2. 1996 podľa § 105 a našl. ust. zák. 513/91 Zb. Sťahy spis: S.r.o. 7462
2. Zmena zo dňa 8.7.1997 zakladateľskej listiny. Dodatok č. I, uzávierky dňa 8.7.1997 k zakladateľskej listine.
3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27.12.1999.

Výpis zo dňa : 04.07.2013



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 2 listu(ov) a 3 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zarúčeným elektronickým podpisom.

Vydany výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nór 919/2013.

Bfajššava dňa 4.7.2013 15:34:25





ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Demajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): **STAVOMONT SP. Sniina; spol. s r. o.**
Sláckeňska 758/8
069 01 Sniina

Predmät podnikania:

- vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, inžinierskych stavieb,
- stavebné rekonštrukcie,
- výroba a spracovanie dreva, drevených výrobkov a polotovarov,
- porez dreva,
- výroba plastov a výrobkov z plastov,
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, tabákové výrobky, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, kozmetika, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, odevy, textil, obuv, kožené výrobky, papier, sklo, bižutéria, kvety, hračky, podlahová krytina, športové a rybárske potreby, hudobné nástroje, počítače a spojová technika, stroje, strojné zariadenia, nábytok, stavebný materiál,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- nákup a predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, autopríslušenstva, náhradných dielov, ojazdených osobných a nákladných motorových vozidiel,
- činnosť realitnej kancelárie,
- prenájom a leasing automobilov,
- faktoring a forfaiting,
- reklamná činnosť,
- marketingová činnosť,
- výroba betónových zmesí, maltových zmesí, betónových výrobkov a murovacích materiálov,
- výroba a montáž zámočníckych a kramptarských výrobkov a oceľových konštrukcií,
- elektroinštalatérsvo,
- maloobchod s pohonnými hmotami,
- cestná nákladná doprava,
- nepravidelná autobusová doprava

Štatutárny orgán:

Ondřej Pačevič

Identifikačné číslo organizácie (IČO): **31722849**

Registračné číslo v zoznamo podnikateľov: **2013/02-PO-C8656**

Platnosť potvrdenia do: **05.02.2014**

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre Ondrej Patlevič
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 17. 01. 2013, pod číslom M10395281A0C
- ✓ písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 07. 01. 2013, pod číslom Kp 45/2013

vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 11. 01. 2013, pod číslom 8/970/2013
- ✓ písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné, Námestie Slobody 58, 066 57 Humenné
dňa 07. 01. 2013, pod číslom 9976-2/2013-HE

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Humenné, Mierová 13, 066 01 Humenné, dňa 08. 01. 2013, pod číslom P002134200002

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 07. 01. 2013, pod číslom PV13000785

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Hlavná 117, 040 01 Košice
dňa 15. 01. 2013, pod číslom 52/2013/60785
- ✓ písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Snina, Vihorlatská 1991, 069 50 Snina
dňa 10. 01. 2013, pod číslom 9717301/S/126627/2013
- ✓ písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 11. 01. 2013, pod číslom 120/2013



Bratislava, 05. 02. 2013



Ing. Anna Juráková, PhD.
vymenovaná na zastupovanie

riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Osvvedčujem, že táto listina došlo do vášho schránky a predložil som

originálom (osvedčením, odpisom), ekodokladom so z 2 strán.

Ida o odpis (odpis) (overenie). Na listine boli vykonané tieto

zmeny, doplnky:

24. 07. 2013

V Snine (MĚTA SZARNOVA)

Správny poplatok zaplatený 66 €



Čestné vyhlásenie uchádzača

Vyhlasujem, že

STAVOMONT SP Snina spol. s r.o., Stakčinská 758/8, 069 01 Snina

.....
obchodné meno a sídlo uchádzača

ako uchádzač vo verejnom obstarávaní podprahovej zákazky:

„HP Veľké Slemence - rekonštrukcia“

Nemám právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a nie som osobou:

- 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 - a.) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - b.) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
- 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ondrej Patlevič



Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Snine 29.7.2013

**SLOVENSKÁ
SPORITELŇA**

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ustredie
Príslušenstvo úverového tízika retail
Tomášikova 48
832 37 Bratislava 3

PRÍSNE DÔVERNÉ

Finančné prostriedky Klienta nie sú ku dňu vystavenia bankovej informácie blokované z dôvodu doručenia rozhodnutia alebo príkazu oprávnenej osoby, z ktorých by vyplývalo začatie exekučného konania alebo výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov voči Klientovi.

Banková informácia sa vydáva na základe vlastnej žiadosti Klienta pre účely vydania potvrdenia cenovej ponuky na realizáciu stavby ku dňu 13.06.2013.

Táto banková informácia má výlučne informatívny charakter a nezakladá žiadne právne záväzky našej banky.

S pozdravom


riaditeľka obchodného miesta poradca seňor

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653
Zap. v OR OS Bratislava 1,
vložka SA, vložka 801/B
Pr. Srojárskya 1060
832 37 Bratislava

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame požadovanú bankovú informáciu o Vašej spoločnosti.
Upozorňujeme Vás, že informácia môže byť použitá len pre uvedený účel.

Dovodujem, že toto listina došlo ajne súhlas s uvedeným
originálom (overeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán.
Ide o odpis úpry (overený). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky:
V Slnva dňa: 26. 07. 2013




Moj




STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o.
Stakčinská 758/8
069 01 Snina

Firemné centrum Košice

Ref: [REDACTED]

Humenné, 11. 06. 2013

VEC: Banková informácia

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o.
Stakčinská 758/8
069 01 Snina

- Je našim klientom od 14. júna 1999.
- Záväzky voči banke si klient plní včas a presne.
- Za obdobie rokov 2010, 2011 a 2012 sa účty klienta nenachádzali v nepovolenom prečerpaní.
- Klient nemá poskytnutý žiadny úver.
- K dnešnému dňu, t.j. 11.6.2013, cca 15:08 hod., na bežnom účte klienta nie je evidovaný žiadny exekučný príkaz, predbežné opatrenie, resp. záložné právo, ktoré by sa týkalo exekučného konania.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banku, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky.

002 50 03

TATRA BANKA, a.s.
Bratislava

[REDACTED]

riaditeľ Obchodného zastúpenia
firemného centra Humenné

[REDACTED]

middle officer
Obchodné zastúpenie firemného centra Humenné

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava
627

Obchodný register Okresného súdu,
Bratislava I.
Oddiel Sa, vložka č. 71/B

[REDACTED]

Osvädčujem, že táto kópia doslova súhlasí s predloženým
originálom (osvedčením od príjemcu), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (číslo.....). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky:

V Snine dňa: 20. 07. 2015





Vyjadrenie banky

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 816 63 Bratislava,
 IČO: 36854140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka číslo: 4314/B,
 kontaktné miesto: ČSOB, a.s. Hlavná 75, 080 01 Prešov
 (ďalej len „banka“)
 v zastúpení

[redacted] klientsky pracovník pre korporátnu klientelu, Korporátna pobočka Prešov,
 [redacted] klientsky pracovník pre korporátnu klientelu, Korporátna pobočka Prešov,

Týmto potvrdzuje, že náš klient STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o., Stakčinska 758/8, 069
 01 Snina, IČO: 31 722 849:

- je schopný plniť si svoje finančné záväzky a bol schopný plniť svoje finančné záväzky za roky 2010, 2011 a 2012;
- klient dodržiava splátkový kalendár;
- jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie

Toto potvrdenie banka vydáva na základe písomnej žiadosti klienta zo dňa 23.7.2013 predloženej v súvislosti s účasťou klienta vo verejnom obstarávaní „HP Veľké Slanec - rekonštrukcia.“

Toto vyjadrenie nezakladá žiadne záväzky pre banku.

Prešov, 24.7.2013

Československá obchodná banka, a.s.
 Michalská 18
 816 63 Bratislava
 1068 200 10 88

[redacted]
 klientsky pracovník pre korporátnu klientelu

[redacted]
 klientsky pracovník pre korporátnu klientelu

[redacted]



Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača : STAVOMONT SP Snina spol. s r.o.
Stakčinská 758/8, 069 01 Snina

VYHLÁSENIE

Já, Ondrej Patlevič ako konateľ, zástupca uchádzača spoločnosti STAVOMONT SP Snina spol. s r.o. so sídlom Stakčinská 758/8, 069 01 Snina týmto

Čestne vyhlasujem

že v zmysle súťažných podkladov zo dňa 21.6.2013, metóda verejného obstarávania – verejná súťaž na uskutočnenie zákazky, na predmet obstarávania „HP Váľko Slemence - rekonštrukcia“, že sme predložili vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých máme vedený účet a nemáme vedené účty ani žiadne záväzky v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladáme.

V Snine, dňa 29.7.2013

STAVOMONT SP
SNINA, spol. s r.o.
Stakčinská 758/8, 069 01 SNINA
IČO: 51 722 048 IČ DPH: SK 202001516

[Redacted signature]

Ondrej Patlevič
Generálny riaditeľ a konateľ


Čestné vyhlásenie

Dole podpísaný štatutár spoločnosti STAVOMONT SP Snina spol. s r.o. čestne vyhlasujem, že spoločnosť mala nižšie uvedené obraty zo stavebnej činnosti za posledné tri účtovné obdobia t.j. za roky 2010, 2011 a 2012.

Za rok 2010 4 466 351 €

Za rok 2011 2 431 454 €

Za rok 2012 2 320 871 €



[Redacted signature]


Ondrej Patlevlô
Generálny riaditeľ a konateľ

V Snine 29.7.2013

Zoznam zrealizovaných stavieb - stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za posledných 5 rokov

P.č.	Názov zmluvného partnera a jeho sídlo	Názov akcie - opis stavby	Obchodný názov a sídlo zhotoviteľa	Objem diela zrealizovaného v EUR bez DPH	Objem diela zrealizovaného v EUR s DPH	Začiatok a koniec realizácie	Meno, tel. číslo, e-mail
1	[redacted]	CHP Ubiša - rekonštrukcia - Riešacie práce jestvujúcej administratívnej budovy celého hraničného prechodu, výstavba novej dvojpodlažnej budovy, rekonštrukcia a výstavba vyhovovacej botov a vonkajšieho prestrešenia, elektroinštalácie, slaboprád, vodovodotechnika, zdravotníckika, vytopenie	Stavomont SP Snina, Slatkovičská 758/8, 069 01 Snina	1 164 873,99 €	1 396 325,00 €	09/2008 - 12/2008	[redacted]
2	[redacted]	Veľká Kapušany - Základná škola, POH A3, rekonštrukcia zateplenie fasády jednotlivých objektov školy, výmena okien, realizácia nových sietí, výmena podláh, elektroinštalácia, zdravotníckika, ústredné vykurovanie	Stavomont SP Snina, Slatkovičská 758/8, 069 01 Snina	1 521 173,27 €	1 810 196,19 €	04/2009 - 12/2009	[redacted]
3	[redacted]	Bytový dom 2 x 12 b. j., blok A, blok B Výstavba nového bytového domu, vnútorné inštalácie siete, vonkajšie pripojky inžinierskych sietí, spevnené plochy	Stavomont SP Snina, Slatkovičská 758/8, 069 01 Snina	888 030,15 €	1 055 735,88 €	06/2009 - 11/2010	[redacted]
4	[redacted]	Stavebné úpravy, modernizácia MS Burdovantská Snina - zateplenie fasády, výmena okien, výmena ÚK, ZTI, RLI, realizácia nového krovu, vonkajšie úpravy terasy	Stavomont SP Snina, Slatkovičská 758/8, 069 01 Snina	368 332,04 €	438 345,13 €	06/2010 - 08/2011	[redacted]
5	[redacted]	Rekonštrukcia ZŠ a MS v obci Papin zateplenie objektu školy a materskej školy, rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotníckika, ústredné vykurovanie, elektroinštalácia	Stavomont SP Snina, Slatkovičská 758/8, 069 01 Snina	233 036,73 €	279 644,07 €	05/2010 - 11/2010	[redacted]

[redacted]


STAVOMONT-SP
 SNINA, spol. s r.o.
 Slatkovičská 758/8, 069 01 SNINA
 IČO: 37 723 849, DIČ: SK200511925

V Snine 29.7.2013.

Ondrej Patlárč - generálny riaditeľ a konateľ

Potvrdenie odberateľov o plnení zmluvy

Identifikačné údaje odberateľa:

Názov/obchodné meno zmluvného partnera [redacted]	
Sídlo/miesto podnikania zmluvného partnera [redacted]	
IČO [redacted]	
Predmet zmluvy CHP Ubl'a - rekonštrukcia	
Stručný opis predmetu zmluvy Búracie práce jestvujúceho objektu, výstavba administratívnej budovy cestného hraničného prechodu, vnútorná elektroinštalácia, slaboprúd, ústredné vykurovanie, zdravotníctva, vzduchotechnika.	
Hlavný dodávateľ STAVOMONT SP Slna, Stakčinská 758/8, 069 01 Slna	Subdodávateľ, podiel určený v % Podiel subdodávok 7%
Termín platenia zmluvy 09/2008 – 12/2008	zmluvný termín bol dodržaný
Zmluvná cena vyjadrená v € s DPH 1 386 325,- 1 164 972,93 € z 20% DPH	zmluvná cena bola dodržaná
Kontaktné adresy odberateľov vrátane telefónnych čísiel, u ktorých je možné overenie si predkladaných informácií [redacted]	

Práce a dodávky boli uskutočnené v požadovanej kvalite a v súlade s obchodnými podmienkami a so zmluvou o dielo. Stavba bola skontrolovaná a odovzdaná do riadneho užívania.


[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
riaditeľka odboru ekonomiky a logistiky

[redacted]

Referenčný list

Potvrdenie odberateľov o plnení zmluvy

Odberateľ	
Názov alebo obchodné meno odberateľa: [redacted]	
Adresa sídla odberateľa alebo miesta plnenia dodávok: Mestský úrad, Strojárska 2060/85, 069 01 Snina	
ICO: 00323560	IC DPH SK: SK2020794666
Kontaktná osoba odberateľa: [redacted]	
Telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa: [redacted] e-mail: [redacted]	
Zhotoviteľ: Slávomont SP Snina, spol. s r.o., Stakčinská 758/8, 069 01 Snina	
Názov predmetu plnenia zmluvy a stručný opis – Bytový dom 2x12 b.j., blok A, blok B - Výstavby nového bytového domu 2x12 b.j. v Snine, kompletne vnútorné elektroinštalácie, zdravotechnika, ústredné vykurovanie, prípojky vonkajších inžinierskych sietí, spevnené plochy	
Cena za predmet plnenia	
Zmluvná cena: 1 064 730,49 € s DPH	Skutočne uhradená cena: 1 056 755,88 € s DPH 888 030,15 € bez DPH
Odôvodnenie rozdielu cien (uvedte v prípade rozdielu týchto cien): Rozdiel bány vznikol z dôvodu menej, ktoré sa nerealizovali.	
Lehoty uskutočnenia predmetu plnenia	
Zmluvná lehota predmetu plnenia: 06/2009 – 11/2010	Skutočná lehota predmetu plnenia: 06/2009 – 11/2010
Odôvodnenie rozdielu (uvedte v prípade rozdielu týchto lehôt): Zmluvný termín realizácie bol dodržaný.	
Potvrdenie vedených informácií za odberateľa	
Zhodnotenie uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok: Práce boli uskutočnené v požadovanej kvalite a v súlade s obchodnými podmienkami a so zmluvou o diele. Stavba bola skolaudovaná a odovzdaná do riadneho užívania.	
 <p>[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]</p>	

[redacted]

POTVRDENIE ODBERATEĽA

Obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania:

Obchodné meno uchádzača (zhotoviteľa):

STAVOMONT, SP, Snina, spol. s r.o., Stakčinská 758/B, 089 01 Snina

Miesto uskutočnenia stavebných prác: Snina

Názov, stručný opis predmetu zmluvy:

Stavebné úpravy, modernizácia MS Budovateľská Snina

Zateplenie fasády, výmena okien, výmena UK, ZTI, ELI, realizácia nového krovu, vonkajšie úpravy terasy

- architektonicko-stavebné riešenie
- elektroinštalácia
- zdravotnícké inštalácie
- ústredné vykurovanie
- vonkajšie úpravy

Dohodnutá zmluvná cena:

345 244,97 EUR bez DPH

410 841,51 EUR s DPH

Cena fakturovaná a uhradená za dodávku predmetu plnenia:

306 332,04 EUR bez DPH

V ROKU 2010 128 366,45 EUR bez DPH

436 315,13 EUR s DPH

V ROKU 2011 269 970,61 EUR bez DPH

Rozdiel ceny vznikol z dôvodu navyše prác, ktoré vznikli počas realizácie na základe požiadaviek investora a tieto práce bolo nutné vykonať z dôvodu sprevádzkovania objektu.

Termín realizácie podľa ZoD:

08/2010 – 08/2011

Skutočný termín realizácie:

08/2010 – 08/2011

Zmluvný termín realizácie bol dodržaný

Vyjadrenie odberateľa:

Práce boli uskutočnené v požadovanej kvalite a v súlade so obchodnými podmienkami a so zmlúvou o diele. Stavba bola akoľaudovaná a odovzdaná do riadneho užívania.

Kontaktná osoba:

[Redacted] vedúca odd.výstavby, ÚP, ŽP, SP [Redacted]



[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Podpis a pečiatka

[Redacted signature area]

Potvrdenie odberateľov o plnení zmluvy

Identifikačné údaje odberateľa:

Názov/obchodné meno zmluvného partnera [REDACTED]	
Sídlo/miesto podnikania zmluvného partnera Obecný úrad Papín 148, 067 33 Papín	
ICO 00 323 381	
Predmet zmluvy Rekonštrukcia ZŠ a MŠ v obci Papín	
Stručný opis predmetu zmluvy Zateplenie objektu školy a materskej školy, rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotníckych, ústredné vykurovanie, elektroinštalácia	
Hlavný dodávateľ STAYOMONT SP Slna, Stakčínka 758/8, 069 01 Slna	Subdodávateľ, podiel určený v % Podiel subdodávok 0 %
Termín plnenia zmluvy 05/2010 – 11/2010 zmluvný termín bol dodržaný.	
Zmluvná cena vyjadrená v € s DPH 279 644,07 zmluvná cena bola dodržaná.	
Kontaktné adresy odberateľov vrátane telefónnych čísel, u ktorých je možné overenie si predkladaných informácií: [REDACTED] [REDACTED]	

Práce a dodávky boli uskutočnené v požadovanej kvalite a v súlade s obchodnými podmienkami a so zmluvou o diele. Stavba bola skolaudovaná a odovzdaná do riadneho užívania.

V Papíne dňa 27.05.2011


[REDACTED]
[REDACTED] 067 33
[REDACTED]
[REDACTED]

2011 05 27
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Ondrej Patlevič – generálny riaditeľ a konateľ

[REDACTED]

Fotografie niektorých zrealizovaných stavieb

1.) - CHP Ubl'a - rekonštrukcia



2.) - Veľké Kapušany - Základná škola POH 43, rekonštrukcia



2.) - Velké Kapušany – Základná škola POH 43, rekonštrukcia




3.) - Bytový dom 2 x 12 b. j., blok A, blok B



4.) - Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská Snina



5.) - Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Papfín



Údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacích zamestnancov a osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác:

Meno a priezvisko	Funkcia	Vzdelanie	Vek
Ondrej Pállevič	generálny riaditeľ a konateľ	SPŠS Bardejov	37 rokov
[REDACTED]	výrobnotechnický námestník	VŠT SvF Košice	25 rokov
[REDACTED]	ekonomický námestník	VŠB Banská Štiavnica	39 rokov
[REDACTED]	vedúci stredísk PSV a drevovýroby	VŠT SJF Košice	17 rokov
[REDACTED]	vedúci dopravy a betoniárky	SOUŠ s mal. Snina	32 rokov
[REDACTED]	vedúci technického tísku	SPŠS Bardejov	14 rokov
[REDACTED]	stavbyvedúci	SPŠS Bardejov	35 rokov
[REDACTED]	vedúci strediska HSV	VŠT SvF Košice	6 rokov

Pracovníci zodpovední za plnenie zmluvy a riadenie stavebných prác:

Ing. Ivan Váco - výrobnotechnický námestník - stavbyvedúci pozemné stavby
 František Lempel - stavbyvedúci - inžinierske stavby


Meno štatutárneho orgánu uchádzača

p. Ondrej Pállevič
 Generálny riaditeľ a konateľ

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

[REDACTED SIGNATURE]

V Snine dňa 29.7.2013





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Ivan Vaco



ročné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby



s evidenčným číslom **08561/10**



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.



3.4.2002
Dátum vydania



Ing. Jan Kysel
Predseda SKSI





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že:

František Lempel

[Redacted]

narodeny/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 130/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby
Inžinierske stavby



s evidenčným číslom 04598*10-20*

2001 10 30

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybranú činnosť vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov

6. 4. 2009

Datum vydania



prof. Ing. Dušan Majušek, PhD.


Predseda SKSI


[Redacted]

Čestné vyhlásenie

Dole podpísaný Ing. Ivan Vaco – stavbyvedúci, vyhlasujem, že budem spoločnosti STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. plne k dispozícii tejto spoločnosti počas celého plnenia zmluvy bez ohľadu na právny vzťah k uchádzačovi.

STAVOMONT-SP
SNINA, spol. s r.o.
Stakónska 758/B; D80 01 SNINA
IČO: 31 722 619-10; DIČ: SK230611019


Ing. Ivan Vaco



Čestné vyhlásenie

Dole podpísaný František Lempel – stavbyvedúci, vyhlasujem, že budem spoločnosti STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. plne k dispozícii tejto spoločnosti počas celého plnenia zmlúvy bez ohľadu na právny vzťah k uchádzačovi.

STAVOMONT-SP
SNINA, spol. s r.o.
Stokčinský 750/3, 009 01 SNINA
IČO: 51 129 647 IČ OPI: 3K-2020311645

[Redacted signature area]

František Lempel

[Redacted signature area]

CERTICOM

akreditovaný pre certifikáciu systémov manažérstva

vydáva

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že organizácia



STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o.
Stakčinská 758/8, 069 01 Snina
Slovenská republika

zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy

STN EN ISO 9001: 2009 / ISO 9001:2008

v oblasti vykonávania bytových, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych
a inžinierskych stavieb; výroby betónových želez.

Certifikačným auditom bolo preukázané, že systém manažérstva kvality
splňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Registračné číslo: **GM4450513/1**
Dátum platnosti: **25.05.2016**
Dátum vydania: **26.05.2013**



Ing. Slavomír Jiráček
riaditeľ certifikačného orgánu
CERTICOM

Certifikačný orgán: CERTICOM, Technický a skúšobný ústav slovenský, s.r.o., Súdenná 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika





Certifikát SK08/0385

System řízení společnosti

Viktor Kvaššay VK – SOK staveb, a obch. kontraktor

Považské Podhradie 323
017 04 Považská Bystrica



bol prevzatý, certifikovaný a vyhovet požadavkům

EN ISO 14001:2004


Právní činnost

Stavebná, stolárska a obchodná činnosť

Podrobnejšie vyšetrenie (vzhľadom na rozsah tohto certifikátu a aplikácie EN ISO 14001:2004) je možné nájsť u orgánov.

Tento certifikát je platný od 3. októbra 2011 do 2. októbra 2014
a zosiláva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.
Dátum recertifikačného auditu do: 26. augusta 2014
Vydanie 2: Certifikovaný s SGS od 5. októbra 2005

Schválil



SGS Slovakia spol. s r. o.
Kysucká 14, 010 11 Rožica, Slovensko
tel: +421 55 783 61 11, fax: +421 55 783 61 20, www.sgs.com
Strana 1 z 1



Tento certifikát je platný dohodou medzi spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r. o. a spoločnosťou Viktor Kvaššay VK – SOK staveb, a obch. kontraktor. Podrobnejšie vyšetrenie (vzhľadom na rozsah tohto certifikátu a aplikácie EN ISO 14001:2004) je možné nájsť u orgánov. Podpis: [Blurred Signature]



Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
uzavretá podľa ust. § 289 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Zmluvné strany:

Viktor Kvassay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Považská Podhradie 323, 017 04 Považská Bystrica
IČO: 17970270
DIČ: SK1020511523
Zastúpený - Viktor Kvassay

(ďalej len strana zaviazaná)

STAVOMONT SP Slna, spol. s r.o.
Bátekovská 758/8, 069 01 Slna
IČO: 31 722 819
Zastúpená - Ondrejom Patkovičom

(ďalej len strana oprávnená)

Predmet budúcej zmluvy

1.1 Strana zaviazaná sa zaväzuje, že ak sa strane oprávnená výrazom/výbratým záujemcom verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Laziová 63, 974 01 Ľanová Bystrica na predmet zákazky „HP Veľké Slamenec - Rekonštrukcia“, bude pre stranu oprávnenú plne k dispozícii, 1.1. bude vykonávať činnosť súvisiacu s predmetom zákazky na predmetnej stavbe v zmysle § 30 zákona o verejnosti obstarávaní bodu VI.3. Zabezpečenie kvality a environmentálneho manažerstva uvedeného vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2013 číslo MSP-11670 a v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa v súťažných podkladoch zo dňa 21.6.2013 na premet obstarávania časti A.2 Podmienky účasti uchádzača bod 4. Zabezpečenie kvality a environmentálneho manažerstva v zmysle bodu 1.2 týchto súťažných podkladov. Táto činnosť bude vykonávaná počas celého trvania zmluvného vzťahu medzi stranou oprávnenou a verejným obstarávateľom.
1.2 Strana zaviazaná a strana oprávnená sa dohodli, že budúca zmluva o diele bude uzatvorená v zmysle § 536 ods.1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

Strana zaviazaná:
Viktor Kvassay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor

VIKTOR KVASSAY VK-SOK
017 04 POVAŽSKÁ BYSTRICA
DIČ: SK1020511523
Viktor Kvassay, majiteľ a riaditeľ

Strana oprávnená:
STAVOMONT SP Slna spol. s r.o.

STAVOMONT-SP
Slna, spol. s r.o.
Ondrej Patkovič, konateľ



OBVODNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA

odbor živnostenského podnikania
Centrum I/1, 017 01 Považská Bystrica

Živnostenský register č. 306/5055
Miestne príslušný: Obvodný úrad Považská
Bystrica

V Považskej Bystrici 21. 06. 2013



VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Údaje o podnikateľovi:

Obchodné meno: **Viktor Kvačňák-VIK-BOIC atsyoh, a.s. s.r.l. kontraktor**
Miesto podnikania: **Považská Poštárska 324, 017 04 Považská Bystrica**
Prílohy IČO: **17 970 270**

Právny subjekt podnikania

Základné údaje

Vznik živnostenského oprávnenia: **28.09.1992**
Prevádzkarňa: **Pov. Poštárska 324, 017 04 Považská Bystrica**

Stolárska výroba

Vznik živnostenského oprávnenia: **18.06.1992**
Prevádzkarňa: **Poštárska 313 Serežnica, Pochov**

Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a potulodávok

Vznik živnostenského oprávnenia: **28.09.1992**

Maľovanie, lakovanie a sklenárska práca

Vznik živnostenského oprávnenia: **28.09.1992**

Sprostredkovanie obchodu

Vznik živnostenského oprávnenia: **28.09.1992**

Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, kozmetikou, odievaním

Vznik živnostenského oprávnenia: **28.09.1992**

Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi

Vznik živnostenského oprávnenia: **28.09.1992**

Maľobehod s drevom, staveb. materiál, spotrebným tovarom

Vznik živnostenského oprávnenia: **28.09.1992**



Prenájom stacionárnych strojov a zariadení
Vznik živnostenského oprávnenia: 28.09.1997

Malooberchod v rozsahu voľných živností
Vznik živnostenského oprávnenia: 14.05.1997
Prevádzkarňa: Púchovska 313 Streženice, Púchov

Vykonávanie priemyselných stavieb
Vznik živnostenského oprávnenia: 18.09.1997

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Vznik živnostenského oprávnenia: 18.09.1997

Predaj na príslušného konzumenta nealkoholických a priemyselne vyrábaných náličných
nápojov, koktailov, pivovarov a destilátov
Vznik živnostenského oprávnenia: 12.08.2002

Predaj na príslušného konzumenta zariadení, ak sa na ňo príprava používa priemyselne
vyrábané koncentráty a mrazené krémy
Vznik živnostenského oprávnenia: 12.08.2002

Predaj na príslušného konzumenta teplos rýchlou upravovaných náličových výrobkov,
bezalkoholických nápojov
Vznik živnostenského oprávnenia: 12.08.2002

Predaj na príslušného konzumenta jedál, nápojov a potravín užívaných hosťami v
obytných zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Vznik živnostenského oprávnenia: 12.08.2002

Požičiavanie športového a rekreačného náradia
Vznik živnostenského oprávnenia: 12.08.2002

Prenájom bytových a nebytových priestorov
Vznik živnostenského oprávnenia: 12.08.2002
Prevádzkarňa: Považské Podhradie 324, 017 04 Považská Bystrica
Prevádzkarňa: Predhorie 599 / chaty 7, Puzina

Prevádzkovanie zariadení, sáľónov
Vznik živnostenského oprávnenia: 12.08.2002

Upratovacie služby
Vznik živnostenského oprávnenia: 12.08.2002

Ubytovacie služby penzijnového typu
Vznik živnostenského oprávnenia: 17.09.2003
Prevádzkarňa: Predhorie 599 / chaty 7, Puzina

Vnútroštátna cestná nákladná doprava
Podmienky vykonávania živnosti:

Návrh Zmlúva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podlimitnej zákazky v zmysle zákona č. 25/2008 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecoze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej aj „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a:

na strane druhej: Obchodné meno: STAVOMONT ŠP Snina spol. s r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Slakčinská 758/8, 089 01 Snina

IČO: 317 228 49

DIC: 2020511515

IČ DPH: SK2020511515

Štatutárny orgán: Ondrej Paľevič, generálny riaditeľ a konateľ

Bankové spojenie:

č. účtu:

IBAN:

Číslo tel.:

Číslo faxu:

E-mail:

Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Okresný súd v Prešove, oddiel Sro

Číslo zápisu: 2848/P

(ďalej aj „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

(spoločne ďalej aj „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

II: Predmet zmlúvy

1. Predmetom tejto zmlúvy je zhotovenie diela – vykonanie stavebných prác odbornou organizáciou, za ktorú sa zhotoviteľ vyhlasuje, podľa podmienok Obchodného zákonníka pre stavbu:

„HP Veľké Slemence – rekonštrukcia...“

Podrobná špecifikácia predmetu zmlúvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcich objektoch cestného hraničného prechodu Vyšné Nemečké v rozeahu:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podmienok; príloha č. 3 k tejto zmluve,
- c) ocenených výkazov výmer; príloha č. 1 k tejto zmluve,
- d) platných legislatívnych noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
- e) požiadaviek oprávnených zástupcov objednávateľa, napr. dohodnutých na kontrolných poradách stavby, v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou (ďalej len „dielo“).

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi plnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poistným plnením počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. ods. 1 tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy a potvrdenia o zaplatení poistenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevziať staveniska zhotoviteľom.
6. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy o dielo („ďalej len harmonogram“), ktorý sa stane oddeliteľnou prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevziať staveniska zhotoviteľom.
7. Zhotoviteľ oznámi v prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3, písm. a), b) nariadenia vlády č. 398/2008 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, verejnému obstarávateľovi meno koordinátora bezpečnosti, zapíše meno koordinátora do stavebného denníka a predloží doklad o oprávnení uvedenej osoby vykonávať činnosť koordinátora.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote najneskôr do ... dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú osoby oprávnené na rokovanie uvedené v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr však do 5 pracovných dní od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začať vykonávanie prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia, podľa ktorého je zhotoviteľ povinný postupovať, tvorí oddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto zmluvy o dielo a zhotoviteľ ho odovzdá objednávateľovi najneskôr pri prevzatí staveniska.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní so zmluvným Harmonogramom prác. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu naviac prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, lehota realizácie stavby sa môže na základe požiadavky zhotoviteľa úmerne zmeniť o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena



bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram postupu prác vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

8. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmlúvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o diele, objednávateľ bude povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmlúvy protokolárne prevziať.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami určená pevnou sumou. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky.

Zhotoviteľ – plátiel DPH:

- 1.1. zmluvná cena bez DPH v EUR €
- 1.2. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR €
- 1.3. zmluvná cena spolu s DPH v EUR €

/slovom :

Zhotoviteľ - ak nie je plátiel DPH, uveďte navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH celkom.

Na skutočnosť, že nie je plátielom DPH upozorní v ponuke.

1.4. navrhovaná zmluvná cena v EUR

/slovom : €.

Verejný obstarávateľ spresňuje, že zmluvná cena spolu s DPH v EUR (bod 1.3.) pre plátiela DPH, resp. zmluvná cena (bod 1.4.) pre neplátiela DPH musí byť identická s cenou „Cena celkom s DPH“ predloženého oceneného položkovitého výkazu výmer v listinnej podobe.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ plátielom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. Ak má zhotoviteľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine, ale príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov SR objednávateľ.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle oceneného položkovitého výkazu výmer (rozpočtu), cena tiež zahŕňa aj predmetné „požiadavky“ uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky tejto podmienej zákazky, ktorouje zhotoviteľ viazaný. Ocenený položkovitý výkaz výmer je súčasťou tejto zmlúvy ako Príloha č. 1.
3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvyšania cien stavebných prác podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmlúvy.
4. V cene je premiatnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmlúvy.
5. Pri prípadnej úprave ceny sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a naviac (menaj) práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozrom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmlúvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a navrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím lch realizácie.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonané dielo, resp. jeho časť na základe faktúry vystavených zhotoviteľom. Výška faktúry bude v súlade s článkom IV a bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorm objednávatel'a. Časťou diela sa na účely podľa predchádzajúcej vety rozumeli stavebné objekty v členení podľa Súťažných podkladov časť B:1. Opis predmetu zákazky.
2. Faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby a jej protokolárnom odovzdaní na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Baňská Bystrica.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'ovi v zastúpení odborným dozorm objednávatel'a predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávatel'a podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávatel'a nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávatel'a odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávatel'a, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
4. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávatel' oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splácnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činnosti, ktorá nebola možná predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' cenu diela zaplatí nasledovne:
 - a) na základe faktúry vystavenej podľa bodu 1, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi 90 % z dohodnutej ceny diela (jeho časti) s DPH podľa článku IV. tejto zmluvy, a to do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, v zmysle bodu 2 tohto článku.
 - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a po potvrdení ich odstránenia objednávatel'om.

V prípade, že dielo, resp. jeho časť, bude odovzdaná bez akýchkoľvek nedostatkov a nedorobkov, objednávatel' uhradí celú fakturovanú sumu narez.
7. Zaplacením faktúry objednávatel'om sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísané fakturovanej sumy z bankového účtu objednávatel'a v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účel zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' v zastúpení odborným dozorm objednávatel'a odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú osoby oprávnené na rokovanie uvedené v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú. Inak Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začať vykonávanie prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlásky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude požívať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne

v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvne strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorých z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne narušujúce so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadril alebo nedsúhlasil, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. I. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle PD a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukázanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý prebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré dohodnuté výrobky alebo hmoty obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmot alebo výrobkov.
7. Objávateľ zároveň umožňuje použitie ekvivalentného riešenia. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, hmôt, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch, resp. uvedených v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarania). Posúdenie rovnocennosti (ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa. Návrh na ekvivalent zhotoviteľ predkladá objednávateľovi, pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác, neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1.
8. Práce na predmet zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané), t.j. vrátane dokladovania o neložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu sú uchádzačom kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradí zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k uplatneniu iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. priestorov v rámci objektu, ktoré sú spoluvlastníckym podielom iných spoluvlastníkov. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradí zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k uplatneniu iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. V prípade potreby vytyčenia podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný tieto u ich správcov zabezpečiť pred začatím prác uchádzač (zhotoviteľ) na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou uchádzača (zhotoviteľa) na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady uchádzača (zhotoviteľa). V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie

resp. k uplatneniu iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane uchádzača (zhotoviteľa), toto zniša a uhradí v určenej lehote uchádzač (zhotoviteľ).

12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude práce vykonávať za plnej prevádzky cestného hraničného prechodu Vyšné Nemecké s výnimkou pracoviska osobnej dopravy, na ktorom počas rekonštrukčných prác bude zabezpečená výlučka, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby láto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k uloženiu pokuty, alebo inej sankcie resp. k uplatneniu iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
14. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3, písm. a), b) nariadenia vlády 398/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavebnícko súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, bude zhotoviteľ prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réži zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 398/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavebnícko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní stavéniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

VII. Stavénisko

1. Zhotoviteľ v prípade stavéniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 398/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavebnícko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií a protihňých priestorov, po ktorých dovažá materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody vzniknuté porušením tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedefinovaného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania stavéniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané) alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
 - b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržiavaniu technologického postupu najmä s mokrym výrobným procesom, počasie, napríklad pri zemných prácach a terénnych úpravách,
 - c) dátum návštevy stavéniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - d) zápisy stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom,
 - e) údaje o odstránení stavebných nedorobkov a nedostatkov podľa podmienok dohodnutých v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela,
 - f) zápisy osoby vykonávajúcej odborný dozor objednávateľa alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vsole uskutočňuje stavbu, zhotoviteľa stavby, koordinátora bezpečnosti.
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

- dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí stavebníka. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnení postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučenými listom.
 4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodátkov,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné príspisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte príspisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s prípismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, ďalšie orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do 3 kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu. Inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

IX. Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a PRČ 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
2. V prípade zistenia vädí a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Až po riadnom odstránení vädí a nedorobkov môže zhotoviteľ opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania. Prípadné drobné ojedinelé vady, nedorobky a nedostatky diela sa uvedú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, spolu s termínom a spôsobom ich odstránenia.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 7 kalendárnych dní vopred, alebo zápisom v Zápise z kontrolného dňa.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie projektanta a ostatných dotknutých účastníkov.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať a tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzná predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatú diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcii v jednom vyhotovení,
 - b. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - c. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - d. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) vo dvoch vyhotoveniach.
8. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smler objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez objednaných drobných nedostatkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia objednaných drobných nedostatkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí. Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela, zistené počas záručnej doby, uplatniť bezodkladne po ich zistení, a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neúzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vad v rámci plynúcej záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 6 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobiť na dielo vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vad do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0577768 2186, faxovou správou na čísle 0577768 2119, alebo prostredníctvom e-mailu stavtu@ko.psg.sk.
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vad inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,01% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bod 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý ajzačiaty kalendárny mesiac omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu. Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa predchádzajúcej vety aj v prípade porušenia povinností zhotoviteľa uvedenej v čl. II bode 5.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4., alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie budú počítané z cien (súm) s DPH (ak je zhotoviteľ jej pláťiteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je predchádzajúcimi ustanoveniami nijakodotknutý.

XIII. Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vykytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržovanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadný neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí dve a viac upozomení. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstúpujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez väd, nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poisťenie vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staviska, a to na dobu realizácie diela a odstránenia staviska. Poisťenie je zhotoviteľ povinný uzatvoriť pred odovzdaním a prevzatím staviska.
5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť ďalej.
6. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi materiály a výrobky PSV, ktoré budú použité pri rekonštrukcii, v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.

- 8. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
- 9. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné iba na základe obidvoch zmluvnými stranami odsúhlasených, podpísaných, očístopovaných a datovaných písomných dodatkov, a v prípade zmien termínov podľa čl. III. bod 5 je podmienkou platnosti takéhoto dodatku aj pripojenie aktualizovaného Harmonogramu postupu prác vypracovaného zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej oddeliteľnou časťou.
- 10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 11. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia byť doručené druhej zmluvnej strane písomne na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve. V prípade zmeny sídla je príslušná zmluvná strana povinná túto zmenu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom, inak sa na zmenu sídla z hľadiska doručovania písomností na účely tejto zmluvy nebude prihliadať. Všetky písomnosti súvisiace s touto zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručované doporučené alebo osobne oprúť písomnému potvrdeniu prevzatia. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za prijatú druhou zmluvnou stranou 7. dňom odo dňa jej preukázateľného odoslania v súlade s týmto bodom a to aj v prípade, ak si príslušná zmluvná strana písomnosť v tejto lehote neprevzala, prípadne jej prevzatie odmieta. V prípade osobného prevzatia písomnosti sa bude písomnosť považovať za doručenie dňom potvrdenia jej prevzatia. Tento bod sa nevzťahuje na prípady, kedy je v zmysle tejto Zmluvy výslovné dohodnutý iný spôsob doručenia.
- 12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľobjednávateľovi súhlas so zverejnením tejto Zmluvy a všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá za neho zmluvu podpísala.
- 13. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ pošle tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito, nie v tesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsah porozumeli a v plnom rozsahu s ním súhlasia. Na znak súhlasu s touto Zmluvou túto dobrovoľne podpisujú.
- 15. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer

Oddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 2 - Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia

Príloha č. 3 - Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podmienky

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Snine, dňa 20.7.2013

V Bratislave, dňa 2013



Ondrej Pátelec, gen. riaditeľ a konateľ

Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

VERE



STAVOMONT SP Slnca, spol. s r. o. Stacionárka 758/8, 039 01 Slnca



VP Veľké Slomence - rekonštrukcia

Obsah súťažnej ponuky - kritériá

Základné údaje o uchádzačovi:

Mená štatutárnych zástupcov a ich funkcie: Ondrej Pallevič – generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

Obchodný názov a sídlo organizácie: STAVOMONT SP, Snina spol. s r.o.

Stakčinská 758/8, 069 01 Snina

Realizáciu zabezpečuje:

STAVOMONT SP, Snina spol. s r.o.

Stakčinská 758/8, 069 01 Snina

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

317 228 49

SK2020511515

Kontaktná osoba: [redacted] - vedúci technického úseku

tel.:


Fax:

e-mail:

Mený zoznam všetkých predložených dokumentov:

1. Obsah súťažnej ponuky 1
2. Návrh na plnenie kritériá 2
3. Ocenený výkaz výmer 3 - 36
4. ponuka na CD

V Snine dňa 29.7.2013



[redacted]
Ondrej Pallevič – generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

NAVHR UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „HP Veľké Siemence - rekonštrukcia“

Údaje: Obchodné meno uchádzača: STAVOMONT-SP Snina spol. s r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Stakčinská 758/8, 069 01 Snina

1. Cena zákazky „HP Veľké Siemence - rekonštrukcia“

Cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1998 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1998 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa časti Spôsob určenia ceny.

Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH	
Cena v EUR bez DPH:	Sadzba DPH v % a výška DPH v EUR:
286 570,86	20 % 59 314,17
Cena v EUR spolu s DPH	
355 885,02	
Celková cena predmetu zákezy v EUR s DPH:	
355 885,02 EUR	
Slovom: tristopäťdesiatpäť tisíc osemstoosemdesiatpäť eur a dva centy	

V prípade, že uchádzač nie je plátciteľom DPH, vyplňuje túto prílohu v zmysle súťažných podkladov - spôsob určenia ceny.

2. Lehota výstavby je 89 kalendárnych dní (uvedie uchádzač v rámci maximálnej lehoty výstavby predmetu zákazky „HP Veľké Siemence - rekonštrukcia“). Objednávateľ - FR SR slavenisko odovzdá zhotoviteľovi podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

V Snine dňa 29.7.2013

STAVOMONT-SP []
s.r.o. SNINA, spol. s r.o.
Stakčinská 758/8, 069 01 SNINA
IČO: 35 72 849 40 DIČ: SK 202011616

Ondrej Pallavó
Generálny riaditeľ a konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: HR. Veľké Blatce, rekonštrukcia

JK&C:

Název objektu:

EČO:

Název časti:

Miesto:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Dňa:

Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo: Spracoval:

23.07.2013

Merné a účelové jednotky:

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v: EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Ďalšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	7 540,46	8 Práca náčes	0,00	13 Zonod. staveniska	0,00
2	Montáž	74 739,42	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Miesto stav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	130 712,62	10 Kultúra pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	47 163,91	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	6 588,96			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	29 825,48			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	298 570,85	12 EN (r. 8-11)		19 VRN (r. 15-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kómp. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant:		Pečaťka:		D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ:		Pečaťka:		23 Súčet 7, 12, 19-22		298 570,85
Dátum a podpis Zhotoviteľ:		Pečaťka:		24 DPH 20,00 % z 298 570,85		59 714,17
Dátum a podpis		Pečaťka:		25 Cena s DPH (r. 23-24)		358 285,02
Dátum a podpis		Pečaťka:		E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis		Pečaťka:		26 Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis		Pečaťka:		27 Kľúčová dočka		0,00
Dátum a podpis		Pečaťka:		28 Zvyšok na f. s.		0,00

STAVOMONT-SP
SNINA, spol. s r.o.
 Sitkóvska 765/8, 069 01 SNINA
 IČO: 31771649 / IČ DPH: SK2020511614


Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: HP Veľká Slanec, rekonštrukcia
 Objedávateľ:
 Zhotoviteľ:

Dátum:
 Projektant
 Správca:

26.7.2013

Kód	Záťažka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	HP Veľká Slanec, rekonštrukcia			
SO 01	SO 01.00 ASR	252 025,18	50 405,04	302 430,22
SO 01.01	SO 01.01 Stavebná časť	50 109,62	10 021,92	60 131,54
SO 01.02	SO 01.02 Stavebná časť - časť kontajneru	155 087,48	31 017,50	186 104,98
SO 01.03	SO 01.03 VZT	27 861,18	5 532,24	33 393,42
SO 01.05	SO 01.05 Elektroinštalácia	6 842,54	1 768,51	10 611,05
SO 01.06	SO 01.06 Slaboproudové rozvody	10 324,36	2 064,87	12 389,23
SO 02	SO 02.00 Prekládky NN	1 376,05	275,21	1 651,26
SO 03	SO 03.00 Prekládka slaboprádu	500,00	100,00	600,00
SO 04	SO 04.00 Prekládka vodovodnej prípojky	10 488,02	2 097,60	12 585,62
SO 05	SO 05.00 Spevnené pískby, oplorenie, prekládky portálu	32 181,60	6 436,32	38 617,92
Celkom		296 570,85	59 314,17	355 885,02



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby:	FIP Vaňské Stamenos, rakonštruktórá	JKSO:	
Název objektu:	SO 01.00 ASR	EČO:	
Název častí:	SO 01.01. Stavebné čast'	Mesto:	
Objednávateľ:	Prírodné národné parky (Slovenskej republiky)	IČO:	IČ DPH:
Projektant:			
Zhotoviteľ:	Stavomont SP, Slna a.s.o.	Dňa:	23.07.2013
	Rozpočet číslo: Spracoval:		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základná rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	323,60	8	Práca nadčas	0,00	13	Zaňad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	24 801,17	9	Bôž pevnej podl.	0,00	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	6 561,76	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	18 323,07	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		50 109,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant:				D Celkové náklady			23		Sočet r. 12, 18-22		50 109,62
Dátum a podpis				Pečať			24		DPH 20,00 % z 50 109,62	10 021,92	
Objednávateľ:				Pečať			25		Cena s DPH (r. 23-24)	60 131,54	
Dátum a podpis				Pečať			E Prípočty a odpočty				
Zhotoviteľ:				Pečať			26		Dodávky objednávateľa	0,00	
Dátum a podpis				Pečať			27		Kľúčová doložka	0,00	
Zhotoviteľ:				Pečať			28		Zvýhodnenia +-	0,00	

STAVOMONT-SP
SP. S. NINA, zpsl. c.o.
 Stavebná 729/B, 040 01 Slna
 IČO: 44 223 666, IČ DPH: SK212236666

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HP Veľká Barmica, rekonštrukcia

Objekt: SO D1.60 ASB

Časť: SO D1.61 Stavebné časti

JKSO:

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Stavomont SP Galia s.r.o.

Dátum: 23.7.2013

Kód	Popis	Dojarka	Množst.	Cena celkom	Hodnota dočasn.	Sum celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PRÁCA A DODÁVKY HSV	323,66	24 801,17	26 124,77	229,808	44,327
1	ZEMNÉ PRÁCE	0,00	4 709,21	4 709,21	0,000	44,327
2	ZÁKLADY	0,00	9 669,21	9 669,21	63,161	0,000
3	ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	0,00	137,80	137,80	0,000	0,000
5	KOMUNIKÁCIE	23,89	4,32	27,26	0,132	0,000
6	OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	1 044,70	1 044,70	143,378	0,000
7	NÁBYRY, PÓDKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	0,00	605,41	605,41	0,000	0,000
8	RÚROVÉ VEDENIA	309,72	1 817,12	1 832,84	0,343	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	3 198,60	3 198,60	0,000	0,000
	PRÁCA A DODÁVKY PSV	6 851,78	18 323,07	24 304,86	2,113	18,600
723	Vnímaný plynovod	0,00	2 837,04	2 837,04	0,914	0,000
767	Konštrukcie doplnk: kovové stavebné	6 851,78	15 486,03	20 073,33	1,199	18,600
787	Zakúpenie	0,00	2 074,46	2 074,46	0,000	0,000
	Celkom	9 185,39	43 124,24	50 409,63	231,920	62,927

ROZPOČET

Stavba: HP Vauká Slanica, rekonštrukcia

Objekt: SO 01.00 ASR

Časť: SO 01.01 Stavobná časť

Objednávateľ: Finančné náležitéstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Stájomoni SP s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 23.7.2013

RČ	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						25 124,77	228,998
ZEMNÉ PRÁCE						4 799,21	0,000
1	11310-6241	Rozobralia dlažby vozov. z cestných panelov	m2	96,000	1,876	60,34	0,000
2	11310-7132	Odstřinaňa podkladový alebo krytív z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	hr2	31,199	34,145	1 065,29	0,000
3	11310-7144	Odstřinaňa podkladový alebo krytív živičných hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	31,199	13,381	416,85	0,000
4	12110-1092	Odstřinaňa omnice ručne s vodorov. prámľest, na hromady do 50 m hr. nad 160 mm	m3	41,981	13,730	572,28	0,000
5	13120-1101	Hĺbenie ľan napáž. v horn. vr. 3 do 100 m3	m3	74,037	8,310	615,23	0,000
6	13120-1103	Prípútok za ľepivosť v horn. vr. 3	m3	74,037	0,870	64,41	0,000
7	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 50 cm v horn. vr. 3 do 100 m3	m3	13,828	21,385	295,71	0,000
8	13220-1106	Prípútok za ľepivosť horniny vr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	13,828	6,092	83,69	0,000
9	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. vr. 3 ručne do 1,00 m2 podorys plochy	m3	0,324	24,746	8,02	0,000
10	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. vr. 1-4	m3	27,360	1,834	50,07	0,000
11	16270-1106	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. vr. 1-4	m3	74,539	7,074	527,28	0,000
12	17120-4111	Uloženie sparyní bez zhut. na skl.	m3	74,539	1,632	121,55	0,000
13	17120-4111	pripútok za skládku	m3	74,539	6,000	447,23	0,000
14	17410-1001	Zásyp, zhutnený ľan, šachiet, rýh, zárezov alebo okraj objektov do 100 m3	m3	13,650	3,248	44,34	0,000
15	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. vr. 1-4 so zhutnením	m2	277,878	0,488	135,05	0,000
16	18130-1105	Rozoprástrela omnice, skien do 1:8 do 500 m2 hr. do 30 cm	m2	138,938	1,452	201,74	0,000
2 ZÁKLADY						9 589,21	83,161
17	27332-1117	Základové dosky zo železobetónu vr. C25/30 cement portl.	m3	27,157	158,869	4 310,68	89,472
18	27432-1117	Základové pásy zo železobetónu vr. C25/30 cement portl.	m3	5,531	158,869	874,30	13,833
19	27435-1110	Dobývanie zálk. pásov plochy rovinná	m2	31,250	14,832	463,50	0,000
20	27435-1118	Odobranie zálk. pásov bez ohľadu na tvar	m2	31,250	4,092	127,88	0,000
21	27435-2021	Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI	t	1,994	1 787,632	3 571,93	2,363
22	27532-1117	Základové pásky zo železobetónu vr. C25/30, cement portl.	m3	0,324	158,280	51,28	0,793
23	28599-1213	Geomraža SR 110	m2	45,000	5,000	225,00	0,000
3 ZVISLÉ A KOMPLETELNÉ KONŠTRUKCIE						137,60	0,000
24	31127-2100	Murovo nosné z bet. výmlo: DT16 hr. 160mm s výpúňou G18/20	m3	0,723	190,320	137,60	0,000
6 KOMUNIKÁCIE						27,20	0,132
25	60081-1111	Kladenie betónovej dlažby do dlažky z keramiky ľazeného	m2	1,000	4,319	4,32	0,132
26	602 278300	Oeste betónová 50x60x8cm	ks	4,040	5,854	23,68	0,000
6 ÚPRÁVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						6 044,79	146,273
27	62248-4311	Váň: prvotná eden. ušlech. mozaik. so záml. nšter. hr. zrna 2 mm	m2	24,692	24,130	595,58	0,141
28	63131-2511	Mazanina z betónu príslušného vr. G18/20 hr. 6-8 cm	m3	6,947	159,785	1 110,93	16,819
29	63157-1003	Náryp zo štrkopletku 0-32 spevňujúceho	m3	69,619	47,482	3 315,17	128,319
7 NÁSPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY						605,41	0,000
30	78315-000011	Ziaropozinkovaná oprava povrchu	m2	41,017	14,760	605,41	0,000

8		RÚROVÉ VEDENIA			1 832,94	0,343	
31	81142-1111	Montáž potr. bet. a potrod. otvor. výk. do 20% DN 500	m	16,600	26,056	462,92	0,089
32	81242-1121	Montáž potr. bet. ľudl. tes. povraz. otv. výk. do 20% DN 500	m	16,600	40,397	666,06	0,238
33	82242-1111	Montáž potr. žarbat. TZR v otv. výk. tes. povrazcom DN 500	m	16,600	24,439	403,24	0,041
34	892 225390	Rúra TZR 20-50 150/250	kus	7,000	42,860	300,72	0,000

9		OŠTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 198,60	0,000	
35	95394-7052	Kolvy mechanické M 16 dl. 180 mm pre ťažké kolvenia do betónu, ZB alebo kameňa s vyfútaním otvoru	kus	4,000	7,032	28,13	0,000
36	97908-1111	Odvoz sŕie a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,827	11,627	730,49	0,000
37	97908-1121	Odvoz sŕie a vybraných hmôt na skládku každý úseľ 1 km	t	1 256,640	0,420	627,75	0,000
38	97908-2111	Vnútrostavenskovoá doprava sŕie a vybraných hmôt do 10 m	t	62,827	7,466	359,07	0,000
39	97913-1400	Pôplatok za ulož. a zriek. stavieb sŕie na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	62,827	9,600	505,14	0,000
40	99801-5011	Práca hmot pre budovy jednopodlažná práca plošná	t	237,400	3,538	839,82	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PBY						24 994,86	2,113

723		Vnútrotný plytved			2 837,04	0,914	
41	72315-0373	Chémická potrubia oceľová D 150	m	49,590	67,314	2 837,04	0,914

787		Konštrukcia doplnk. kovové stavebné			20 073,33	1,199	
42	78711-1120	Montáž stien a priečok pre zaakl. z ocel. profilov do 100 kg	m2	12,901	33,291	171,08	0,002
43	553 000020	Oceľové konštrukcie	kg	117,380	3,852	452,19	0,000
44	78789-8108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	1 612,042	1,249	2 013,41	0,008
45	833 000020	Oceľové konštrukcie	kg	1 612,042	3,852	6 209,69	0,000
46	78789-6106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	600,000	0,014	467,00	0,029
47	78789-4803	Demontáž ostatných doplnkov. do 250 kg	kg	600,000	0,767	383,60	0,029
48	78789-4805	Demontáž ostatných doplnkov. nad 500 kg	kg	16 000,000	0,572	10 208,00	1,040
49	99876-7101	Práca hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 8 m	t	2,782	32,778	90,53	0,000

787		Zasklievanie			2 074,48	0,000	
50	78721-7148	Zaskl. zábr. PC profil s UV ochranou s kryc. a	m2	12,901	54,758	706,41	0,000
51	78732-7215	Zaskl. střeš. kónš. PC profilom komédkovými do ALU profilu s kryc. lištou tk 16 mm	m2	26,762	61,120	1 368,07	0,000

Čelkem **50 109,62** **231,020**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: HP-Verká Siemence, rekonštrukcia Název objektu: SO 01.00 ASR Název časti: SO 01.02 Stavebná časť - časť Kónštrukcie	JKSO: ECO: Miesto: ICO: ICO DPH:
Objednávateľ: Finančné ministerstvo Slovenskej republiky Projektant: Zhotoviteľ: Stavomont SP, Snina s.r.o. Rozpočet číslo: Spracoval	Dňa: 23.07.2013

Merná a účelová jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedeľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca načas	0,00	13 Zárad. stavebnícka	0,00%	0,00
2	Montáž	2 195,80	9 Bez pevnaj podl.	0,00	14 Množstv. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	124 060,84	10 Kúľorna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	28 840,84	11	0,00	16 Právádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatná	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		155 087,48	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kmpl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celková náklady		
					23 Súčet 7, 12, 19, 22		155 087,48
Čiaram a podpis			Podpis		24 DPH - 20,00 % z 155 087,48		31 017,50
Objednávateľ					25 Cena s DPH (r. 23-24)		186 104,98
Dátum a podpis					E Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ					26 Dodávky objednávateľa		0,00
					27 Kľavá doložka		0,00
					28 Zvýhodnenie		0,00



STAVOMONT-SP
SNINA, spol. s r.o.
 Blnkálnska 758/8, 060 01 SNINA
 IČO: 31 722 619 | DIČ: SK 2022511515

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Služba: HR Veľké Štremence, rekonštrukcia
 Objekt: 60 01 00 455
 Časť: 60 01 02 Stavebná časť - časť konštrukcy
 JRSO:

Objedávateľ: Finančná inštitúcia Slovenskej republiky
 Zhotoviteľ: Stavebná SP SAKA s.r.o.
 Dátum: 23.7.2013

Kód	Nápis	Dodávka	Množst	Cena celkom	Hodnota objektu	Suma celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PRÁCE A DODÁVKY HEV	0,00	2 195,80	2 195,80	0,000	0,000
9	OBYTNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	2 195,80	2 195,80	0,000	0,000
	PRÁCE A DODÁVKY PEV	124 050,84	29 640,84	153 691,68	17,538	0,000
762	Konštrukcia tabuľky	0,00	4 429,20	4 429,20	4,972	0,000
763	Konštrukcia - drevostavby	0,00	767,28	767,28	0,830	0,000
764	Konštrukcia náterárske	0,00	652,98	652,98	0,722	0,000
769	Konštrukcie stôlske	744,00	61,24	805,24	0,870	0,000
787	Konštrukcie doplnkové stavebné	110 808,24	18 096,31	128 904,55	1,430	0,000
771	Podlahy z dlaždic keramických	2 800,88	2 208,82	4 709,70	4,791	0,000
784	Maly	0,00	1 015,37	1 015,37	0,112	0,000
	Spolu		31 039,34	159 087,46	17,548	0,000

ROZPOČET

Stavba: HP Veľká Slemence, rekonštrukcia

Objekt: SO 01.00 AB7

Časť: SO 01.02 Stavobná časť - časť kontajnery

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Stavomont ST Brlna s.r.o.

JKĽO:

ECO:

Spracoval:

Dátum: 23.7.2013

P.Č.	Kód položky	Nápis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						2 195,80	0,008
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					2 195,80	0,008
1	99290-1111	Výštenie budov byt. alebo občan. výšľavy pri výške podlažia do 4 m	m2	120,690	3,282	395,78	0,008
2	99300-1	výstavovací pult 600x4000mm	kpl	1,000	1 800,000	1 800,00	0,003
3	99801-8011	Présun hmôt pre budovy jednopodlažné prefa plošná	t	0,005	19,598	0,02	0,000
PRÁCE A DODÁVKY F8V						182 891,68	17,838
762	Konštrukcie tesárske					4 429,40	5,972
4	78251-1125	Podlahy podkladové z dosiek na pier s dráškou	m2	185,640	22,320	4 143,48	5,972
6	99878-2102	Présun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12	t	5,972	47,844	285,72	0,000
763	Konštrukcie - drevosťavby					701,88	0,880
8	76311-1212	Prúčky sadrováknité izol. 12,8 mm - 108 mm	m2	20,675	33,018	682,60	0,698
7	76318-1142	Zárubne oceľové W111 výška do 2,76 m s 900 mm od hr. 100 mm	kus	4,000	18,518	75,28	0,099
8	99878-3101	Présun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,785	49,340	24,02	0,000
764	Konštrukcie klamplárske					862,99	0,932
9	76475-1112	hlínik. rúry odkvapové d 100 mm	m	8,400	19,680	125,95	0,012
10	76475-1132	hlínik. koleno rúry odkvapovej d 100 mm	kus	4,000	6,720	28,08	0,002
11	76475-1142	hlínik. výtoková koleno odkvapové d 100 mm	kus	2,000	6,720	13,44	0,001
12	76476-1132	hlínik. žľab zaalukový 150 mm	m	19,000	22,817	433,52	0,028
13	76476-1231	hlínik. kolík kruh žľab 125 mm	kus	2,000	25,560	51,12	0,000
14	99878-4101	Présun hmôt pre klamplárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	60,848	2,07	0,000
766	Konštrukcie stolarske					795,98	0,070
15	811 602160	Dvere vnútorné hladké plné 90x197. Prefa kpl	kus	4,000	185,000	744,00	0,070
16	76656-1122	Montáž dverí kompl. ovár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	kus	4,000	12,240	48,98	0,000
17	99878-8102	Présun hmôt pre konštr. stolarske v objektoch výšky do 12	t	0,070	39,269	2,12	0,000
767	Konštrukcie ústrik. kovová stavobná					140 602,59	5,870
18	767-1-37	Podhled zaveseny zo sadrováknitých dosiek hr. 18mm s oceľovými roletom	m2	123,945	33,980	4 209,17	0,106
19	767-1-5131	Konštr. kurechy (mž zastav. plochy) voľn. montáže	m2	123,945	54,120	6 707,98	0,658
20	76712-2112	Montáž sien a príček s výpichu diel. siete spoj zvaraním	m2	17,600	10,808	189,94	0,002
21	653 2000203	plastová stena voľn. kolienka	m2	17,600	17,180	302,02	0,704
22	76742-6102	Montáž opláštenia, panelov uzavretých	m2	308,373	16,007	4 936,11	0,028
23	653 2410201	1 m2 fasády 288mm izol. + konštrier obvod. vrátane príslušenstva	m2	211,683	78,400	16 572,58	2,117
24	653 2410202	1 m2 vnút. príček, izol. vrátane príslušenstva (diely) príponky	m2	32,189	85,800	2 761,49	0,332
25	653 2410202	1 m2 podlahy izol. vrátane príslušenstva	m2	92,820	66,300	6 163,87	0,228
26	76742-5121	Montáž opláštenia, podhladov	m2	31,125	14,074	438,05	0,002
27	653 5667501	Podhled hlínik.	m2	31,125	42,720	1 329,68	0,023
28	76759-1110	Montáž konštr. podlah. systém.	m2	92,820	22,624	2 099,88	0,009
29	76763-1510	Montáž okien hlínikových	m	60,840	11,520	699,42	0,008
30	811 430570	Okno hlínik bezp. 1000x1970 par. pot. 201+kosad.	kus	6,000	1 360,000	8 160,00	0,091

31	811431250	Okno hliník bezp. 2000x1970+par. pol. 202+osad.	kus	1,000	2 160,000	2 160,00	0,012
32	811431340	Okno hliník bezp. 1700x1970+par. pol. 203+osad.	kus	2,000	1 560,000	3 120,00	0,034
33	8114313401	Okno hliník bezp. 3000x1970+par. pol. 204+osad.	kus	1,000	3 000,000	3 000,00	0,047
34	8114313402	Okno hliník bezp. 2600x1970+par. pol. 205+osad.	kus	1,000	2 620,000	2 620,00	0,017
35	8114313403	Okno hliník bezp. 1000x1150+par. pol. 206+osad.	kus	1,000	1 176,000	1 176,00	0,017
36	8114313404	Okno hliník bezp. 1000x1100+par. pol. 207+osad.	kus	1,000	3 720,000	3 720,00	0,047
37	81110101	Dvere hliník izol. autem. posuv. v zaskl. stěna 2607x2870 bezp. skla 101+osad.	kus	1,000	22 320,000	22 320,00	0,033
38	81110105	Dvere hliník izol. autem. posuv. v zaskl. stěna 3000x2870 bezp. skla 102+osad.	kus	1,000	29 400,000	29 400,00	0,033
39	611403350	Dvere hliník izol. s nadv. bezp. skla 900x2870 bezp. skla +samostat. 103+osad.	kus	2,000	8 562,000	17 124,00	0,130
40	78764-2120	Montáž dveří, dok. okovana do os. zárubně posuv. dvojkříd.	kus	2,000	18,000	36,00	0,000
41	78764-4110	Montáž dveří, dok. okovana do os. konšl. ovr. jednokříd.	kus	2,000	14,400	28,80	0,000
42	78789-6105	Montáž anjplých stavebních doplnk. konstrukcí do 250 kg	kg	243,926	0,914	222,94	0,014
43	563000202	nerez. zábradlí + kování	m	18,770	228,000	3 823,58	0,035
44	99876-7101	Přesun hmot pro kovové stav. doplnk. konstrukcí v objektech výšky do 6 m	t	5,867	32,776	192,30	0,000
771		Podlahy z dlaždic keramických				4 706,89	4,701
45	77141-1011	Montáž soklik rovných	m	85,000	3,572	303,62	0,617
46	697631600	Dlaž. gres profilový mrazuvzd.	m2	61,002	17,160	876,74	0,894
47	6976324001	Dlaž. gres profilový	m2	80,580	16,860	1 334,40	2,216
48	77167-5109	Montáž podlah z dlaždic keram. rož. hlad. do lineu	m2	120,890	15,168	1 827,88	0,692
49	24700105	Lepidlo pod dlažbu flexibil. mrazuvzd.	kg	482,360	0,600	298,42	0,464
50	99877-1101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	4,995	16,918	74,74	0,000
784		Malby				1 013,37	0,193
51	78444-1111	Malba akrylátová 1 barebná se stropem v mlčel. do 3,8m	m2	312,787	3,240	1 013,37	0,193
Celkem						163 097,49	17,646



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: HP Veľké Stemenice, rekonštrukcia
 Názov objektu: SO 01,00 A&R
 Názov časti: SO 01,03 - VZT

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 Projektant:
 Zhotoviteľ: SlávoMONT SP, Snina s.r.o.
 Rozpočtový číslo: Spracoval:

JK&O:
 EČO:
 Miesto:
 IČO: IČ DPH:
 Dňa: 23.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	6 Práca nadčas	0,00	13 Zariaden. staviteľské	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Béz povnej podl.	0,00	14 Minceľav, doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kollóna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "W"	Dodávky	0,00			17 Oslutá	0,00%	0,00
6	Montáž	27 661,18			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-8)		27 661,18	12 bN (r. B-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant:					D Celkové náklady		
Očium s počpis					23	Súčet 7, 12, 18, 22	27 661,18
Objednávateľ					24	DPH 20,00 % z 27 661,18	5 532,24
Dátum a podpis					25	Cena s DPH (r. 23-24)	33 193,42
Zhotoviteľ					E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis					26	Dodávky objednávateľa	0,00
					27	Kľúčová doložka	0,00
					28	Zvýhodnenie +-	0,00

Pečaťka: **SLÁVOMONT-SP**
SNINA, spol. s r.o.
 Stokótnská 758/8, 080 01 SNINA
 IČO: M 722 447 IČ DPH: SK 2020511815

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Hmotnosť, Hmotnosť		Dodávka, jednotková	Dodávka, jednotková	Montáž		Celkom
				celková	celková			jednotková	celková	
	Zar.1 - Klimatizácia priestorov HP									
1.1	Vonkajšia jednotka klimatizácie systému VRV - tepelné čerpadlo RXYQ10P9 Chladiaci / vykurovací výkon 28.4 / 21.5 kW N= 7.8 kW - 11.3 A - 400 V- Max. istenie 25 A; N3- nový príb 74 A; Akustic. tlak 58 dB(A); EER/COP 3.77 / 4.06; Chladiivo R-410A	ks	1,00	240,00	240,00	9 200,00	9 200,00	190,00	190,00	9 390,00
1.2	Vnútrovná nastenná jednotka FXAQ20P Celkový / čistý chladiací výkon 2.0 / 1.7 kW Vykurovací výkon 1.5 kW; Hluchosť 29 - 35 dB(A) V= 270 až 450 m³/hod; N= 19 W - 230 V - 50 Hz	ks	2,00	11,00	22,00	700,00	1 400,00	150,00	300,00	1 700,00
1.3	Vnútrovná nastenná jednotka FXAQ32P Celkový / čistý chladiací výkon 3.2 / 2.3 kW Vykurovací výkon 2.3 kW; Hluchosť 29 - 37 dB(A) V= 330 až 510 m³/hod; N= 30 W - 230 V - 50 Hz	ks	5,00	11,00	55,00	750,00	3 750,00	150,00	750,00	4 500,00
1.4	Vnútrovná nastenná jednotka FXAQ40P Celkový / čistý chladiací výkon 4.1 / 3.1 kW Vykurovací výkon 2.9 kW; Hluchosť 34 - 39 dB(A) V= 540 až 720 m³/hod; N= 20 W - 230 V - 50 Hz	ks	2,00	14,00	28,00	850,00	1 700,00	180,00	360,00	2 060,00
1.5	Dialkový ovladač BRC1D52	ks	9,00	0,50	4,50	150,00	1 350,00	50,00	450,00	1 800,00
1.6	Centrálne ovladač zariadenia DCS302C51	ks	1,00	3,40	3,40	1 800,00	1 800,00	60,00	60,00	1 860,00
1.7	Rešet - rozdeľovač chladiča KHRQ22M20T	ks	7,00	3,90	27,30	150,00	1 050,00	85,00	595,00	1 645,00
1.8	Rešet - rozdeľovač chladiča KHRQ22M23T9	ks	1,00	4,50	4,50	200,00	200,00	85,00	85,00	285,00
1.9	Neobsadená									
1.10	Dvojica medeného chladiarenského potrubia s izo- láciou ARMAFLEX 6.4 / 12.7	m	14,00	0,60	8,40	20,00	280,00	1,60	22,40	302,40
1.11	Dvojica medeného chladiarenského potrubia s izo- láciou ARMAFLEX 9.5 / 15.9	m	32,00	0,80	25,60	26,00	800,00	1,80	57,60	857,60
1.12	Dvojica medeného chladiarenského potrubia s izo- láciou ARMAFLEX 9.5 / 15.9	m	1,00	0,90	0,90	32,00	32,00	2,30	2,30	34,30
1.13	Dvojica medeného chladiarenského potrubia s izo- láciou ARMAFLEX 12.7 / 22.2	m	5,00	1,70	8,50	36,00	175,00	2,60	13,00	188,00
1.14	Káblové prepojenie vonkajšej jednotky, vnútorných jednotiek, ovladačov a centrálného ovládania	m	80,00	0,50	40,00	3,60	288,00	1,10	88,00	376,00
1.15	Doplnení chladiča R-410A	kg	1,00	2,90	2,90	50,00	50,00	15,00	15,00	65,00

Stavba: HP Veľké Slemence, rekonštrukcia
 Objekt: SO - 01.01.Čoňka

P. č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celková	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková	Celkom
1.16	Plastová rúra DN 32 až DN 50 na odvod kondenzátu z tvaroviek, výrobok sífóny	m	33,00	0,50	19,80	4,60	151,80	2,30	75,90	227,70
1.17	Montážny materiál (listy, pásky, prichytky, kotviaci materiál, doplnenie izolácie atď.)	kg	25,00	1,00	25,00	4,00	100,00	1,50	37,50	137,50
1.18	Montáž zariadenia porovnaním. - % z ceny dodávky a ďalej sú neobsadené	%	0,10					22 326,80	2 232,68	2 232,68
1.19	Zariadenie č.1 spolu				515,80		22 326,80		5 334,38	27 661,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	HP Veľké Slemence, rekonštrukcia	JKBO	
Název objektu	SO 01.00 ASR	EČO	
Název časti	SO 01.05 Elektronika	Miesto:	
Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	IČO	IČ OPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavomont SP Snina s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			23.07.2013

Merné a účelové jednotky:

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vozňajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nečas	0,00	13	Zerád. siavenjaka	0,00%	0,00
2		Montáž	8 842,54	9	Boz pevnoj podl.	0,00	14	Mimostáv. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Uzorná vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prievádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	WV	Dodávky	0,00				17	Ostatná	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 842,54	12	ON (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	IZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatná náklady		0,00
Projektant				Počiatka			D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Dátum a podpis			23 Súčet r. 12, 19-22			8 842,54
Objednávateľ				Dátum a podpis			24 DPH: 20,00 % z 8 842,54			1 768,51
Dátum a podpis				Dátum a podpis			25 Celka s DPH (r. 23-24)			10 611,05
Zhotoviteľ				Dátum a podpis			E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa			0,00
Dátum a podpis				Dátum a podpis			27 Kizavá položka			0,00
Dátum a podpis				Dátum a podpis			28 Zvýhodnenia +-			0,00

STAVOMONT SP
SNINA, spol. s r.o.
 SIBKČINSKA 758/B, 069 01 SNINA
 IČO: 31 222 840, IČ DPH: 67 202651815

P.č.	poležč.	popis	materiál			montáž		
			m.j.	mn.	jedin. cena	spolu	jedin. cena	spolu
Rozvádzače								
1		Rozvádzač RS1, nástenný plastový 72 modulov, IP30/20 vypínač 40 A	ks	1	110,000	110,000	15,000	15,000
		zvodilo prepálenie trieda 1+2	ks	1	18,855	18,855	5,5	5,500
		prácový chránič C32/40,03, 32 A, 30 mA	ks	1	34,210	34,210	6,3	6,300
		ksč: B20/3, 20 A	ks	4	98,280	393,120	4,9	19,600
		ksč: B16/3, 16 A	ks	1	8,420	8,420	2,573	2,573
		ksč: B10/1, 10 A	ks	1	7,540	7,540	2,573	2,573
		ksč: B16/1, 16 A	ks	3	2,280	6,840	2,573	7,719
		ksč: B16/1, 16 A	ks	20	2,280	45,600	2,573	51,460
		stýlač 40 A	ks	1	0,200	0,200	0,669	0,669
		popisné štítky, nápis na rozvádzač	ks	1	64,000	64,000	12,000	12,000
2		Rozvádzač RS2, nástenný plastový 36 modulov vypínač 40 A	ks	1	18,855	18,855	5,5	5,500
		prácový chránič C32/40,03, 32 A, 30 mA	ks	2	89,280	178,560	5,5	11,000
		ksč: B10/1, 10 A	ks	2	2,280	4,560	2,573	5,146
		ksč: B16/1, 16 A	ks	10	2,280	22,800	2,573	25,730
		popisné štítky, nápis na rozvádzač	ks	1	0,200	0,200	0,669	0,669
		Spolu:			933,720	933,720	176,764	176,764

Káble a vodiče								
1		CYK 3x1,5	m	310	0,410	127,100	0,622	254,820
2		CYK-J 3x2,5	m	860	0,650	559,000	0,822	706,920
3		CYK-J 5x6	m	70	2,560	179,200	0,860	60,200
		Spolu:				865,300		1 021,940

Instalačný materiál								
1		Vypínač 2,1, IP44	ks	20	2,500	50,000	4,100	82,000
2		Nástenný vypínač 0,5, IP44	ks	9	2,690	23,400	4,400	39,600
3		17 nástenník, 230 V, 16A, IP44	ks	20	2,450	49,000	3,700	74,000
4		Krabica rozvodná, IBSova	ks	50	1,287	64,350	1,977	98,650
5		Modulácia IBS do 40/40	m	150	1,370	205,500	7,872	1 180,800
6		Zárukové sviečko, 4x15W, IP20	ks	20	35,600	712,000	13,500	270,000
7		Zárukové sviečko 2x6W, IP44	ks	9	38,900	345,600	9,539	85,851
8		Zárukové sviečko 1x30W, IP20	ks	2	41,300	82,600	8,842	17,684
9		Sifonika nízkoúhľového osvetlenia 8W, 2h, IP44	ks	3	34,200	102,600	3,710	11,130
10		Nástenný konvektor s vestavovým termostatom 1500 W	ks	1	105,000	105,000	17,200	17,200



11	následný konvektor s vestavným keramickým 1000W	ks	4	95,000	380,000	15,800	63,200
12	následný konvektor s vestavným keramickým 500W	ks	2	83,000	166,000	15,800	31,600
Spolu:							1 971,92

Bleskozvod a uzemnenie							
1	Faza 30/4, vodna v základe	m	200	1,269	257,800	0,694	136,900
2	vodič GVA 10, zeleno / žltý	m	20	1,250	25,000	1,994	96,889
3	Skúšobná svorka SZ	ks	4	4,758	19,032	1,265	5,060
4	Popisný štítek	ks	4	0,200	0,800	0,669	2,676
Spolu:							184,22

Ostatné							
1	zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	40			15,000	600,000
2	príprava zariadených vodov	hod	25			20,000	500,000
	Odborná prehládka a skúška						

REKAPITULÁCIA:

Rozvážanie	1 110,48
Káble a vodiče	1 887,24
Inštalčný materiál	4 257,97
Bleskozvod a uzemnenie	486,85
HZS	600,00

ZRN spolu: 8 342,54

Odborná prehládka a skúška: 500,00

Spolu bez DPH: 8 842,54 €




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<p>Název stavby: HP Veľká Blatnica, rekonštrukcia</p> <p>Název objektu: SO 01.00 ASR</p> <p>Název časti: SO 01.00 Slaboprádové rozvody</p> <p>Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky</p> <p>Projektant: Stavomont SP Snina s.r.o.</p> <p>Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina s.r.o.</p> <p>Rozpočet číslo: Spracoval: Dňa: 23.07.2013</p>	<p>JKSO: EČO: Miesto: IČO: IČ DPH:</p>
--	--

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nedčas	0,00	13	Zaried. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	10 324,36	9	Bez pevnoj podl.	0,00	14	Nimoziev. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Uzemné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prievádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 324,36	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-16)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnoš	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Suma 7, 12, 10-22			10 324,36
Objednávateľ						24	DPH - 20,00 % z 10 324,36			2 064,87
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)			12 389,23
Zhotoviteľ						E Prípochty a úhrady				
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa			0,00
						27	Kozové dojožka			0,00
						28	Zvýhodnenie *			0,00

Kód položky	Názov	MJ	Počet m.j.	Cena za m.j.	Spolu
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - DODAVKA					
DATOVÝ ROZVÁDZAC "DR.H"					
LC-06-86-24L	1stojanový rozvádzač, 24U, 1275x600x600	ks	1 ks	459,00 €	459,00 €
VJ-2M	ventilátor jednotka strešná, 30W, (2x ventilátor)	ks	1 ks	141,00 €	141,00 €
UP-14	19" perforovaná policca 450mm, 1U nosnosť 60 kg	ks	1 ks	25,00 €	25,00 €
RP-F-8	19" napájacia lišta, 8 zásuviek	ks	1 ks	55,00 €	55,00 €
DL-15DM-RJ45	PO pre ISDN linku, krabica na stenu, konektory RJ45	ks	10 ks	42,00 €	420,00 €
OMP-4	19" držák patch káblov, 1U	ks	4 ks	10,00 €	40,00 €
	perforovaný organizér na bočnú časť, 600mm	ks	2 ks	15,00 €	30,00 €
Cat.3					
PID-00145	19" Patch Panel, 50xRJ45, KATT IDC, USOC 2.Pans, UTP, 1U, Cat.3	ks	1 ks	65,00 €	65,00 €
STP 24-port Cat.6A Osvadený					
PID-00217	19" Patch Panel, 24 Port DataGate RJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6A, 1U	ks	3 ks	35,00 €	105,00 €
Horizontálne Vytvádzacie Panely					
25.B016G	19" Vytvádzací Panel, 1U	ks	4 ks	12,00 €	48,00 €
Prepojovacie Káble					
PCD-00701-0E	Patch Kábel RJ45, 568B, STP, laniko, PowerCat 6A, 2m, Sivé	ks	27 ks	4,30 €	116,10 €
PCD-00355-0E	Patch Kábel RJ45, 568B, UTP, laniko, PowerCat 6, PVC 5m, Sivé	ks	27 ks	7,20 €	194,40 €
Káble					
CAK-0322E-VL	Dátový kábel U/FTP 4-Pair PowerCat 6A 10G LSZH - 500m Bubon, flásový	m	1 440 m	0,65 €	936,00 €
Zásuvky					
PowerCat 6A Modul					
WRIC-00045-02	PowerCat 6A DIN Modul, 2 Port DataGate RJ45, 568A/B, STP Biely	ks	27 ks	4,30 €	116,10 €
PowerCat 6A Rámček					
85402-0919	Rámček pre DIN 49075 modul, Biely	ks	27 ks	3,50 €	94,50 €
PowerCat 6A Podkladová Krabica					
85402-1017	Nástenná podkladová krabica 67x87x40mm pre DIN 85402-0919 moduly, Biela	ks	27 ks	4,60 €	124,20 €
	kábel SYKPY 10x2x0,5	m	10 m	0,91 €	9,10 €
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - DODAVKA BEZ DPH					
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - MONTÁŽ					
DATOVÝ ROZVÁDZAC "DR.I.I"					
	montáž 19" rozvážača	ks	1 ks	40,00 €	40,00 €
	usporiadanie káblov v rozvážači	ks	1 ks	32,00 €	32,00 €



220111786	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	ks	1 ks	15,00 €	15,00 €
	montáž ventilátora s termostatom	ks	1 ks	18,00 €	18,00 €
	montáž police	ks	1 ks	6,00 €	6,00 €
	montáž napájacej lišty	ks	1 ks	17,00 €	17,00 €
	montáž držáka prepojovacích káblov	ks	6 ks	6,00 €	36,00 €
	montáž prepojovacieho panelu RJ-45, Cat3	ks	1 ks	22,00 €	22,00 €
	montáž prepojovacieho panelu RJ-45, Cat6	ks	3 ks	25,00 €	75,00 €
	štok prepojovacieho panelu	ks	4 ks	0,40 €	1,60 €
	montáž prepojovacích káblov	ks	54 ks	1,80 €	97,20 €
ZASUVKY					
220301202	montáž dátovej zásuvky na omietku	ks	27 ks	21,00 €	567,00 €
220110346	štitok dátovej zásuvky	ks	27 ks	0,80 €	21,60 €
KABEL					
220280501	uloženie kábla UTP, FTP do žlabu	m	1 440 m	0,83 €	1 189,44 €
220110346	označenie kábla štikom	ks	55 ks	0,60 €	33,00 €
220111431	jednosmerné meranie kontinuity Ž1 - 1 pár	ks	10 ks	10,00 €	100,00 €
	meranie Permanent Link Class EA	ks	54 ks	14,00 €	756,00 €
	vykonanie meracieho protokolu pre TP kábel	ks	54 ks	8,00 €	432,00 €
220280512	uloženie kábla 10x2x0,5 do žlabu	m	10 m	0,91 €	9,10 €
220300001	forma káblová do 5x2	ks	2 ks	4,50 €	9,00 €
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - MONTÁŽ BEZ DPH					

KABLOVÉ TRASY - DODAVKA					
	Veľkopriestorová rozbočná krabica na povrch AKG	ks	1 ks	55,00 €	55,00 €
	280/600 (200x600x70)	ks	1 ks	11,19 €	11,19 €
	Koyt pre AKG 200/600 AK-AG/D	m	5 m	1,50 €	7,50 €
083272	FXP 32 TURBO GR Olybná rúrka, 750N/50m, 25az60°C PVC	m	4 m	0,96 €	3,84 €
	Žlab 20/20	m	14 m	1,50 €	21,00 €
	Žlab 40/20	m	24 m	2,10 €	50,40 €
	Žlab 40/40	m	25 m	3,60 €	90,00 €
	Žlab 60/40	m	15 m	5,80 €	87,00 €
036996	Žlab káblový MAK 50/50; samozhášavý	m	7 m	7,50 €	53,20 €
019007	Žlab káblový MAK 50/75; samozhášavý	m	6 m	14,30 €	85,80 €
022788	Žlab káblový MAK 50/150; samozhášavý	ks	148 ks	1,05 €	155,40 €
260360	kovka HIKI HPS 6M/5x40	ks	1 ks	40,00 €	40,00 €
DROBNÝ INSTALAČNÝ MATERIÁL					
	vezúča písku 2,5x1,25, sada, hmoždinky, skrutky a	ks	2 ks	14,16 €	28,32 €
220351	průložný spejňiaci imel HIKI CP 611A, tuba 310ml	ks	2 ks	14,16 €	28,32 €
KABLOVÉ TRASY - DODAVKA BEZ DPH					
				688,64 €	688,64 €

KABLOVÉ TRASY - MONTÁŽ						
220260048	osadenie KT-250 na povrchu	ks	1 ks	7,53 €	7,53 €	7,53 €
220260113	odvieckovanie a zavieckovanie - 4 stavitky	ks	1 ks	0,81 €	0,81 €	0,81 €
220260504	ulozenie nuky pancerovej D32mm do podlahy	m	5 m	8,24 €	41,22 €	41,22 €
220260731	montaz zrabu PVC 20/20 na upev. body	m	4 m	7,09 €	28,35 €	28,35 €
220260731	montaz zrabu PVC 40/20 na upev. body	m	14 m	7,09 €	99,23 €	99,23 €
220260732	montaz zrabu PVC 40/40 na upev. body	m	24 m	7,87 €	188,93 €	188,93 €
220260732	montaz zrabu PVC 60/40 na upev. body	m	25 m	7,87 €	196,80 €	196,80 €
220260741	montaz zrabu MAK 50/50 na upev. body	m	15 m	8,60 €	129,00 €	129,00 €
220260741	montaz zrabu MAK 50/75 na upev. body	m	7 m	8,90 €	62,30 €	62,30 €
220260741	montaz zrabu MAK 50/150 na upev. body	m	6 m	10,50 €	63,00 €	63,00 €
974049121	sekanie dražok 30x30 (betón)	m	5 m	3,15 €	15,76 €	15,76 €
220261641	montaz prichyty 06 v murive zo zehzobetonu	ks	148 ks	1,70 €	251,01 €	251,01 €
220261661	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	100 m	0,31 €	31,00 €	31,00 €
460680042	príerez már bežón 30 cm	ks	13 ks	45,95 €	597,30 €	597,30 €
POMOČNÉ PRÁCE						
	potomčné práce	ks	1 ks	200,00 €	200,00 €	200,00 €
220300691	prípožsma uchváľe stenou/stropom, 20x20cm, hr. 15 cm, 60 mm	ks	4 ks	9,54 €	38,15 €	38,15 €
KABLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH						
						1 950,38 €

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA						
	zakreslenie personalizovaného stavu	ks	1 ks	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	správa o výbodobiskovej rezízi, certifikáty, zaskojenie	ks	1 ks	400,00 €	400,00 €	400,00 €
						900,00 €

SUVISIAJACE NÁKLADY (VRN)						
	Transportná režia					180,00 €
	Podiel prídružených výkonov					150,00 €
						330,00 €

REKAPITULÁCIA						
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - DODÁVKA						2 978,40 €
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - MONTÁŽ						3 476,94 €
KABLOVÉ TRASY - DODÁVKA						688,64 €
KABLOVÉ TRASY - MONTÁŽ						1 950,38 €
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA						900,00 €
SUVISIAJACE NÁKLADY (VRN)						330,00 €
						10 324,36 €


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	HP Veľké Štverence, rekonštrukcia	JKSO	
Název objektu	SO 02.00 Prekážky NN	EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ	Finančné národné ústredie Slovenskej republiky	ICO	ICO DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavomont SP Snina s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		29.07.2019	

Merné a účelové jednotky:

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR:

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vzdražia rozpočtové náklady			
1 HŠV	Dodávky	0,00	6 Práca načas	0,00	13 Zeriad. stavóniska	0,00%	0,00
2	Montáž	1 376,05	9 Bez povnej pôd.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,60%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Právadzkové vplyvy	0,60%	0,00
8 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,60%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 376,05	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Komp. úhrnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady:		
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		1 376,05
Objednávateľ					24 DPH: -20,00 % z: 1 376,05		276,21
					25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 651,26
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ					26 Dodávky objednávateľm		0,00
					27 Riziká doložka		0,00
Dátum a podpis					28 Zvýhodnenie +-		0,00

P.č.	poř.č.	popis	m.j.	mn.	cená za m.j.	Spolu
1		Dobrojenie rozvádzača RE + spínacie hodiny resp. HDO	ks.	1	55,000	55,000
2		PVC rúrka 110/98	m	20	7,398	147,960
3		CYKY-J 4x16	m	25	6,006	150,150
4		CYKY-J 3x2,5	m	25	0,715	17,875
Spolu:						270,98

OSTATNÉ

5		Zapojenie inštalácie, ukončenie káblov a vodičov demontáže, privarenie zemniacich vedení	hod.	40	10,00	400,000
6		Odborná prehľadka a skúška	hod.	15	20,00	300,000

MONTÁŽ

7		Dobrojenie rozvádzača	ks.	1	45,000	45,000
8		PVC rúrka 110/98	m	20	7,533	150,660
9		CYKY-J 4x16	m	25	1,148	28,650
10		CYKY-J 3x2,5	m	25	0,822	20,550
Spolu:						244,86

Zemné práce

11		Výkop a záhľad ryhy v zem. h. 3 p rozmeroch 35x80 cm vč. zriadenia pieskového lôžka a vyčistenej fóby	m	15	10,800	160,200
Spolu:						160,20

REKAPITULÁCIA:

	Materiál	Montáž
Inštalčný materiál:	270,98	244,86
Zemné práce		160,20
H2S		400,00
ZRN spolu:	270,98	805,06
Odborná prehľadka a skúška:		300,00
Spolu bez DPH:	€	1376,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: HP Vojtké Blámanco, rekonštrukcia
 Název objektu: SO 03.00 Prákladka slaboprádu
 Názov časti:

JKBO
 IČO
 Miesto

Objednávateľ: Finančná poisťovňa Slovenskej republiky
 Projektant:
 Zhotoviteľ: STAVOMONT-SP, SNINA s.r.o.

IČO: IČ DPH:

Rozpočet číslo: Spracoval:


Dňa: 23.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zaťaž. slovenska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimoslov. doprava
3 PSY	Dodávky	10	Kúčenia pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatná
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20 NZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7., 12., 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 600,00	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávatelia	
				27 Kľúčová doložka	
				28 Zvýhodnenie +	


STAVOMONT-SP
SNINA, spol. s r.o.
 Služobná, ka. 758/0, 060 01 SNINA
 IČO: 31 723 210, IČ OPH: 516 2023311616
 Početka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HE Veľké Blatné, rekonštrukcia

Objekt: 00 03 00 Prvky štátna sieť naprádzu

Číslo:

JKSO:

Objedávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: SIA vodná SR Brno s.r.o.

Dátum: 03.7.2013

Kód	Popis	Dobýška	Množstvo	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suma celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	M	0,00	800,00	800,00	0,000	0,000
M	Montáž	0,00	800,00	800,00	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET

Stavba: H1 Vorkó Štamenca, rekonštrukcia

Objekt: SO 03.00 Prekážka slabopródu

Časť:

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Stavomont SP Slnca a.s.

JKSO:

ECO:

Spracoval:

Dátum: 23.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M	M					500,00	0,000
M	montáž					500,00	0,000
1	1	Odpojenie starého objektu a pripojenie nového objektu	kš	1,000	500,000	500,00	0,000
		Celkom:				500,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: HP-Veňá Siemance, rekonštrukcia
 Název objektu: SO 04.04 Prékładka vodovodnej prípojky
 Název časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto:
 IČO: IČ DPH:

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Stavomont-SP Snina s.r.o.

Dňa:
 23.07.2013

Rozpočet číslo: Spracoval:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	3 047,74	6 Práca tlačias	0,00	13 Zariadenia stúveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	7 440,28	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosťav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
6 M	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
8	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-8)		10 488,02	12 DN (r. 9-15)		19 VRN (r. 13-19)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ					23 Súčet 7, 12, 18-22		10 488,02
					24 DPH - 20,00 % z 10 488,02		2 097,60
					25 Cena s DPH (r. 23-24)		12 585,62
Dátum a podpis Zhotoviteľ					E Prípady a odpady		
					26 (Dodávky objednávateľa)		0,00
					27 Kľúčová doložka		0,00
					28 Zvýhodnenia +/-		0,00

Pečaťka
STAVOMONT-SP
SNINA, spol. s r.o.
 Staročinná 760/8, 030 01 SNINA
 IČO: 31722817 IČ DPH: SK 2020611516

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HE Veľká Glemenná; rekonštrukcia
 Objekt: 60 04.00 Právná voda vodovodnej prípojky
 Časť:
 JRSO:

Objedávateľ: Faričná n. s. r. o. Veľká Glemenná (rekonštrukcia)
 Zhotoviteľ: Glemenná SP Siano s.r.o.
 Dátum: 23.7.2018


Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom	EUR celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSIV	3 047,74	7 440,28	10 488,02	10,780	14,166
1	ZEMNÉ PRÁCE	178,40	2 053,11	2 231,51	1,366	14,186
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	18,61	18,61	0,000	0,000
6	KOMUNIKÁCIA	0,00	1 098,18	1 098,18	10,735	0,000
8	RÚROVÉ VEDENIA	2 869,34	764,38	3 633,72	0,000	0,000
0	OSTÁTNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	1 421,08	1 421,08	0,130	0,000
	CELKOM:	3 047,74	7 440,28	10 488,02	11,160	14,166

ROZPOČET

Stavba: HP Veľká Slanica, rekonštrukcia
 Objekt: SO 04.00 Prírodná vodovodná prípojka
 Časť:
 Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 Zhotoviteľ: Stavomont SP, s.r.o.

JKBO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 23.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV						10 488,02	15,760
1	ZEMNÉ PRÁCE					2 261,21	1,368
1	11310-7122	Odstánenie poskladov alebo krytov z kameňa dr. hr. do 20 cm, do 200 m ²	m ²	22,100	9,728	214,99	0,000
2	11310-7131	Odstánenie poskladov alebo krytov z betónu prisl. hr. do 15 cm, do 200 m ²	m ²	22,100	20,266	447,86	0,000
3	11310-7142	Odstánenie poskladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m ²	m ²	22,100	6,726	148,54	0,000
4	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka rýh 80 cm v hĺbku 3 rúčna	m ³	28,620	25,920	689,89	0,000
5	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložná hl. do 2 m	m ²	48,400	3,425	166,77	1,355
6	15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložná hl. do 2 m	m ²	48,400	1,820	88,52	0,000
7	16270-1105	Vodorovné premiešanie výkopu do 10000 m hom. hr. 1-4	m ³	7,480	7,074	52,91	0,000
8	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v hom. hr. 1-4	m ³	7,480	6,158	46,05	0,000
9	17120-1201	Uloženie výkopu na skládku	m ³	7,480	1,009	7,58	0,000
10	17410-1101	Zásyp zhrnutný (šm. rýh, šachet alebo okolo objektu)	m ³	19,140	6,816	130,46	0,000
11	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaliny	m ³	5,610	12,589	70,52	0,000
12	17510-1108	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaliny	m ³	5,610	7,458	41,83	0,000
13	583 373050	Štrkopiesok	t	10,379	17,180	178,10	0,000
4	VODOROVNÉ KONSTRUKCIE					73,51	3,636
14	45157-3111	Látka pod potrubie, stoly v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m ³	1,970	36,862	73,51	3,636
5	KOMUNIKÁCIE					1 098,15	10,735
15	69478-2111	Podklad z kameňa hrub. dr. 32-63 mm s výpl. kámenivom hr. 20 cm	m ²	22,100	9,586	211,83	10,735
16	69713-1221	Podklad z preliatej betónu hr. B 20 hr. 18 cm	m ²	22,100	20,280	448,19	0,000
17	67295-2122	Výsyp krytov vozov. po prekopych - asf. betónom hr. 7 cm	m ²	22,100	19,821	438,11	0,000
8	RÚROVÉ VEDENIA					3 633,95	0,000
18	86724-1131	Montáž tvaroviek lat. hrdl. 1os. otv. výkop DN 60	kus	4,000	21,120	84,48	0,000
19	319 410403p	Koleno 90st. D 90, Hávka č. 8548	kus	4,000	114,000	456,00	0,000
20	86724-2121	Montáž tvaroviek lat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 60	kus	1,000	10,200	10,20	0,000
21	319 411101p	Špeciálna príruha - Systém 2000 DN 60/90PE, Hávka č. 0400	kus	1,000	144,000	144,00	0,000
22	86726-2121	Montáž tvaroviek lat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 100	kus	2,000	13,920	27,84	0,000
23	319 3A3003	Koleno prírubové 90st. s pátkou - DN 100, Hávka č. 6049	kus	1,000	138,000	138,00	0,000
24	319 411101p	Špeciálna príruha - Systém 2000 DN 100/110PE, Hávka č. 0400	kus	1,000	156,000	156,00	0,000
25	319 3A3309p	KMB-kus DN 110/90, Hávka č. 6515	kus	1,000	228,000	228,00	0,000
26	87124-1121	Montáž potrubia z liakových rúrok polyetyl. DN 60	m	15,000	0,923	13,85	0,000
27	286 100207	Potrubie vodovodné HDPE - 60x6,2PN16	m	15,000	18,720	280,80	0,000
28	87126-1121	Montáž potrubia z liakových rúrok polyetyl. DN 110	m	2,000	1,362	2,72	0,000
29	286 100208	Potrubie vodovodné HDPE - 110x10,0PN16	m	2,000	17,400	34,80	0,000
30	89128-1111	Montáž vodky, posúvačov v otv. výk. DN 100	kus	1,000	25,200	25,20	0,000
31	422 211525	Posúvač E2 s prírubami - DN 100 - 1000 E2	kus	1,000	318,000	318,00	0,000
32	422 912A020	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 100, 1, 1-17	kus	1,000	63,600	63,60	0,000
33	89126-7211p	Montáž hydrantov podzemných DN 100	kus	1,000	13,920	13,92	0,000



34	422 760519	Hydrant podzemný EURO 2000 - DN 100 RD1,00	kus	1,000	883,600	883,60	0,000
35	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	16,000	0,518	7,74	0,000
36	89227-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	2,000	0,518	1,04	0,020
37	89227-3111	Prepláň a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	17,000	3,450	58,65	0,000
38	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	2,000	177,000	354,00	0,000
39	89940-1112	Osadenie pokloпов liatinových posúvačových	kus	1,000	20,400	20,40	0,000
40	422 9150019	Poklop posúvačový pre posúvače, Havia 0,1750	kus	1,000	66,000	66,00	0,000
41	89940-1113	Osadenie pokloпов liatinových hydrantových	kus	1,000	43,200	43,20	0,000
42	422 914520	Poklop hydrantový pre DN 100, Havia 0,1850	kus	1,000	69,600	69,60	0,000
43	89972-1111	Vyhľadávaci vodič na potrubia PE D do 150	m	17,000	1,224	20,81	0,005
44	89972-1131	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	2,832	5,66	0,000
45	89973-9105p	Montáž výstraž. PVC fólia na obsyp	m	17,000	4,320	73,44	0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3 421,06 0,120

46	91973-6112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	34,000	8,219	279,45	0,114
47	91973-6124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	34,000	33,953	1 164,40	0,005
48	97908-4213	Vodov. doprava vybraných hmôt po zrubu do 1 km	t	14,166	22,820	323,27	0,000
49	97908-4419	Prípl. za ďalší 1 km	t	127,494	0,916	117,17	0,000
50	97908-7212	Nakladanie aute na dopravný prostriedok	t	14,166	6,176	73,32	0,000
51	97913-1410	Poplatok za ulož. a značk. stav. aute na ur. sklád. - z: demol. vozoviek "O"-ost odpad	t	14,166	24,000	339,98	0,000
52	07913-1416	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	7,680	6,000	46,08	0,000
53	98527-0101	Presun hmôt pre potrubia z rúr plast. a sklolán. v obj. výk.	t	37,793	28,804	1 088,59	0,000

Spolu: 10 488,02 18,786

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: HP Veľké Štamenca, rekonštrukcia Název objektu: ŠO 03.00.Spevnené plochy, oplošenia, praktický početú Název časti:	JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH
Objednávateľ: Finančná inštitúcia Slovenskej republiky Projektant: Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina s.r.o. Rozpočet číslo: Šprávcovia:	Dňa: 23.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A. Základné rozp. náklady		B. Doplnkové náklady		C. Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	4 169,12	8 Príloha náčesá	0,00	13 Zariaden. sláveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	19 759,22	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosťav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kuličková pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	VRN Dodávky	6 588,96			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	1 664,30			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	32 181,60	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Komplexnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant:				D. Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ:				23 Súčet 7, 12, 19-22				32 181,60
Dátum a podpis Zhotoviteľ:				24 DPH 20,00 % z: 32 181,60				6 436,32
Dátum a podpis Stavomont SP Snina:				25 Cena s DPH (r. 23-24)				38 617,92
Dátum a podpis Stavomont SP Snina:				E. Prípady a odpocety				
Dátum a podpis Stavomont SP Snina:				26 Dodávky objednavateľa				0,00
Dátum a podpis Stavomont SP Snina:				27 Kľúčová doložka				0,00
Dátum a podpis Stavomont SP Snina:				28 Vyhodnotenie +-				0,00

STAVOMONT SP
SNINA, spol. s r.o.
 Sládkovičova 758/8, 050 01 SNINA
 IČO: 31722619 IČ DPH: SK 207011015

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IIP Veľká Štampencia, rekonštrukcia

Objekt: 60.05.00 Správne a údržbové práce, epizodné, prekladky portálu

Časť:

JKSO:

Objednávatel: Finančno národné Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Stavební SP Sýkora s.r.o

Datum: 23.7.2019

Kód	Popis	Dotácia	Uplat.	Časť celkom	Hmotnosť celkom	Suma celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	4 165,12	19 750,22	23 925,34	182,418	42,024
1	Zemné práce	84,05	7 408,12	7 492,17	0,017	41,789
2	Zakladanie	0,00	1 432,57	1 432,57	21,848	0,000
3	Zväčš. a kompletná konštrukcia	0,00	2 113,10	2 113,10	35,235	0,000
4	Vodotočivá konštrukcia	0,00	2 377,89	2 377,89	61,819	0,000
5	Komunikácie	2 350,63	1 188,98	3 539,61	38,591	0,000
6	Ostatná konštrukcia a práce-bdzenie	1 634,44	2 961,35	4 595,79	37,873	0,245
99	Práca hmot HSV	0,00	4 761,12	4 761,12	0,000	0,000
At	Práce a dodávky M	8 818,96	1 884,50	10 703,46	0,000	0,000
25-M	Elektronika	6 252,00	0,00	6 252,00	0,000	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	316,96	1 884,50	2 201,46	0,000	0,000
	Celkom	10 758,08	21 431,62	32 189,70	382,469	42,024




ROZPOČET

stavba: HP Veľké Stenence, rekonštrukcia
 Objekt: 50 06 00 Spojenie plochy, opätovanie, prekážky porušu
 Časť:
 Objednávateľ: Finančná inšpekcia Slovenskej republiky
 Zhotoviteľ: Blavomont SP Slna s.r.o.

JKSO
 EOO:
 Spracoval:
 Dátum: 23.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Čoňa celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						23 928,54	182,466
1		Zemná práca				7 190,77	0,017
1	113107243	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, 0,316 t	m ²	58,000	2,569	147,90	0,000
2	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameňova, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m ²	68,000	1,389	78,68	0,000
3	113151113	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu, frézovaním, do 500 m ² , hr. do 760 mm, hr. 40 mm	m ²	66,000	10,447	689,93	0,007
4	113162112	Odstánenie podkladu spevnená plocha z kameňova drevného -1,900t	m ³	11,600	13,712	159,06	0,000
5	113202111	Vyhutnenie pruh, a vybudovanie liška, z krajníkov alebo obnabíkov šírky 0,145 t	m	17,000	2,198	37,37	0,000
6	121101112	Odstánenie ornice s priehĺbňou na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	9,400	1,369	12,87	0,000
7	122301101	Obkopávka a práckopávka nezapátená v horniny 4, do 100	m ³	42,000	10,929	459,92	0,000
8	122301109	Pripútok za teplosť horniny 4	m ³	42,000	1,226	51,45	0,000
9	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého so vykopačkach	m ³	7,000	378,916	2 617,41	0,000
10	131301101	Výkop nezapátenej jamy v hornine 4, do 100 m ³ /páky, sponarov	m ³	4,000	12,101	48,40	0,000
11	131301109	Pripútok za teplosť horniny 4	m ³	4,000	1,846	6,18	0,000
12	131301201	Výkop zapátenej jamy horn. 4 do 100 m ³ /pre potáči DZ/	m ³	4,900	34,664	155,64	0,000
13	131301209	Pripútok za teplosť horniny 4	m ³	4,900	1,807	8,88	0,000
14	132301201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor. 4 do 100 m ³ /križníkov/	m ³	3,200	28,973	91,76	0,000
15	132301209	Pripútok za teplosť horniny 4	m ³	3,200	2,029	6,49	0,000
16	161101601	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4, nosaním za každé 3 m výšky	M ³	60,700	30,210	1 833,76	0,000
17	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad	m ³	60,700	1,934	117,32	0,000
18	166101102	Prehodenie neváhnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	60,700	3,312	201,04	0,000
19	171101104	Uloženie sypaliny sdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m ³	70,100	3,036	212,82	0,000
20	171201202	Uloženie sypaliny na skládke nad 100 do 1000 m ³	m ³	70,100	0,811	56,86	0,000
21	174101601	Záryp sypalnou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov, do 100 m ³	m ³	3,200	3,248	10,39	0,000
22	175101109	Pripútok k cene za prehodenie sypaliny	m ³	3,200	7,166	22,93	0,000
23	180402111	Začiatka trávnika parkového výševom v rovne alebo na svahu do 1:5	m ²	47,000	0,617	28,90	0,000
24	0057211200	Trávové samono parková zmes	kg	9,400	8,942	84,05	0,009
25	181301102	Rozprešenie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m ² , hr. 150 mm	m ²	47,000	1,734	81,60	0,000
26	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovne alebo na svahu do 1:5	m ²	47,000	0,748	35,16	0,000
27	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 80 mm, v rovne alebo na svahu do 1:5	m ²	47,000	0,455	21,39	0,000
2		Zakladanie				1 432,07	21,638
28	216901101	Zhutnenie podložie z riešiv horniny 1 až 4 pod násep, z hor. súdržných do 92 % PS a nosodržných	m ²	106,000	0,280	29,40	0,000

29	210311111	Ochranná vrstva z prostého vodostavebného betónu na základovej škrte, hr. do 180mm tr. V8-B20(C18/20)	m3	0,300	182,485	48,75	9,740	
30	272313711	Betón základových dosiek, pásov, páziek, blokov, a základových múrov, prostý tr. B30(C28/30)	m3	6,500	159,320	1354,22	20,788	
3 Zvislé a komnatné konštrukcie							2 113,16	39,438
31	330311611	Betón stĺpov a pilierov prostý tr. B15(C12/15) pre základy stĺžiarov VO, kamier	m3	1,000	160,428	180,43	2,997	
32	330311711	Betón stĺpov a pilierov prostý tr. B20(C16/20) pre ukončenie stĺžiarov viakozávy.	m3	3,000	174,248	522,74	8,051	
33	330321410	Betón stĺpov a pilierov, ľahciat, rámových stĺžok; vzper, železový (bez vyhubie) tr. B30(C28/30) - portál	m3	4,500	185,007	877,83	13,579	
34	348321118	Zábradlia a mŕinky slúžiaco ako zábradlie zo železového betónu tr. B 18(G12/15)	m3	4,104	134,816	552,48	8,789	
4 Vodorovné konštrukcie							2 177,58	51,512
35	461817777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 60-100mm z bet. tr. B7,5 alebo B10	m2	105,000	9,914	1 040,97	21,142	
36	461457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty	m2	105,000	8,042	694,11	9,927	
37	481677877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	105,000	2,928	307,44	17,002	
38	451578877	Pripäťok za každých ďalších 10 mm hrúbky podkladu alebo ľatky nad 100 mm zo štrkopiesku	m2	170,000	0,388	62,59	3,441	
39	451697777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	105,000	1,260	132,30	0,000	
5 Komunikácie							3 577,44	34,891
40	592290210	Dlažba s ľazou 6 cm, sivá, červená (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	69,260	22,218	1 935,63	16,089	
41	5922601850	Dlažba s ľazou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	27,000	19,293	404,99	2,625	
42	698941111	Kladenie dlažby komunikácií do ľatky z cementovej malty	m2	105,000	11,309	1 188,82	17,651	
6 Ostatné konštrukcie a práce-údržava							4 656,80	37,873
43	911131111	Osadenie a montáž oplozenia STILPLAX v 2,52 m, pozinkovaná, zvařaná s oceňovými sľotmi	m	28,000	20,893	585,00	3,152	
44	5534695000	Oplozenie STILPAX v 2,52 m, pozinkovaná, zvařaná, oceňové sľoty	kus	28,000	30,500	840,00	0,000	
45	5921748200	Obrubník betonový ABO 14-10	ks	124,230	8,878	1 054,95	8,087	
46	911782111	Osadenie chodníka: obrubníka betonového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do ľatky	m	144,500	11,370	1 642,07	25,489	
47	918101111	Ľatka pod obrubníky, kranjky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	1,156	128,230	148,23	2,731	
48	919799113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hrúbky nad 100 do 150 mm	m	17,000	14,789	251,40	0,114	
49	968005111	Rozobrádza existujúceho oplozenia s betónovými páčkami	m	7,000	17,014	119,10	0,000	
50	979063813	Vodorovná premiestnenie sušiny a vybraných hmôt po suchu, bez naložením, so zložením do 1000 m	t	35,118	3,877	140,03	0,000	
61	979083519	Pripäťok k cene za každých ďalších 1 zabalých 1000 m nad 1000 m	t	180,580	0,288	52,01	0,000	
52	979093111	Uloženie sušiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	35,118	0,628	22,81	0,000	
99 Prerun hmôt HSV							2 781,12	0,000
53	998226111	Prerun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akokoľvek dĺžky objektu	t	170,300	2,631	453,61	0,000	
54	998225194	Pripäťok k cene za zväčšený prerun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdelanosť do 6000 m	t	1 793,000	1,298	2 327,91	0,000	
M Práce a dodávky M							8 253,26	0,000
21-M Elektromontáže							6 282,00	0,000
55	341CSS0002	Zakladový rošt ZR 2-12	ks	15,000	174,000	2 764,00	0,000	
56	341C89-0003	Stožiar ELV D 760 6m pozinkovaný	ks	1,000	660,000	660,00	0,000	
57	341C89-0004	Stožiar kufelový pozinkovaný na príkubo viakozávy	ks	3,000	836,000	2 508,00	0,000	



22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení			2 001,28	0,000	
58	M90000812	Mechanická bránka š. 1,0m, diaľkové ovládanie FARBE, typ Pegas	ks	1,000	216,000	216,00	0,000
59	2203200115	Montáž mechanickej bránky š. 1,2-2,0 m, diaľkové ovládanie	ks	3,000	174,000	522,00	0,000
60	220960003	Mont. stĺžera (šUPa), osadenie základu, zabezpečenie kábla, pripojenie výložníkového pákového	ks	1,000	285,575	142,30	0,000
61	2261380300	Kábelové chránky - PVC-U rúčky DN200	m	8,000	16,120	120,96	0,000
Spolu					22.181,50	182,488	