

# NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

Údaje: Obchodné meno uchádzača

**Hladký & Bibiš, spol. s r.o., Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica**

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	178.193,81 €
2.	B. Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi	120 dní

## Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
148.494,84 €	29.698,97 €	178.193,81 €

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:

Ing. Milan Bibiš

tel. č. : ██████████

e-mail : ██████████

V Považskej Bystrici, 07.10.2013

Ing. Milan Bibiš  
štatúár uchádzača

████████████████████  
████████████████████

**PONUKA  
NA PODLIMITNÚ ZÁKAZKU  
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC:**

**„ Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej  
Bystrici“**

**Ing. Milan Bibiš  
štatutár uchádzača**

**V Považskej Bystrici, 7.10.2013**

## **OBSAH PONUKY**

- 1. Všeobecné informácie o uchádzačovi.**
- 2. Potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov.**
- 3. Banková informácia.**
- 4. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá otvorený účet v inej banke.**
- 5. Čestné vyhlásenie uchádzača o celkovom finančnom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky.**
- 6. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom plnení.**
- 7. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi uchádzača.**
- 8. Doklad o odbornej spôsobilosti.**
- 9. Vyhlásenie uchádzača.**
- 10. Návrh zmluvy o dielo.**
- 11. Výkaz výmer.**

**Ing. Milan Bibiš  
štatutár uchádzača**

**V Považskej Bystrici, 7.10.2013**

## Všeobecné informácie o uchádzačovi

### Uchádzač:

Obchodné meno: Hladký & Bibiš, spol. s r.o.  
Sídlo: Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 316 100 13  
DIČ: 2020439850  
IČ DPH: SK2020439850  
Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobočka Považská Bystrica,  
číslo účtu [REDACTED]

Spoločnosť je držiteľom Certifikátu kvality ISO 9001:2008, reg.č. 3661/0 od roku 2004.

V zmluvných veciach zastupuje uchádzača: Ing. Milan Bibiš, konateľ spoločnosti

Kontaktné osoby uchádzača: Ing. Milan Bibiš, konateľ spoločnosti

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ing. Milan Bibiš  
štatutár uchádzača



## ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

# Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

**Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):** *HLADKÝ & BIBIŠ, spol. s r. o.*  
*Nám. A. Hlinku 25/30*  
*017 01 Považská Bystrica*

**Predmet podnikania:**

- *sprostredkovanie obchodu,*
- *stavitel' - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,*
- *vykonávanie bytových a občianskych stavieb,*
- *vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti stádkových celkov),*
- *veľkoobchod (v rozsahu voľných živností),*
- *piarska výroba*

**Štatutárny orgán:**

*Ing. Milan Bibiš*  
*Ing. František Hladký*

**Identifikačné číslo organizácie (IČO):** *31610013*

**Registračné číslo v zozname podnikateľov:** *2013/02-PO-C5298*

**Platnosť potvrdenia do:** *23. 02. 2014*

**Uchádzač splnil podmienky uvedené podľa § 26 ods. 2:**

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ing. Milan Bibiš vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 11. 01. 2013, pod číslom MI03950K101B
- pre Ing. František Hladký vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 11. 01. 2013, pod číslom MI03950K0B3A
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín dňa 17. 01. 2013, pod číslom KP 92/2013

vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín  
dňa 17. 01. 2013, pod číslom NcOR/1388/2013



- ✓ pism. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní  
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica, Kukučínova 208/23,  
017 53 Považská Bystrica, dňa 28. 01. 2013, pod číslom 20794-21/2013-PB

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Považská Bystrica,  
M. R. Štefánika 165, 017 01 Považská Bystrica  
dňa 17. 01. 2013, pod číslom P002132700006

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra  
dňa 21. 01. 2013, pod číslom PV13004299


- ✓ pism. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu  
vydal(a) Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica, Centrum 2408/43,  
017 01 Považská Bystrica, dňa 11. 01. 2013, pod číslom 9312301/5/135332/2013

- ✓ pism. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce  
alebo poskytovať službu  
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Trenčín, Piaristická 27,  
911 80 Trenčín, dňa 15. 01. 2013, pod číslom el-1279/2013/R



Ing. Anna Juráková, PhD.  
vymenovaná na zastupovanie  
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov


Bratislava, 15. 02. 2013



Správny poplatok zaplatený 66 eur

osvedčujem, že táto listina doslovné súhlasí s predloženým  
originálom (text v angličtine), skladajúci sa z 2 strán.  
Ide o odpis (typ písma) z originálu. Na listine boli vykonané tieto zmeny:  
doplnky: \_\_\_\_\_

V Považskej Bystrici: 07. 10. 2013  
Mgr. Alena Hrončiková  
notár



Anton HRENÁK  
pracovník poverený notárom  
na osvedčovanie právnych úkonov

UPOZORNENIE:  
Výkonom tohto úkonu sa neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine.  
(§ 67, ods. 3, § 68, ods. 4, z. z. 323/92 Zb.)

## BANKOVÁ INFORMÁCIA

Meno spoločnosti: **HLADKÝ & BIBIŠ, spol. s r.o.**  
Sídlo spoločnosti: **Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica**  
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**  
Dátum vzniku: **04.07.1994**  
Základné imanie: **6 638,783776 EUR**  
Číslo telefónu / faxu: **042/4329395**  
Predmet činnosti:

spprostredkovanie obchodu  
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok  
vykonávanie bytových a občianskych stavieb  
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/  
veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/  
píliarská výroba

### Stanovisko banky:

Banka je s uvedenou spoločnosťou v obchodnom vzťahu od r.2004. Spoločnosť za predchádzajúce tri hospodárske roky, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky nebola a taktiež nie je v súčasnosti v nepovolenom debete a účet spoločnosti nie je a nebol predmetom exekúcie. Bankou je poskytnutý úver. Spoločnosť si voči nám plní záväzky včas a dodržiava splátkový kalendár.

Súhlasím s vystavením bankovej referencie v hore uvedenom rozsahu a beriem na vedomie, že UniCredit Bank Slovakia a. s. nenesie zodpovednosť a odmieta ručenie za akékoľvek následky vzniknuté jej použitím.

V Považskej Bystrici dňa 01.10.2013

HLADKÝ & BIBIŠ,  
Nám. A. Hlinku 25/30,  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 444000, IČ DPH: SK3400  
OR: OR Tereza č. 27/04

pečiatka a podpisy oprávnených osôb klienta

Obchodné miesto banky zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených v tejto bankovej informácii.

V Považskej Bystrici dňa 01.10.2013

UniCredit Bank  
UniCredit Bank Slovakia a.s.  
obchodné miesto Považská Bystrica  
IČO: 444000

pečiatka a podpisy oprávnených osôb filiálky

### UniCredit Bank Slovakia a. s.

Sancová 1/A  
813 33 Bratislava  
Tel.: +421 2 4950 1111  
Fax: +421 2 4950 3406  
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk  
www.unicreditbank.sk  
www.unicreditgroup.sk  
tlf. tel. 0800 180 180

IČO: 00 681 709  
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: 5a, vložka číslo: 34/B,  
Swift kód: UNCRSK33



- 4 -

Ja, Ing. Milan Bibiš, konateľ spoločnosti Hladký & Bibiš, spol. s r.o. so sídlom  
Nám.A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, týmto **čestne vyhlasujem**, že  
spoločnosť Hladký & Bibiš, spol. s r.o. nemá otvorený účet v inej banke.

**Ing. Milan Bibiš**  
**štatutár uchádzača**

**V Považskej Bystrici, 7.10.2013**

Ja, Ing. Milan Bibiš, konateľ spoločnosti Hladký & Bibiš, spol. s r.o. so sídlom Nám.A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, týmto **čestne vyhlasujem**, že spoločnosť Hladký & Bibiš, spol. s r.o. mala za posledné tri hospodárske roky finančný obrat vo výške

Ročný obrat :

- rok 2010 ..... 1,128.450,- €
- rok 2011..... 1,099.020,- €
- rok 2012 ..... 590.156,- €

**Ing. Milan Bibiš**  
**štatutár uchádzača**

**V Považskej Bystrici, 7.10.2013**

**Zoznam niektorých stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplnené potvrdeniami o ich uspokojivom plnení.**

**Rekonštrukcia skladovej haly s administratívou spoločnosti HMK s.r.o., Považská Teplá**

Rozpočtový náklad s DPH : 9,900.000,- Sk  
Miesto stavby : Považská Teplá  
Termín : 2/2008 – 11/2008

**Zhodnotenie : Práce boli vykonané v zmysle PD a Zmluvy o dielo.**

**Rekonštrukcia bankohaly = OmCredit Bank, pobočka Martin**

Rozpočtový náklad s DPH : 136.891,- €  
Miesto stavby : Martin  
Termín : 1/2009 – 3/2009

**Zhodnotenie : Práce boli vykonané v zmysle PD a Zmluvy o dielo.**

**Prestavba časti MŠ, ul. Grznárova 1444, Považská Bystrica na Krízové centrum ochrany a podpory obetí násillia v meste Považská Bystrica**

Rozpočtový náklad s DPH : 238.965,- €  
Miesto stavby : Považská Bystrica  
Termín : 9/2009 – 05/2010

**Zhodnotenie : Práce boli vykonané v zmysle PD a Zmluvy o dielo.**

**Brel, spol. s r.o.- Prestavba a nadstavba firmy**

Rozpočtový náklad s DPH : 411.884,- €  
Miesto stavby : Považská Bystrica  
Termín : 4/2011 – 12/2011

**Zhodnotenie : Práce boli vykonané v zmysle PD a Zmluvy o dielo.**

**Rekonštrukcia bankohaly Prima banky Slovensko a.s., pob.Veľký Krtíš**

Rozpočtový náklad s DPH : 81.528,- €  
Miesto stavby : Veľký Krtíš  
Termín : 8/2012

**Zhodnotenie : Práce boli vykonané v zmysle PD a Zmluvy o dielo.**

**Ing. Milan Bibiš  
štatutár uchádzača**

**V Považskej Bystrici, 7.10.2013**

**Potvrdenie o uspokojivom uskutočnení stavebných prác**

Typ zmluvy		Zmluva o dielo
Objednávateľ :		
Sídlo :		
Obec ( mesto )		PSČ : 017 05
Ulica		Číslo : 4305
Osoba objednávateľa poverená poskytnutím informácií		
Meno a priezvisko		Telefón
Predmet zmluvy		
Rok 2008 : Skladová hala s administratívou HMK, s.r.o. - rekonštrukcia		
Hlavný dodávateľ :		
HLADKÝ & BIBIŠ, spol. s r.o.		
Cena		
Zmluvná cena		Skutočná cena
9.900.000,- Sk		9.900.000,- Sk
Dôvod rozdielu cien		
-		
Lehota dodania		
Zmluvný termín		Skutočný termín
2-11/2008		2-11/2008
Dôvod rozdielu termínov :		
-		
Kvalita prevedených prác :		
Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a k spokojnosti objednávateľa.		
Potvrdenie oprávneného zástupcu		
objedávateľa	:	
Dátum	:	26.10.2012
Podpis a pečiatka uchádzača	:	
Dátum	:	

Meno: [redacted]  
 037 01  
 IČO: 3181001  
 OS: OS - 2710/21

Typ zmluvy		Zmluva o dielo
Objednávateľ:		
Sídlo:		
Obec ( mesto ):	Trenčín	PSČ : 911 01
Ulica :	SNP	Číslo : 7
Osoba objednávateľa poverená poskytnutím informácií		
Meno a priezvisko	Telefón	
Predmet zmlúvy		
Rok 2009 : UniCredit Bank a.s., pobočka Martin		
Hlavný dodávateľ :		
HLADKÝ & BIBIŠ, spol. s r.o.		
		Cena
Zmluvná cena	136.891,- €	Skutočná cena
		136.891,- €
Dôvod rozdielu cien		
-		
Lehota dodania		
Zmluvný termín	1-3/2009	Skutočný termín
		1-3/2009
Dôvod rozdielu termínov :		
-		
Kvalita prevedených prác :		
Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a k spokojnosti objednávateľa.		
Potvrdenie oprávneného zástupcu		
objedávateľa	:	[Redacted]
Dátum	:	26.10.2012
Podpis a pečiatka uchádzača	:	Ing. Milan BIBIŠ, konateľ spoločnosti
Dátum	:	26.10.2012
		HLADKÝ & BIBIŠ
		Nám. A. Hlinku 25/30
		017 01 Považská Bystrica
		26.10.2012


Typ zmluvy		Zmluva o dielo	
Objednávateľ :		Mesto Považská Bystrica	
Sídlo :			
Obec ( mesto ):	Považská Bystrica	PSČ :	017 13
Ulica :	Centrum	Číslo :	2/3
Osoba objednávateľa poverená poskytnutím informácií			
Meno a priezvisko :		Telefón :	
Predmet zmluvy			
Rok 2009 : Prestavba časti MŠ, ul. Grznárova 1444, Považská Bystrica na krízové centrum ochrany a podpory obetí násillia v rodinách a Meste Pov. Bystrica			
Hlavný dodávateľ :			
HLADKY & BIBIŠ, spol. s r.o.			
		Cena	
Zmluvná cena	238.965,17 €	Skutočná cena	238.965,17 €
Dôvod rozdielu cien			
Lehota dodania			
Zmluvný termín	9/2009 – 5/2010	Skutočný termín	9/2009 – 5/2010
Dôvod rozdielu termínov :			
Kvalita vykonaných prác :			
Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a k spokojnosti objednávateľa.			
Pôvodca : [redacted] zastupujúci			
obdobie :		[redacted]	
Dátum :	11.6.2012	[redacted]	
Podpis a pečiatka uchádzača :	Ing. Milan B I B I Š, konateľ spoločnosti	[redacted]	
Dátum :	11.6.2012	[redacted]	

Mesto Považská Bystrica  
 mestský úrad  
 Mestský úrad  
 017 01 Považská Bystrica  
 IČO: 51810613 IČ DPH: SK202003498  
 DIČ: SK202003498

**Potvrdenie o uspokojivom uskutočnení stavebných prác**

Typ zmluvy		Zmluva o dielo	
Objednávateľ :			
Sídlo :			
Obec ( mesto ) : Žilina		PSČ : 010 11	
Ulica : Hodžova		Číslo : 11	
Osoba objednávateľa poverená poskytnutím informácií			
Meno a priezvisko		Telefón	
Predmet zmluvy			
Rok 2012 : PRIMA banka Slovensko a.s., pobočka Veľký Krtíš – rekonštrukcia bankohaly			
Hlavný dodávateľ :			
HLADKÝ & BIBIŠ, spol. s r.o., Nám. A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica			
Cena			
Zmluvná cena		Skutočná cena	
81.528,- €		81.528,- €	
Dôvod rozdielu cien			
-			
Lehota dodania			
Zmluvný termín		Skutočný termín	
8/2012		8/2012	
Dôvod rozdielu termínov :			
-			
Kvalita prevedených prác :			
Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a k spokojnosti objednávateľa.			
Potvrdenie oprávneného zástupcu objednávateľa		Ing. Rastislav Šutarík	
Dátum		28.5.2013	
		Prima banka Slovensko, a.s. 01/10	
Podpis a pečiatka uchádzača		Ing. František Hladký, konateľ spoločnosti	
Dátum		28.5.2013	
		Nám. A. Hlinku 25/30 015 01 Považská Bystrica Ing. František Hladký, IČO: 3420204398 DIČ: SK20204398	

## Potvrdenie o uspokojivom uskutočnení stavebných prác

Typ zmluvy		Zmluva o dielo	
Objednávateľ :			
Sídlo :			
Obec ( mesto ) : Považská Bystrica		PSC : 017 01	
Ulica : Centrum		Číslo : 1746/265	
Osoba objednávateľa poverená poskytnutím informácií			
Meno a priezvisko :		Telefón :	
Predmet zmluvy			
Rok 2011 : Brei, spol. s r.o. – Prestavba a nadstavba firmy			
Hlavný dodávateľ :			
HLADKÝ & BIBIŠ, spol. s r.o.			
Cena			
Zmluvná cena		Skutočná cena	
411.884,- €		411.884,- €	
Dôvod rozdielu cien			
Lehota dodania			
Zmluvný termín		Skutočný termín	
4 - 12/2011		4 - 12/2011	
Dôvod rozdielu termínov			
Kvalita prevedených prác :			
Práce boli vykonané v požadovanej kvalite a k spokojnosti objednávateľa.			
Potvrdenie oprávneného zástupcu			
objedávateľa			
Dátum	11.6.2012		
Podpis a pečiatka uchádzača		Ing. Milan BIBIŠ, konateľ spoločnosti	
Dátum	11.6.2012		

Milan A. Blinck 25/30  
 017 01 Považská Bystrica  
 IČO: 31619913



**Údaje o vzdelaní a odbornej praxi uchádzača :**

**Ing. Milan Bibiš**

- vzdelanie – SVŠT Bratislava, odbor pozemné stavby
- odborná prax – 31 rokov

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

**Ing. Milan Bibiš**  
**štatutár uchádzača**

**V Považskej Bystrici, 7.10.2013**



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Milan Bibiš**

[redacted]  
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním

**Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **00580\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

1.4.2003  
Dátum vydania



[redacted]  
Ing. Ján Kysel  
Predseda SKSI



## VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami podlimitnej zákazky:

### „ Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

ako aj s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Vyhlasujeme, že v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.

V Považskej Bystrici, dňa 7.10.2013

**Ing. Milan Bibiš**  
štatúár uchádzača

Zmluva o dielo č. ....

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. .... (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: HLADKY & BIBIS, spol. s r.o.

Sídlo, (miesto podnikania): MĀN. A. HLADKY 25/30, DĀZ. BA. POVAŽSKĀ BYSTRICA

IČO: 31610010

DIČ: 2020 439 850

IČ DPH: SK 2020 439 850

Štatutárny orgán: ING MILAN BIBIS, KONATEĽ SPOLČNOSTI

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK, a.s., POB. POVAŽSKĀ BYSTRICA

č. účtu: [REDAKOVANÉ]

Zapísaný v: OBCHODNĀ REGISTRĀ DKR. FĀDU TRENBĀN, V ODD. S10

Číslo zápisu: PLOŽKA Č. 2710/R

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, 4 k tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy pobočky Daňového úradu, Centrum 43, Považská Bystrica v rozsahu podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávania výsledkom je táto zmluva, a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 4
- c) projektovej dokumentácie stavby,
- d) ocenených položkových výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1.

- ) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
- ) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
- ) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitosť ponuky (ďalej len „Harmonogram“),
- ) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných porádach (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťového sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poisťovým plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poisťového na aktuálne poisťové obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi predloží objednávateľovi licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydanú akreditovaným Inšpekčným orgánom a aktuálne platnú minimálne do konca roka 2014.

V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávateľia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“ ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvnú stranu aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

### III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote .....<sup>120</sup>..... dní, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré majú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť alebo skrátiť najviac o 10 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

### IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Zhotoviteľ - plátciteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR.....
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR.....

/slovom: .....

Zhotoviteľ - neplátciteľ DPH:

- 1.4 celková zmluvná cena v EUR.....

/slovom: .....

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ plátciteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing.arch. Róbert Toman, autorizovaný architekt ateliér: Žitná 13, 010 01 Žilina IČO: 33372497 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch.

Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpisania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezoohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a. zákona o verejnom obstarávaní.

#### V. Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.

V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.

Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.

Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ



- odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
  6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
  7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
  8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
    - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
    - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
  9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
  10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

#### VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za



- zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 8. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
  5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
  6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovej dokumentáciou obstaráť, môže objedávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalenosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
  7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalenosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
  8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
  9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
  10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
  11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevlplyvala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka nechrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči

objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená v roku 2014, a to podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možnosti financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr do 30.09.2014 a zaplatenie 10% zmluvnej ceny podľa čl. V, bodu 8, písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a nie až na nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v XII. zmluvy.

#### VII. Stavenisko

Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy Hviezdoslavovej 19, v Banskej Bystrici, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

#### VIII. Stavebný denník

Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...).

Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
  - a) Úvodné listy obsahujú:
    1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
    2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
    3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
    4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmierní a doplnkov
    5. prehľad skúšok každého druhu.
  - b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
  - c) Prílohy: -v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
    1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
    2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
    3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcov siete,
    4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
    5. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
    6. zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

## IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

## X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vyprátať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
  - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
  - b) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
  - c) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
  - d) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
  - e) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
  - f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
  - g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

#### XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle ..... faxovou správou na čísle ..... alebo prostredníctvom e-mailu: .....
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

#### XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela po lehote.....dní, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ bude na účely kolaudačného konania konať v rozpore s čl. VI. bod 14. zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania s odstránením väd (nedostakov) brániacich vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu).
5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,-EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

### XIII. Vyššia moc

a účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

### XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakované“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedobrokov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na končnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, podhlády, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
14. Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
  - Príloha č. 2 – Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia
  - Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
  - Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:  
V Bratislave, dňa 7. 10. 2013

BLADN

017

00:316

01:0


Za objednávateľa:  
V Bratislave, dňa ..... 2013

Meno, priezvisko, funkcia, podpis, (pečiatka)

ING. MILAN BIBIS  
KONATEL SPOLEČNOSTI

Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy





Rehabilitační stavby: Pohodka, Datového (a) a dle Povazská Bystrice			
Poradčie	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
I	celková cena v EUR	0	0
I.I	A. Záleplenie + detská vlna výplň otvorov	0	0
I.II	B. Interier - dizajné úpravy, maľby, dotlačné stavebné úpravy	0	0
I.III	C. Vymeniťková stanica	0	0





175178 1.1.1.1.1.26.	PC.17	Kryky na vetracie otvory medzi striedaným priestorom - dlhnik f1100	0	12 ks	0
175179 1.1.1.1.1.27.	622422111	Vyspravenie povrchu fasády pred realizáciou zateplenia do 10% hrubá omietka - vyrovnanie po otkoch	0	2307 m2	0
175180 1.1.1.1.1.28.	622451111	Vonkajšia omietka hrubá - vyrovnanie pod zatepľovací systém po otku 100%	0	121 m2	0
175181 1.1.1.1.1.29.	648952421	Dsadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š od 250 do 500 mm	0	22 m	0
175182 1.1.1.1.1.30.	6119000200	Parapetná doska vnútorná z MDF dosiek	0	22 m	0
175183 1.1.1.1.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búrání	0	1	0
175184 1.1.1.1.1.2.1.	968972247	Vybúrání kov. rámov okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 4m2	0	86 m2	0
175185 1.1.1.1.1.2.2.	978036391	Vybúrání fasádneho keramikého obkladu	0	9 m2	0
175186 1.1.1.1.1.2.3.	978015391	Vybúrání vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom až po hydroizoláciu	0	9 m2	0
175187 1.1.1.1.1.2.4.	978036391.1	Vybúrání fasádneho keramikého obkladu - bočné rebrá okolo vstupu	0	12 m2	0
175188 1.1.1.1.1.2.5.	978015391.1	Vybúrání vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom	0	12 m2	0
175189 1.1.1.1.1.2.6.	978015221	Otkenie vonkajších ometok do 10%	0	1480 m2	0
175190 1.1.1.1.1.2.7.	978015291.2	Otkenie vonkajších ometok 100% - uvážujeme 5% plochy	0	74 m2	0
175191 1.1.1.1.2.8.	PC.18	Demontáž hliníkových podlažových	0	1 m2	0
175192 1.1.1.1.2.9.	PC.19	Demontáž hliníkových obkladov fasády FeAl	0	25 m2	0
175193 1.1.1.1.2.10.	PC.20	Detaily okolo okien - perozabrána, parapripustná fólia (interierové a exteriérové tesniace pásky)	0	267 bm	0
175194 1.1.1.1.2.11.	979041111	Zvislá doprava sute	0	20 t	0
175195 1.1.1.1.2.12.	979081111	Odvod sute na skládku do 1km	0	20 t	0
175196 1.1.1.1.2.13.	979081121	Odvod sute na skládku ZKO 1km	0	200 t	0
175197 1.1.1.1.2.14.	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute do 10m	0	20 t	0
175198 1.1.1.1.2.15.	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sute ZKO 5m	0	200 t	0
175199 1.1.1.1.2.16.	PC.21	Nakladanie sute	0	20 t	0
175200 1.1.1.1.2.17.	PC.22	Poplatok za skládku sute	0	20 t	0
175201 1.1.1.1.2.18.	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	0	1290 m2	0
175202 1.1.1.1.2.19.	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	0	1290 m2	0
175203 1.1.1.1.2.20.	941944851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podlaží šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	0	1290 m2	0
175204 1.1.1.1.2.21.	9419411051.1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	0	400 m2	0
175205 1.1.1.1.1.2.22.	941941391.1	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051 - nad existujúcou strechou susednej budovy	0	400 m2	0
175206 1.1.1.1.1.2.23.	941944851.1	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podlaží šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	0	400 m2	0
175207 1.1.1.1.2.24.	944944102	Ochranná sieť na lešenie	0	1290 m2	0
175208 1.1.1.1.2.25.	952901110	Čistenie vonkajších okien umytím	0	438 m2	0

175209 1.1.1.1.2.26	PC.23	Zarážky na tesenie - v časti vstupu, nad vjazdmi do garáží, nad strechou susednej budovy	0	418 bm	0
175210 1.1.1.1.2.27	HZS	Práce v HZS blízko nešpeciálne kovane pomocné a búracie	0	40 hod	0
175211 1.1.1.1.2.28	HZS1	Práce v HZS blízko nešpeciálne kovane odborné	0	40 hod	0
175212 1.1.1.1.3		99 Presun hmotí HSV	0	1	0
175213 1.1.1.1.3.1		999281111 Préstín hmotí - opravy a údržba budov	0	44 t	0
175214 1.1.1.2	PSV	Práce a dodávky PSV	0	1	0
175215 1.1.1.2.1		712 Povlakové krytiny	0	1	0
175216 1.1.1.2.1.1	PC.24	Zaviazaná fólia - natavenie pásu šírky 50-70cm (podľa potreby) - na poplastovaný plech (rozšírenie strechy z dôvodu zateplenia - vytvorenie dorazu, pre zhotovenie zateplenia) a na pôvodnú fóliu	0	138 bm	0
175217 1.1.1.2.1.2		998712102 presun hmotí povlakovej krytiny	0	1 t	0
175218 1.1.1.2.2		764 Konštrukcie kľampiarске	0	1	0
175219 1.1.1.2.2.1		764322230 Oplechovanie z poplastovaného plechu - po obvode strechy rš do 860 mm (rozšírenie strechy kvôli zatepleniu)	0	138 m	0
175220 1.1.1.2.2.2		764410830 Demontáž oplechovania parapetov	0	180 bm	0
175221 1.1.1.2.2.3		764322640 Oplechovanie vrchov prívakov pre stĺpmáry RŠ do 450 - poplastovaný plech	0	191 bm	0
175222 1.1.1.2.2.4		764322641 Oplechovanie vrchov konzol prívakov - rozvinutý tvar plechu - cca 650/350	0	41 ks	0
175223 1.1.1.2.2.5		764353840 Demontáž pôvodných žľabov a zvodov	0	14 bm	0
175224 1.1.1.2.2.6		764352214 Zvod - poplastovaný plech	0	14 bm	0
175225 1.1.1.2.2.7		764410340 Oplechovanie parapetov z hliníkoveho Al plechu vrátane rohov rš do 300 mm	0	218 m	0
175226 1.1.1.2.2.8		998764102 Presun hmotí pre konštrukcie kľampiarске v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1 t	0
175227 1.1.1.2.3		766 Konštrukcie stolárske	0	1	0
175228 1.1.1.2.3.1		766620001 Montáž okien a zasklených stien drevených	0	226 m	0
175229 1.1.1.2.3.2		6114161301 P01 - Plastové okno 1450/550 sklopné 5 - dodávka	0	2 ks	0
175230 1.1.1.2.3.3		6114161301 P02+P03 - Plastové okno 1450/3000 pevne+OS - dodávka	0	6 ks	0
175231 1.1.1.2.3.4		6114161301 P04 - Plastové okno 1450/2400 pevne + sklopné(FIX+5] - dodávka	0	2 ks	0
175232 1.1.1.2.3.5		6114161301 P05 - Plastové okno 650/3300 FIX+OS - dodávka	0	2 ks	0
175233 1.1.1.2.3.6		6114161301 P06 - Plastové okno 650/3000 FIX+OS - dodávka	0	6 ks	0
175234 1.1.1.2.3.7		6114161302 P07 - Plastové okno 650/2700 FIX+OS - dodávka	0	2 ks	0
175235 1.1.1.2.3.8		6114161302 P08+P09 - Plastové okno 1500/1800 OS - dodávka	0	6 ks	0
175236 1.1.1.2.3.9		6114161302 P10 - Plastové okno 3000/1800 FIX+OS - dodávka	0	2 ks	0
175237 1.1.1.2.3.10		6114161302 P11 - Plastové okno 1500/1000 sklopné + mreža - dodávka	0	1 ks	0
175238 1.1.1.2.3.11		6114161302 P12 - Plastové okno 1400/1200 OS - dodávka	0	1 ks	0
175239 1.1.1.2.3.12	PC.25	H01 - Plastové okno 4250/3100 FIX - D+M	0	1 ks	0
175240 1.1.1.2.3.13	PC.26	H02 - Plastové okno 1500/3100 FIX - D+M	0	1 ks	0
175241 1.1.1.2.3.14	PC.27	H03+H04 - Plastové okno okno 590/3100 FIX - D+M	0	2 ks	0
175242 1.1.1.2.3.15		998766101 Presun hmotí pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	0	4 t	0
175243 1.1.1.2.3.16		767 Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
175244 1.1.1.2.4	PC.28	Demontáž hliníkových izolácií sáramov šírky 90 + zloženie z fasády	0	2095 bm	0
175245 1.1.1.2.4.1			0		0

175246.1.1.1.2.4.2.	PC.29	vyšistenie hliníkových lamiel sínolamov šírky 90 (vrátane všetkej potrebnéj manipulácie)	0	0	2095 bm	0
175247.1.1.1.2.4.3.	PC.30	Spätná montáž hliníkových lamiel sínolamov šírky 92	0	0	2095 bm	0
175248.1.1.1.2.4.4.	PC.31	Mreža VZT na fasádu 600/350 - hliník - D+M	0	0	2 ks	0
175249.1.1.1.2.4.5.	PC.32	Demontáž pôvodných oceľových mriežok VZT na fasáde	0	0	2 ks	0
175250.1.1.1.2.4.6.	PC.33	Demontáž oceľovej mrieže na okne 1500/1000	0	0	1 ks	0
175251.1.1.1.2.4.7.	998767101	presun hrnôt pre kate doplnkové kovové	0	0	1 t	0
175252.1.1.1.2.5.	781	Keramické obklady	0	0	1	0
175253.1.1.1.2.5.1.	PC.34	Keramický obklad vonkajší - dodávka	0	0	13 m2	0
175254.1.1.1.2.5.2.	PC.35	Keramický obklad vonkajší - montáž	0	0	12 m2	0
175255.1.1.1.2.5.3.	998781101	Presun hrnôt	0	0	0,65 t	0
175256.1.1.1.2.6.	783	Nátery	0	0	1	0
175257.1.1.1.2.6.1.	PC.36	Očistenie nosných oceľových profilov pre osadenie sínolamov - cca 0,42m2/bm	0	0	220 bm	0
175258.1.1.1.2.6.2.	PC.37	Náter nosných oceľových profilov pre osadenie sínolamov	0	0	220 bm	0
175259.1.1.1.2.7.	M21	Elektromontáže	0	0	1	0
175260.1.1.1.2.7.1.	PC.38	Chránička f32 - dodávka	0	0	141 bm	0
175261.1.1.1.2.7.2.	PC.39	Chránička f32 - montáž	0	0	141 bm	0
175262.1.1.1.2.7.3.	PC.40	ukotvenie chrániček do fasády - kotvy 40mm - D+M	0	0	141 ks	0
175263.1.1.1.2.7.4.	PC.41	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - dodávka	0	0	8 ks	0
175264.1.1.1.2.7.5.	PC.42	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - montáž (osadenie, zapojenie)	0	0	8 ks	0
175265.1.1.1.2.7.6.	PC.43	bleskozvodový drôt - závislé trasy - demontáž, spätná montáž, vŕhanie do chráničky	0	0	141 bm	0
175266.1.1.1.2.7.7.	PC.44	demontáž bleskozvodu uvoľneného o atikové plechy (uvoľnenie svoriek, úchyty o atikové plechy)	0	0	138 bm	0
175267.1.1.1.2.7.8.	PC.45	dodávka svoriek bleskozvodu - úchyty o para platné plechy (uvažujeme 50% úchyty o plechy - využité pôvodné úchyty, 50% - dodanie nových úchyto)	0	0	70 ks	0
175268.1.1.1.2.7.9.	PC.46	Spätná montáž - ukotvenie bleskozvodu o atikové plechy (montáž úchyto), spätná montáž drôtu bleskozvodu)	0	0	138 bm	0
175269.1.1.1.2.7.10.	H25.2	práce v H25 blízko neispecifikované - elektromontér	0	0	10 hod	0
175270.1.1.1.2.7.11.	KPL	Preremanie bleskozvodu, Revízia, Revízia správa VRN	0	0	1 kpl	0
175271.1.1.1.3.		Zariadenie stavebníka	0	0	1	0
175272.1.1.1.3.1.		Mimostav. úprava	0	0	1	0
175273.1.1.1.3.2.		Uzemné vplyvy	0	0	1	0
175274.1.1.1.3.3.		Prevádzkové vplyvy	0	0	1	0
175275.1.1.1.3.4.		Ostatné	0	0	1	0
175276.1.1.1.3.5.		VRN a rozortu	0	0	1	0
175277.1.1.1.3.6.		P - Interne - dispozičné úpravy trasy, potrebné stavebné opatrenia	0	0	1	0
175278.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	0	1	0
175280.1.1.2.1.1.		3 Zvislé a kompletne konštrukcie	0	0	1	0
175281.1.1.2.1.1.1.	34254903	Priečky PORFIX hr.150 - 1PP	0	0	25 m2	0
175282.1.1.2.1.1.2.	PC	Priečky Porifix 125mm - D+M	0	0	2 bm	0
175283.1.1.2.1.2.	PC.1	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0	0	1	0
175284.1.1.2.1.2.1.		Armavacia sieťka - lepidlo	0	0	50 m2	0
175285.1.1.2.1.2.2.	PC.2	Tenkovrstvová omietka	0	0	50 m2	0

175296.1.1.2.1.2.3.	PC.3	Detaily okolo okien - APO listy, dorobenie omlietok do APO list	0	178 hm	0
175287.1.1.2.1.2.4.	PC.4	Omlietky špaliet okolo okien	0	35 m2	0
175288.1.1.2.1.2.5.	PC.5	Robové listy na špalety okolo novo osadených okien	0	178 hm	0
175289.1.1.2.1.2.6.	PC.6	Vyspravenie omlietok, doraz omlietok do rohových list. do opravovaných špaliet	0	178 hm	0
175290.1.1.2.1.2.7.	PC.7	Vyspravenie lepidlom po vyhraní pôvodnej podlahy PVC - tvaľujeme 10% plochy, hrúbky vyspravenia do 3-5cm	0	78 m2	0
175291.1.1.2.1.2.8.	PC.8	Interiérové steny - vstupný vestibul - EPS 2cm + armovaná štetka, lepidlo	0	14 m2	0
175292.1.1.2.1.2.9.	PC.9	Interiérové steny - ténkovrstvová omlietka	0	14 m2	0
175293.1.1.2.1.2.10.	PC.10	Dilatačné listy - rohy - D+M	0	7 hm	0
175294.1.1.2.1.3.1.	PC.11	9 Ostatné konštrukcie a práce súhrnne	0	1	0
175295.1.1.2.1.3.1.	PC.11	Vybudovanie pôvodných dverí a zárubní	0	6 m2	0
175296.1.1.2.1.3.2.	PC.12	Demontáž pôvodnej PVC podlahy	0	78 m2	0
175297.1.1.2.1.3.3.	PC.13	Čistenie podkladu od lepidla z PVC (zbrúsením, a pod.)	0	78 m2	0
175298.1.1.2.1.3.4.	PC.13	957031732 Prísenie ostienia muriva	0	2 m2	0
175299.1.1.2.1.3.5.	PC.13	952031133 Vybudovanie práčky murované hr. Do 15cm	0	45 m2	0
175300.1.1.2.1.3.6.	PC.14	Demontáž pôvodného podlažného FeM	0	78 m2	0
175301.1.1.2.1.3.7.	PC.14	979011111 Zvislá doprava suty	0	14 t	0
175302.1.1.2.1.3.8.	PC.14	979081111 Odvoz suty na skládku do 1km	0	14 t	0
175303.1.1.2.1.3.9.	PC.14	979081121 Odvoz suty na skládku ZKD 3km	0	140 t	0
175304.1.1.2.1.3.10.	PC.14	979082111 Vnútrostavenisková doprava suty do 10m	0	14 t	0
175305.1.1.2.1.3.11.	PC.14	979082121 Vnútrostavenisková doprava suty ZKD 5m	0	140 t	0
175306.1.1.2.1.3.12.	PC.15	Nakladanie suty	0	14 t	0
175307.1.1.2.1.3.13.	PC.16	Poplatok za skládku suty	0	14 t	0
175308.1.1.2.1.3.14.	HZS	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné a údržba	0	10 hod	0
175309.1.1.2.1.3.15.	HZS.1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	0	10 hod	0
175310.1.1.2.1.3.16.	PC.19	952901110 Čistenie dverí umýťm	0	9 m2	0
175311.1.1.2.1.3.17.	PC.19	952901111 Vyčistenie budov - výška podlažia do 4m	0	78 m2	0
175312.1.1.2.1.4.	PC.19	999281111 Presun hmôt - opravy a údržba budov	0	1	0
175313.1.1.2.1.4.1.	PC.19	999281111 Presun hmôt - opravy a údržba budov	0	11 t	0
175314.1.1.2.2.	PC.17	Práce a dodávky PSV	0	1	0
175315.1.1.2.2.1.	PC.17	763 Sadrokartónové konštrukcie	0	1	0
175316.1.1.2.2.1.1.	PC.18	Práčka hr. 125	0	19 m2	0
175317.1.1.2.2.1.2.	PC.18	Kazetový podhlás	0	78 m2	0
175318.1.1.2.2.1.3.	PC.19	6114143702 Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie	0	1 t	0
175319.1.1.2.2.2.	PC.19	765 Konštrukcie stolárske	0	1	0
175320.1.1.2.2.2.1.	PC.20	H5+H6 - Drevené dvere s presklením EI 30/D3-C 1700/2100 - D+M	0	2 ks	0
175321.1.1.2.2.2.2.	PC.20	998766101 presun hmôt pre kcie doplnkové stolárske	0	0,45 t	0
175322.1.1.2.2.3.	PC.20	767 Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
175323.1.1.2.2.3.1.	PC.20	Dvere oceľové 1pp 1500/2000 - D+M	0	1 ks	0
175324.1.1.2.2.3.2.	PC.20	998767101 presun hmôt pre kcie trópankové kovové	0	0,1 t	0
175325.1.1.2.2.4.	PC.21	771 Keramická dlažba	0	1	0
175326.1.1.2.2.4.1.	PC.21	Sokeľz keramickej dlažby v 10cm - dobývka	0	9 hm	0
175327.1.1.2.2.4.2.	PC.21	Sokeľz keramickej dlažby v 10cm - montáž	0	9 hm	0
175328.1.1.2.2.4.3.	PC.21	998771101 presun hmôt pre keramickej dlažby	0	0,4 t	0
175329.1.1.2.2.5.	PC.21	775 Podlahy	0	1	0

175330	1.1.2.2.5.1.	PC-22	Samonivelizačná stierka do hr. do 7mm	0	78 m <sup>2</sup>	0
175331	1.1.2.2.5.2.	PC-23	PVC - dodávka (vrátane straného)	0	83 m <sup>2</sup>	0
175332	1.1.2.2.5.3.	PC-24	PVC - montáž	0	78 m <sup>2</sup>	0
175333	1.1.2.2.5.4.		998775101 presun hmôt pre podlahy	0	1 t	0
175334	1.1.2.2.6.		784 Dokončovacie práce - maľby	0	1	0
175335	1.1.2.2.6.1.		784432271 Maľby na staré omietky, nové omietky aj na sadrokrakorty - penetračia + ZK maľba biela	0	234 m <sup>2</sup>	0
175336	1.1.2.2.7.	M-21	Elektromontáže	0	1	0
175337	1.1.2.2.7.1.	KPL	Elektromontáže - v zmysle samostatného položkového súpisu	0	1 kpl	0
175338	1.1.2.2.7.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1	0
175339	1.1.2.2.7.1.1.1.		9 Ostatné konštrukcie a práce-bíranie	0	1	0
175340	1.1.2.2.7.1.1.1.1.		971033151 Vybúranie otvoru v murive tehli, priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm - 9,002 t	0	6 ks	0
175341	1.1.2.2.7.1.1.1.2.		973031616 Vysekanie kapsy pre kľúčiky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	0	30 ks	0
175342	1.1.2.2.7.1.1.1.3.		974031121 Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hf. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	0	40 m	0
175343	1.1.2.2.7.1.2.	M	Práce a dodávky M	0	1	0
175344	1.1.2.2.7.1.2.1.	21-M	Elektromontáže	0	1	0
175345	1.1.2.2.7.1.2.1.1.		210010003 Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ-23 - 23 mm	0	30 m	0
175346	1.1.2.2.7.1.2.1.2.		3450702300 I-Rúrka HFX 25 šedá	0	30 m	0
175347	1.1.2.2.7.1.2.1.3.		210010102 Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 40 preťahovací	0	17 m	0
175348	1.1.2.2.7.1.2.1.4.		3451300101 I-Zlab HMK 40/40	0	6 m	0
175349	1.1.2.2.7.1.2.1.5.		210010104 Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ 50/170	0	2 ks	0
175350	1.1.2.2.7.1.2.1.6.		3451302001 I-Zlab paramečný SLQ 50/170, dl.3m	0	24 ks	0
175351	1.1.2.2.7.1.2.1.7.		210010311 Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	0	24 ks	0
175352	1.1.2.2.7.1.2.1.8.		3450900500 I-Krabica HWAD 65	0	24 ks	0
175353	1.1.2.2.7.1.2.1.9.		210010321 Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	0	4 ks	0
175354	1.1.2.2.7.1.2.1.10.		3450900501 I-Krabica HWAD 65 -svorkovnica 6304-20xkryt HWDP/RH/D65	0	4 ks	0
175355	1.1.2.2.7.1.2.1.11.		210010333 Škatuľa pre listový rozvod	0	10 ks	0
175356	1.1.2.2.7.1.2.1.12.		34509003200 I-Krabica SLB-D	0	10 ks	0
175357	1.1.2.2.7.1.2.1.13.		210020001 Hák pre vonné uloženie kábla z pasky 30 x 3 mm	0	30 ks	0
175358	1.1.2.2.7.1.2.1.14.		42400600100 Kablový držiak zväzkový s hrmoždinou	0	30 ks	0
175359	1.1.2.2.7.1.2.1.15.		2301000001 Ukrajnenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičové koncovky po 2,5 mm <sup>2</sup>	0	12 ks	0
175360	1.1.2.2.7.1.2.1.16.		210110041 Spínač poloizolovaný a zapustený vč. zapojenia, jednopólový - radenie 1	0	4 ks	0
175361	1.1.2.2.7.1.2.1.17.		3450202870 P-Hstroj spínača 3538-A01340- 1,150	0	4 ks	0
175362	1.1.2.2.7.1.2.1.18.		3450203660 Kryt kolísk, radenie 1,5,7,1/6 3558A-A651 B biela	0	4 ks	0
175363	1.1.2.2.7.1.2.1.19.		3450204890 Jednopolný - 9901A-B10 B -biela	0	4 ks	0
175364	1.1.2.2.7.1.2.1.20.		210110043 Spínač poloizolovaný a zapustený vč. zapojenia seriový prep.stried. - radenie 5 A	0	2 ks	0
175365	1.1.2.2.7.1.2.1.21.		3450203120 Prepínač 5 s krytmi kolísk 3558A-A05340 BV biela	0	2 ks	0


175365	1.1.2.2.7.1.2.1.22	3450204890 Jednoarmček 3901A-810 B - biela		0	2 ks	0
175367	1.1.2.2.7.1.2.1.23	210111011 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z		0	8 ks	0
175368	1.1.2.2.7.1.2.1.24	3450365330 Jednozásuvka s krytom bez členiek 5518A-A2349 B - biela		0	8 ks	0
175369	1.1.2.2.7.1.2.1.25	210111012 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A, 250 V 2P + Z 2 x zapojenie		0	12 ks	0
175370	1.1.2.2.7.1.2.1.26	3450323400 Zásuvka 5513C-2357 B1 kompl.		0	12 ks	0
175371	1.1.2.2.7.1.2.1.27	210120401 Istič vzduchový vč. zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (JV-IJM-PO)		0	4 ks	0
175372	1.1.2.2.7.1.2.1.28	3580750030 Istič LPN 10B/1 OEZ		0	2 ks	0
175373	1.1.2.2.7.1.2.1.29	3580769429 Prúdový chránič OUI-16C/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ		0	2 ks	0
175374	1.1.2.2.7.1.2.1.30	210201045 Svietidlo žiarivkové - typ Z31 G3 20 - 4 x 20 W, stropné, vaničkové		0	20 ks	0
175375	1.1.2.2.7.1.2.1.31	3470312600 Trubica TL/D18/827 Super 80		0	80 ks	0
175376	1.1.2.2.7.1.2.1.32	3480191700 Svietidlo prísadené CLASSIC ASN T8 LB 4x18 - EB-A2 (OMS)		0	20 kus	0
175377	1.1.2.2.7.1.2.1.33	3481200700 Starter PHILIPS 4-22W S 2		0	80 ks	0
175378	1.1.2.2.7.1.2.1.34	210810045 Silový kábel 750 - 1000 v /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKm 750 V 3x1.5		0	95 m	0
175379	1.1.2.2.7.1.2.1.35	3411401801 Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x1.5		0	90 m	0
175380	1.1.2.2.7.1.2.1.36	3411401899 Bezhalogenový kábel N2XH-O 3x1.5		0	5 m	0
175381	1.1.2.2.7.1.2.1.37	240810046 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKm 750 V 3x2.5		0	60 m	0
175382	1.1.2.2.7.1.2.1.38	3411400110 Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x2.5		0	60 m	0
175383	1.1.2.2.7.1.2.1.39	PM Podružný materiál		0	1	0
175384	1.1.2.2.7.1.2.1.40	PPV Podiel pridružených výkonov		0	1	0
175385	1.1.2.2.7.1.2.2.	22-M) Montáže označ. a zabezp. zaťaženi		0	1	0
175386	1.1.2.2.7.1.2.2.1.	220280222 Káble bytové SYKPY 10 x 2 x 0.5 uložené v rúrkach, listoch, bez odvíača a závierk, krabic		0	630 m	0
175387	1.1.2.2.7.1.2.2.2.	3410300800 Kábel označovaci medený datový UTP 4x2x0.52		0	630 m	0
175388	1.1.2.2.7.1.2.2.3.	220500841 Montáž zásuvky datovej, zapojenie pripojenie zásuvky na krabicu		0	8 ks	0
175389	1.1.2.2.7.1.2.2.4.	PC1 datová zásuvka vstavaná, 2xRJ45, tieneniá, cat 5e		0	8 ks	0
175390	1.1.2.2.7.1.2.2.5.	PM Podružný materiál		0	1	0
175391	1.1.2.2.7.1.2.2.6.	PPV Podiel pridružených výkonov		0	1	0
175392	1.1.2.2.7.1.3.	OST Ostatné		0	1	0
175393	1.1.2.2.7.1.3.1.	HZS-001 Revízie		0	12 hod	0
175394	1.1.2.2.7.1.3.2.	HZS-008 Demontáže		0	8 hod	0
175395	1.1.2.3.	VRN VRN		0	1	0
175396	1.1.2.3.1.	Zaťaženie staveniska		0	1	0
175397	1.1.2.3.2.	Mimostav. doprava		0	1	0
175398	1.1.2.3.3.	Územné vplyvy		0	1	0
175399	1.1.2.3.4.	Prevádzkové vplyvy		0	1	0
175400	1.1.2.3.5.	Ostatné		0	1	0
175401	1.1.2.3.6.	VRN z rozpoču		0	1	0
175402	1.1.3.	C - Výmenníková stanica		0	1	0



175405.1.1.3.1.1.1.	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohová príbev. oceľovým drótom	0	4 m2	0
175406.1.1.3.1.1.2.	6315A2003	Pás z minerálnej vlny NOBASIL LSP - hr 40 mm	0	4 m2	0
175407.1.1.3.1.1.3.	713462214	Montáž tep. izol. potrubia úrk. pužďami s Al fóliou a Al páskou 1x D nad 15cm	0	93 m	0
175408.1.1.3.1.1.4.	6315A2541	Skruž izolčná Nobasil KPS 041, AluR, hr. 40mm vnútorný priemer 43mm dl.1000mm	0	60 m	0
175409.1.1.3.1.1.5.	6315A2545	Skruž izolčná Nobasil KPS 041, AluR, hr. 40mm vnútorný priemer 77mm dl.1000mm	0	33 m	0
175410.1.1.3.1.2.	D3	722 - Vnútorný vodovod.	0	1	0
175411.1.1.3.1.2.1.	722130213	Potrubié vod. z oceli, rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	0	2 m	0
175412.1.1.3.1.3.	D4	724 - Strojná vybavenie	0	1	0
175413.1.1.3.1.3.1.	724149102	Montáž berpadla vodovodného ponorného s výkonom do 108 l/min bez potrubia a príslušenstva	0	1 kus	0
175414.1.1.3.1.3.2.	4262B0102	Cerpadlo TM 32/7	0	1 kus	0
175415.1.1.3.1.4.	D5	732 - Strojozne	0	1	0
175416.1.1.3.1.4.1.	7320003PC	OST System STMPATIK VNV 200 CH/30 RWH, 300 ARU	0	1 kpl	0
175417.1.1.3.1.4.2.	732199100	Montáž orientáčnych štítkov	0	7 súbor	0
175418.1.1.3.1.4.3.	4239A0950	Tabuľa orient.	0	7 kus	0
175419.1.1.3.1.4.4.	732391303	Spätná montáž nádob a nádrží po opravě do 1000 l	0	1 súbor	0
175420.1.1.3.1.4.5.	732399904PC	Demontážne práce v rozsahu podľa TS a výkř. č. 1 - Vykurovanie	0	1 kpl	0
175421.1.1.3.1.5.	D6	733 - Rozvod potrubia	0	1	0
175422.1.1.3.1.5.1.	733111116	Potrubié z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	0	60 m	0
175423.1.1.3.1.5.2.	733121222	Potrubié z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	0	33 m	0
175424.1.1.3.1.5.3.	733124121	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovanim 65/32	0	2 kus	0
175425.1.1.3.1.5.4.	733191925	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 25	0	3 kus	0
175426.1.1.3.1.5.5.	733191926	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 32	0	5 kus	0
175427.1.1.3.1.5.6.	733194922	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 76/3,2	0	2 kus	0
175428.1.1.3.1.5.7.	733999904PC	Tlaková skúška	0	1 kpl	0
175429.1.1.3.1.5.8.	733999905	Nepredvídané práce pri realizácii.	0	10 hod.	0
175430.1.1.3.1.6.	D7	734 - Armatúry	0	1	0
175431.1.1.3.1.6.1.	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	0	2 kus	0
175432.1.1.3.1.6.2.	#06101	Ventil mteraci pre STROMAX-GM, priamy - 1028309	0	2 kus	0
175433.1.1.3.1.6.3.	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	0	1 kus	0
175434.1.1.3.1.6.4.	4238A0604	Klapka spätná YORK VRY 25 - 05.64.025	0	1 kus	0
175435.1.1.3.1.6.5.	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	0	1 kus	0
175436.1.1.3.1.6.6.	4238A0605	Klapka spätná YORK VRY 32 - 05.64.032	0	1 kus	0
175437.1.1.3.1.6.7.	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	0	1 kus	0
175438.1.1.3.1.6.8.	4225E+109	Ventil regulačný 4217 GM STROMAX-GM - 2" - 1421706	0	1 kus	0
175439.1.1.3.1.6.9.	734209125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	0	1 kus	0
175440.1.1.3.1.6.10.	4054A0100PC	Termostatický plniaci ventil ESBE typ VTC 312/55 st.	0	1 kus	0
175441.1.1.3.1.6.11.	734291123	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	0	6 kus	0
175442.1.1.3.1.6.12.	734292715	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	0	5 kus	0
175443.1.1.3.1.6.13.	734292716	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	0	2 kus	0
175444.1.1.3.1.6.14.	734292719	Kohút guľový priamy G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	0	1 kus	0
175445.1.1.3.1.6.15.	734421130	Tlakové deformácie so spodným pripojom 039113 pr. 160	0	1 kus	0
175446.1.1.3.1.6.16.	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohút typové K70-181-716 M 20x1,5	0	1 kus	0








## HARMONOGRAM

Stavba : Pobočka Daňového úradu Považská Bystrica

	Doba realizácie v mesiacoch			
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac
1. A. Zateplenie + čiastočná výmena výplní otvorov				
2. B. Interiér - dispozičné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy				
3. C. Výmenníková stanica				

Ing. Milan Bibiš  
štatutár uchádzača



Rekapitulácia stavby: Pobočka Daňového úradu Považská Bystrica

Poradie	Názov	Cena bez DPH
1	Celková cena v EUR	148494,835
1.1	A. Zateplenie + čiastočná výmena výplní otvorov	109055,07
1.2	B. Interier - dipozičné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy	20794,685
1.3	C. Vymenníková stanica	18645,08

<b>Cena s DPH</b>
<b>178193,8</b>
<b>130866,084</b>
<b>24953,622</b>
<b>22374,096</b>