

Zoznam predložených dokladov - Ostatné

Stavba: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

1. Základné údaje o uchádzačovi - Identifikačné údaje firmy
2. Vyhlásenie uchádzača
3. Doklady podľa §26 od. 1,2 zákona č. 25/2006 Z.z.
 - doklad o zapísaní v zozname podnikateľov
 - Čestné vyhlásenie § 26 ods. 1 písm. h)
 - Čestné vyhlásenie § 26 ods. 1 písm. i)
 - Čestné vyhlásenie § 26 ods. 1 písm. j)
4. Doklady podľa §27 od. 1 písmeno a) – Vyjadrenie banky
5. Čestné vyhlásenie uchádzača, v ktorých bankách má vedené podnikateľské účty
6. Doklady podľa §27 od. 1 písmeno d) – Čestné vyhlásenie o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky - 2010, 2011, 2012
7. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. b) – Zoznam stavebných prác za posledných päť rokov
8. Referencie za posledných 5 rokov
9. Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov spoločnosti
10. Overená kópia osvedčenia pre výkon stavbyvedúci
11. Zoznam strojového vybavenia
12. Opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác
13. Vyhlásenie o subdodávkach
14. Návrh zmluvy o dielo
15. Výkaz výmer bez číselných hodnôt
16. Harmonogram prác
17. CD nosič – časť „ostatné“

V Žiline 7.10. 2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Identifikačné údaje Slovpanel a.s.

Obchodné meno spoločnosti:	Slovpanel, a.s.
Sídlo spoločnosti:	Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
Právna forma:	akciová spoločnosť
V zastúpení:	Ing. Branislav Sališ
Telefón:	041/7630724
Email:	slovpanel@stonline.sk
IČO:	316 34 770
IČ DPH:	SK 2020450487
Deň zápisu do Obchodného registra:	29.07.2002
Spoločnosť je zapísaná:	Obchodný register OS Žilina
Oddiel:	Sa
Vložka číslo:	293/L
Číslo účtu:	██████████
Banka:	██████████
Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu:	Ing. Vladimír Solanský
Email:	solansky.vlado@gmail.com

V Žiline dňa 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva



Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Certifikát kvality STN EN ISO 9001:2008
STN EN ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami podlimitnej zákazky: „**Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici**“, ako aj s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.

V Žiline, 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, Tel.: +421 41 7630724, web: www.slovpanel.sk, email: slovpanel@stonline.sk

IČO: 316 34770, DIČ: 2020450487, IČ DPH: SK2020450487

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú.: 43307432/0200, Príma Banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 293/L, oddiel: Sa



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *Slovpanel a.s.*
Kamenná cesta 3
010 88 Žilina

Predmet podnikania:

- *pozemné a inžinierske stavby,*
- *stavba budov,*
- *stavitel' - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,*
- *bytová výstavba, stavba rodinných domov,*
- *výroba výrobkov z betónu a cementu,*
- *obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností,*
- *sprostredkovanie obchodu,*
- *podnikateľské poradenstvo,*
- *vykonávanie investorsko inžinierskej činnosti*

Štatutárny orgán:

Ing. Branislav Sališ

Identifikačné číslo organizácie (IČO): *31634770*

Registračné číslo v zozname podnikateľov: *2013/04-PO-C9129*

Platnosť potvrdenia do: *08. 04. 2014*

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ing. Branislav Sališ vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 07. 06. 2013, pod číslom AI3MPA3H7NG
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina dňa 22. 01. 2013, pod číslom Kp 214/2013

vydal(a) Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina dňa 17. 01. 2013, pod číslom 68/2013

- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina, Nám. L. Štúra 5, 010 01 Žilina dňa 17. 01. 2013, pod číslom 13392-109/2013-ZA

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina, dňa 17. 01. 2013, pod číslom P002133300027

vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra dňa 17. 01. 2013, pod číslom PV13004203

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Daniela Dlabača 13, 010 01 Žilina dňa 15. 01. 2013, pod číslom 92/2012/61147


- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu vydal(a) Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina dňa 18. 01. 2013, pod číslom 9500301/5/232692/2013

- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, dňa 18. 06. 2013, pod číslom el-15402/2013/L



[REDACTED]
Ing. Anna Juráková, PhD.
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov


Bratislava, 20. 06. 2013



Osvvedčujem, že táto fotokópia (odpis), ktorá obsahuje list (ov) (tákoľvek) strán doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným, odpisom) listiny, skladajúcim sa z listu (ov) (tákoľvek).
Ide o odpis úplný (čiastočný).
V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky alebo škrtý
Na fotokópii (odpise) neboli (boli) vykonané op
nezhád s predloženou listinou.

V Žiline, dňa 06. 09. 2013

Petroncia Kasáková
zamestnanec notárom
JUDr. Lubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline






Čestné vyhlásenie - §26 ods.1 písm.h)

Dolu podpísaný predseda predstavenstva spoločnosti Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 316 34 770, Ing. Branislav Sališ, týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nie je osobou,

1. Ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. Ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
[redacted]
[redacted] spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom, alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.b právoplatným nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. Ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Žiline 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

**Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina**

Čestné vyhlásenie - §26 ods.1 písm. j)

Dolu podpísaný predseda predstavenstva spoločnosti Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 316 34 770, Ing. Branislav Sališ, týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá nespĺnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

V Žiline 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

**Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina**

Čestné vyhlásenie - §26 ods.1 písm. i)

Dolu podpísaný predseda predstavenstva spoločnosti Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 316 34 770, Ing. Branislav Sališ, týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá nespĺnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobu, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 Z.z., ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.

V Žiline 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva



SBERBANK

Sberbank Slovensko, a.s.
Ústredie, Vysoká 9, P.O. BOX 81, 810 00 Bratislava, Slovensko
Tel: +421 (0) 2 5965 1111
Fax: +421 (0) 2 5965 1112
market@sberbank.sk, www.sberbank.sk

Vybavuje

Ihnát / Tel: (02) [REDACTED]

Fax (02) [REDACTED]

milos.ihnát@sberbank.sk

SLOVPANEL a.s.
Kamenná cesta 3
010 88 Žilina

Bratislava, 1. augusta 2013

Vec: **Banková informácia o spoločnosti SLOVPANEL a.s.,
Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO 31 634 770**

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť
SLOVPANEL a.s.
Kamenná cesta 3
010 88 Žilina

je klientom Sberbank Slovensko, a.s. od januára 2010. Obraty na účte spoločnosti sú stredne vysoké, pravidelné, účet vykazuje stredne vysoké kreditné zostatky; od svojho založenia v júli 2013 až do dnešného dňa účet nebol a nie je v nepovolenom debete ani nebol a nie je predmetom exekúcie. Spoločnosti v súčasnosti nie sú poskytnuté úvery a ani nemá žiadne záväzky voči Sberbank Slovensko, a.s., a preto bližšie skúmanie finančnej situácie nebolo potrebné. Podľa našich znalostí spoločnosť vstupuje len do záväzkov, ktoré by mohla splniť a má dobrú povesť.

Táto informácia je založená výlučne na poznatkoch, ktoré máme k dispozícii, avšak poskytujeme ju s výhradou, že nezakladá žiadne právne záväzky našej banky.

Táto informácia sa vydáva na základe písomnej žiadosti klienta ako doklad do verejnej súťaže.

S pozdravom,

Sberbank Slovensko, a.s.

20

[REDACTED]


platobné služby

[REDACTED]

administrácia účtov a pokladňa

Osvädčením, že predložená listina dostavne súhlasí s predloženým originálom --
~~osvedčením~~ odpisom, ktorý sa skladá z listov (háčkov), t.j. o odpis
úplný ~~nie je~~ (čiastočný odpis sa skladá z listov). Na listine
neboli -- ~~hoť~~ vykonané žiadne zmeny, doplnky, vlnky, čiary
Na listine neboli -- ~~hoť~~ vykonané žiadne opravy nezhád s predloženou listinou

V Žiline, dňa 04.10.2019
Zuzana KRIŠIČOVÁ [redacted]
advokátka poverená notárkou



[redacted]

[redacted]

[redacted]

Váš list číslo/zo dňa

9.8.2013

Naše číslo

415/2013

Vybavuje/linka




Miesto/dátum

Žilina, 9.8.2013


Slovpanel a.s.

Kamenná cesta 3

010 88 Žilina



Vec: Bankové potvrdenie

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Register:

SLOVPANEL a.s.

Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

31 634 770

Obchodný register Okresného súdu
Žilina, vložka číslo 293/L, oddiel Sa

Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „VÚB, a.s.“) na základe žiadosti akciovej spoločnosti Slovpanel a. s. týmto potvrdzuje, že spoločnosť Slovpanel a.s. so sídlom **Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 31634770** si ku dnešnému dňu plní svoje finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s VÚB, a.s., t.j. spoločnosť nie je v nepovolenom debete a účty spoločnosti nie sú predmetom exekúcie. Za obdobie posledných troch rokov 2010, 2011, 2012 nebola spoločnosť v nepovolenom debete. Spoločnosť nemá toho času poskytnutý úver od VÚB, a.s..

S pozdravom



manažér klientskych vzťahov senior

VÚB, a.s.

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava 25

81200/03



manažér klientskych vzťahov

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

Firemné obchodné centrum Žilina

Firemná pobočka Žilina

Tel.: +421 41 4856349, Fax: +421 417248555


E-mail: dondrouskova@vub.sk, www.vub.sk

Osvvedčuje, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán/
Ide o odpis úplný (častočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.

doplnky:


V Žiline dňa: 18-09-2013

Žofia Kosáková
pracovník poverený notárom
Kolembusovou




[Redacted signature]

[Redacted signature]


Slovpanel a.s.
Kamenná cesta 3
010 88 Žilina

Ev.č.:

Vybavuje : Zaťková


Žilina, 09.08.2013

Vec:

Potvrdenie o solventnosti

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava, pobočka Žilina na základe žiadosti akciovej spoločnosti Slovpanel, a.s. zo dňa 09.08.2013 týmto potvrdzuje, že spoločnosť Slovpanel a.s. so sídlom Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 31634770 si ku dnešnému dňu plní v plnom rozsahu svoje finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s UniCredit Bank Slovakia a.s., za obdobie posledných troch rokov 2010, 2011 a 2012 nebola spoločnosť v nepovolenom debete a účty spoločnosti nie sú predmetom exekúcie.

Spoločnosť nie je v UniCredit Bank Slovakia a.s. úverovo angažovaná.

S pozdravom





UniCredit Bank Slovakia a.s.
pobočka Žilina
Národné 12, 010 01 Žilina

3

Ing. Mária Bobáková

vzťahový manažér pre firemných klientov


Ing. Soňa Zaťková

asistent vzťahového manažéra

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 1111
Fax: +421 2 4950 3406
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
Únifón 0800 180 180

IČO: 00 681 709
Zapísané v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B.
Swift kód: UNCRSKBX

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým ①
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán
Ide o odpis úplný (častočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.

doplnky:

v Žiline dňa: 1.8. -09- 2013 [redacted]

[redacted]
Mária Kosačková
advokátka autorizovaná notárkou
v Žiline M. K. Koteľbusovou



[redacted]

[redacted]



Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný predseda predstavenstva spoločnosti Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 316 34 770, Ing. Branislav Sališ, týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá otvorený účet a záväzky v iných bankách, okrem tých, od ktorých predložila vyjadrenie banky.

V Žiline 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, Tel.: +421 41 7630724, web: www.slovpanel.sk, email: slovpanel@stonline.sk
IČO: 316 34770, DIČ: 2020450487, IČ DPH: SK2020450487

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú. [redacted] Prima Banka, a.s., č.ú. [redacted]

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 293/L, oddiel: Sa



Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Čestné vyhlásenie

o celkovom obrate dosiahnutom za roky 2010, 2011, 2012

Čestne vyhlasujeme, že výška obratu za roky 2010, 2011, 2012 je nasledovná :

ROK	Ročný obrat spoločnosti v EUR
2010	8 295 167,00
2011	4 148 710,00
2012	2 463 980,00
SPOLU	14 907 857,00

V Žiline 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

**Zoznam stavebných prác v rokoch
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012)**

1) Zmluva č. 1

Názov odberateľa: Obec Liptovská Porúbka
Adresa: Obecný úrad, Liptovská Porúbka
Kontaktná osoba : [redacted] – starosta obce
Telefónny kontakt: [redacted]
Názov zákazky: **Bytový dom Liptovská Porúbka I. etapa 2x11 b. j.**
Opis stavebných prác: Stavebné práce budovanie vodovodnej prípojky armovacie práce, omietky stien a stropov, stolárske práce –montáž plastových okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníctva..

Zmluvná cena (bez DPH): 1 025 640,24 € 30 898 438,00 Sk

Zmluvná cena (s DPH): 1 220 511,92 € 36 769 142,00 Sk

Lehota uskutočnenia: Termín začatia : 04/2008

Termín ukončenia : 11/2008

2) Zmluva č. 2

Názov odberateľa: Mesto Ružomberok
Adresa: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Kontaktná osoba [redacted] vedúci od. IVa KS
Telefónny kontakt: [redacted]
Názov zákazky: **Polyfunkčný bytový dom 85 b.j. sídlisko Baničné Ružomberok**
Opis stavebných prác: Montážne, murárske, betonárske a armovacie práce na bytových domoch, omietky stien a stropov, stolárske práce –montáž plastových okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníctva..

Zmluvná cena (bez DPH): 4 356 152,50 € 131 233 450,00 Sk

Zmluvná cena (s DPH): 5 183 821,58 € 156 167 808,92 Sk

Lehota uskutočnenia: Termín začatia : 6/2008

Termín ukončenia : 11/2009

3) Zmluva č. 3

Názov odberateľa: Obec Lietavská Lúčka
Adresa: Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárska 3,
013 11 Lietavská Lúčka
Kontaktná osoba : [REDAKOVANÉ] – starosta obce
Telefónny kontakt: [REDAKOVANÉ]
Názov zákazky: Obnova Základnej školy v Lietavskej Lúčke na nízkoenergetickú budovu [REDAKOVANÉ]
Opis stavebných prác: Stavebné práce murárske, betonárske a armovacie, omietky stien a stropov, stolárske práce – montáž plastových okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníka, prípojka plynu, električky, búracie práce, montáž solárnych kolektorov, vzduchotechniky.

Zmluvná cena (bez DPH): 1 874 411,07 € 56 468 508,00 Sk
Zmluvná cena (s DPH): 2 230 549,19 € 67 197 525,00 Sk
Lehota uskutočnenia: Termín začatia : 08/2008
Termín ukončenia : 07/2009

4) Zmluva č. 4

Názov odberateľa: Mesto Žilina
Adresa: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba : [REDAKOVANÉ] prednosta MÚ Žilina
Telefónny kontakt: [REDAKOVANÉ]
Názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia 32 tr. ZŠ Námestie mladosti 1 Žilina - Hájik [REDAKOVANÉ]
Opis stavebných prác: Stavebné práce na bytových domoch, murárske, betonárske armovacie práce, omietky stien a stropov, stolárske práce – montáž plastových okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej živičnej krytiny, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníka, búracie práce.

Zmluvná cena (bez DPH): 1 703 504,00 €
Zmluvná cena (s DPH): 2 027 169,76 €
Lehota uskutočnenia: Termín začatia : 10/2009
Termín ukončenia : 10/2010

5) Zmluva č.5

Názov odberateľa: Obec Teplička nad Váhom
Adresa: Námestie sv. Floriána 290
013 01 Teplička nad Váhom
Kontaktná osoba : Ing. Viliam Mrázik -- starosta obce
Telefónny kontakt: [REDAKOVANÉ]
Názov zákazky: Nájomné bytové domy 6 x 7 b.j. + TV
Opis stavebných prác: Stavebné práce murárske, betonárske a armovacie, omietky stien a stropov, stolárske práce – montáž okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníctvo

Zmluvná cena (bez DPH): 2 096 649,46 €
Zmluvná cena (s DPH): 2 507 332,01 €
Lehota uskutočnenia: Termín začatia : 07/2010
Termín ukončenia : 07/2011

6) Zmluva č. 6

Názov odberateľa: Obec Dolný Hričov
Adresa: Obecný úrad, Osloboditeľov 131
013 41 Dolný Hričov
Kontaktná osoba : [REDAKOVANÉ] -- starosta obce
Telefónny kontakt: [REDAKOVANÉ]
Názov zákazky: Bytový dom 28 b.j.
Opis stavebných prác: Stavebné práce murárske, betonárske a armovacie, omietky stien a stropov, stolárske práce – montáž okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníctvo


Zmluvná cena (bez DPH): 1 356 856,33 €
Zmluvná cena (s DPH): 1 623 983,70 €
Lehota uskutočnenia: Termín začatia : 07/2010
Termín ukončenia : 07/2011

Prehlasujeme, že horeuvedené zákazky v počte 6 a celkovom objeme 14 793 368,16 € boli uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami.

V Žiline, dňa 7.10.2013

predseda predstavenstva
Ing. Branislav Sališ

Potvrdenie o realizovanej stavbe


Názov a sídlo dodávateľa Slovpanel, a.s. Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina IČO : 316 34 770		
Názov a sídlo odberateľa Obec Liptovská Porúbka		
Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti Zmluva o dielo č. 7/2008 zo dňa 12.2.2008 04/08-11/08		
Predmet zmluvy Bytové domy Liptovská Porúbka I. etapa 2x11 b.j.		
Stručný opis predmetu zmluvy Bytový dom realizovaný v železobetónovej montovanej sústave. Stavebné práce na bytovom dome, murárske, betonárske a armovacie práce, omietky stien a stropov, stolárske práce –montáž plastových okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníctvo		
Zmluvná cena	30 898 438,- bez DPH	1.025 640,24 €
Skutočne fakturovaná cena	30 898 438,- bez DPH	1.025 640,24 €
Dôvod rozdielu cien -		
Náklady pripadajúce na uchádzača 100%		
Zmluvná lehota dodávky 04/08 – 11/08	Skutočná lehota dodávky 04/08 – 11/08	
Dôvod rozdielu lehôt -		
Vyjadrenie odberateľa k vykonaným stavebným prácam Práce boli realizované v požadovanej kvalite a v súlade so ZOD.		
Tel: [redacted] Fax: [redacted]		
Email: starosta@liponet.sk		
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje referencie :		
PaedDr. Marián Sklenár- starosta obce		



~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

..... *Goldar* 13.1.2009.
..... 1,33 EUR

.....
.....



Osvädčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom - osvedčením (osvedčením, podpisom); skladá sa z strán. Ide o odpis úplný (častočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny:
.....
Na listine boli
.....

V Žiline, dňa 13.8.2013

.....
pracovník poverený
.....

Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčením, podpisom); skladá sa z strán. Ide o odpis úplný (častočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny:

doplnky:
V Žiline dňa 27.06.2013

.....
Zubonáira Bernátová
.....
.....



Potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov a sídlo dodávateľa	
Slovpanel a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina IČO: 316 34 770	
Názov a sídlo odberateľa	
Mesto Ružomberok, A.Hlinku 1, 034 01 Ružomberok IČO: 316 34 770	
Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti	
Zmluva o dielo č. 3/2008 zo dňa 7.1.2008	
Predmet zmluvy	
Polyfunkčný bytový dom 85 b.j. sídlisko Baničné, Ružomberok	
Stručný opis predmetu zmluvy	
Bytový dom realizovaný v železobetónovej montovanej sústave. Stavebné práce na bytových domoch, murárske, betonárske a armovacie práce, omietky stien a stropov, stolárske práce – montáž plastových okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníctvo, prístupová komunikácia, verejné osvetlenie, verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia.	
Zmluvná cena	4 356 152,50 €
Skutočne fakturovaná cena	5 183 821,58 €
Dôvod rozdielu cien	
Náklady pripadajúce na uchádzača	
100%	
Zmluvná lehota dodávky	Skutočná lehota dodávky
Termín začatia: 1.6.2008	1.6.2008
Termín ukončenia: 30.11.2009	30.11.2009
Dôvod rozdielu lehôt	
Vyjadrenie odberateľa k vykonaným stavebným prácam	
Práce boli realizované v požadovanej kvality a v súlade so ZOD.	
Tel:	Fax:
Tel: [REDACTED]	Fax: [REDACTED]
Mob.:	Email:
Mob.: [REDACTED]	Email: [REDACTED]
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje referencie :	
[REDACTED] vedúci oddelenia IV a KS [REDACTED]	

Osvvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán. 7
Ide o odpis úplný (člastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny:

doplnky: 1.9.2023

V Žiline dňa: [redacted]
E. Kuborčíková Bernátová
pracovník poverená notárom
JUDr. Zuzana Kolečubusová



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov a sídlo dodávateľa Slovpanel a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina IČO: 316 34 770		
Názov a sídlo odberateľa Obec Lietavská Lúčka, Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárska 3. 013 11 Lietavská Lúčka		
Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti Zmluva o dielo č. 20/2008 zo dňa 23.7.2007 1.8.2008/31.7.2009		
Predmet zmluvy Pilótny projekt na obnovu Základnej školy v Lietavskej Lúčke na nízkoenergetickú budovu		
Stručný opis predmetu zmluvy Stavebné práce, murárske, betonárske a armovacie práce, omietky stien a stropov, stolárske práce – montáž plastových okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníka, prípojka plynu, električky, búracie práce, montáž solárnych kolektorov, vzduchotechniky.		
Zmluvná cena	56 468 508,- Sk bez DPH	1 874 411,07 € bez DPH
Skutočne fakturovaná cena	56 468 508,- Sk bez DPH	1 874 411,07 € bez DPH
Dôvod rozdielu cien		
Náklady pripadajúce na uchádzača 100%		
Zmluvná lehota dodávky 1.8.2008	Skutočná lehota dodávky 31.7.2009	
Dôvod rozdielu lehôt		
Vyjadrenie odberateľa k vykonaným stavebným prácam Práce boli realizované v požadovanej kvalite a v súlade so ZOD.		
Kontakt: [redacted]	Fax: [redacted]	e-mail: [redacted]
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje referencie : [redacted] k, starosta obce [redacted]		

Osvädčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladá sa z listov (háčkov), ide o odpis úplný (čiastočný), boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrty na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Žiline dňa 22. 2. 2011




zamestnanec p.o. JUDr. Alenou MAJERČIAKOVOU so sídlom v Žiline podľa § 27 ods. 2 Zák. 323/92 Zb.

Osvädčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom - osvedčeným odpisom, ktorý sa skladá z listov (háčkov). Ide o odpis úplný - čiastočný (čiastočný odpis sa skladá z listov). Na listine neboli - boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrty Na listine neboli - boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Žiline, dňa 19. 5. 2011

Anna PAŘÍŠKOVÁ
pracovník poverený notárom



Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán. Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky:

V Žiline dňa: 19 - 08 - 2013

Lubomíra Bernátová
pracovník poverený notárom
JUDr. Zuzanou Kolečubusovou



Potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov a sídlo dodávateľa	
Slovpanel a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina IČO: 316 34 770	
Názov a sídlo odberateľa	
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina IČO: 00321 796	
Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti	
Zmluva o dielo č. 133/právne/2009 zo dňa 20.5.2009	
Predmet zmluvy	
Žilina – Rekonštrukcia a modernizácia 32 tr. ZŠ Námestie mladosti I	
Stručný opis predmetu zmluvy	
Stavebné práce, murárske, betonárske a armovacie práce, omietky stien a stropov, stolárske práce – montáž plastových okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej živičnej krytiny, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníctvo, búracie práce.	
Zmluvná cena	1 703 504,00 € bez DPH
Skutočne fakturovaná cena	1 703 504,00 € bez DPH
Dôvod rozdielu cien	
Náklady pripadajúce na uchádzača	
100%	
Zmluvná lehota dodávky	Skutočná lehota dodávky
10/2009 – 10/2010	10/2009 – 10/2010
Dôvod rozdielu lehôt	
Vyjadrenie odberateľa k vykonaným stavebným prácam	
Práce boli realizované v požadovanej kvalite a v súlade so ZOD.	
Kontakt: fax: 041/ mobil: Email:	
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje referencie:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ved. odd. verejného obchodu a m.a. MESTO ŽILINA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Mestský úrad v Žiline 113</p> </div> </div>	


Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán. 7
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.

doplňky:

v Žiline dňa: 19-08-2013

[Redacted signature]

Barbora Bernátová,
pracovník poverený notárom
JUDr. Zuzana Koleribusová



[Redacted line]

[Redacted signature]

[Redacted line]

Potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov a sídlo dodávateľa	
Slovpanel a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina IČO: 316 34 770	
Názov a sídlo odberateľa	
Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290, 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 00648264	
Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti	
Zmluva o dielo č.4/2010	15.2.2010
Predmet zmluvy	
Nájomné bytové domy 6x7 b.j. + TV	
Stručný opis predmetu zmluvy	
Stavebné murárske, betonárske a armovacie, omietky stien a stropov, stolárske práce – montáž okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníctvo.	
Zmluvná cena	2 507 332,01 €
Skutočne fakturovaná cena	2 507 332,01 €
Dôvod rozdielu cien	
Náklady pripadajúce na uchádzača	
100%	
Zmluvná lehota dodávky	Skutočná lehota dodávky
Termín začatia: 07/2010	07/2010
Termín ukončenia: 07/2011	07/2011
Dôvod rozdielu lehôt	
Vyjadrenie odberateľa k vykonaným stavebným prácam	
Práce boli realizované v požadovanej kvalite a v súlade so ZOD.	
Tel:	Fax:
██████████	██████████
Mob.:	Email:
██████████	██████████
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje referencie :	
██████████	██████████







Osvädčuje sa, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán. ④
Ide o odpis úplný (čistočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.

doplňky:


v Žiline dňa: 1. 9. 2012



Lucbomíra Beryátová
pracovník poverená notárom
JUDr. Zuzanou Kolečubusovou



Potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov a sídlo dodávateľa Slovpanel a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina IČO: 316 34 770			
Názov a sídlo odberateľa Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131, 013 41 Dolný Hričov IČO: 00321257			
Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti Zmluva o dielo č.31/2009 20.8.2009			
Predmet zmluvy Bytový dom 28 b.j.			
Stručný opis predmetu zmluvy Stavebné murárske, betonárske a armovacie, omietky stien a stropov, stolárske práce – montáž okien, dverí, prahov, parapetov, montáž strešnej konštrukcie krovu, maľby, dlažby, obklady, elektroinštalačné práce, kúrenárske práce, fasádne práce, tepelnoizolačné práce, zdravotníctvo.			
Zmluvná cena	1 623 983,70 €		
Skutočne fakturovaná cena	1 623 983,70 €		
Dôvod rozdielu cien			
Náklady pripadajúce na uchádzača 100%			
Zmluvná lehota dodávky	Skutočná lehota dodávky		
Termín začatia: 07/2010	07/2010		
Termín ukončenia: 07/2011	07/2011		
Dôvod rozdielu lehôt			
Vyjadrenie odberateľa k vykonaným stavebným prácam Práce boli realizované v požadovanej kvalite a v súlade so ZOD.			
Tel: [redacted]	Fax: [redacted]	Mob.:	Email: [redacted]
Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje referencie : [redacted] starosta obce [redacted]			
			

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (časťový). Na listine boli vykonané tieto zmeny:

doplňky:

V Žilne dňa: 19-08-2013.

~~.....~~
Mária Kornátová
pracovník poverený notárom
JUDr. Zuzanou Kolimbusovou



~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Údaje o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov

Základná organizačná štruktúra		
POČET ZAMESTNANCOV		
Trvale zamestnaní: 18 Zamestnaní živnostníci: do-25	THP pracovníci: 13	Vedúci pracovníci: 5
	Rozsah zodpovedností uvedených vedúcich zamestnancov a ďalších zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy	
Meno a priezvisko:	Funkcia:	Popis zodpovednosti pri plnení zmluvy:
	konateľ spoločnosti	Riadenie spoločnosti, rokovanie s obch. partnermi, manažovanie činnosti prac. tímov spoločnosti
	asistent manažmentu	Vedenie písomnej agendy spoločnosti, spracovanie podkladov pre podpis zmlúvy o dielo
	ekonomka	fakturácia, evidencia dodávateľských faktúr, mzdová agenda, účtovanie
	technický riaditeľ	Stavebný dozor, koordinácia a riadenie prác na stavbe
	Výrobný riaditeľ	Koordinácia realizácie a ukončenie stavebného diela, plnenie diela harmonogramu práce, kvality prác a kvality zabudovaného materiálu
Meno a priezvisko:	Funkcia:	Popis zodpovednosti pri plnení zmluvy:
	Obchodný riaditeľ	Zabezpečenie a výber zákaziek pre naplnenie výrobných kapacít firmy. Výber a koordinácia verejných súťaží pre výber zhotoviteľa na stavebné práce
	Ekonomický riaditeľ	Tvorba finančnej stratégie spoločnosti, dohľad nad ich realizáciou s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu a rast spoločnosti.

Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, Tel.: +421 41 7630724, web: www.slovpanel.sk, email:

slovpanel@stonline.sk

IČO: 316 34770, DIČ: 2020450487, IČ DPH: SK2020450487

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú. [redacted] Prima Banka, a.s., č.ú.: [redacted]

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 293/L, oddiel: Sa



Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

[REDACTED]	májster [REDACTED]	Zabezpečenie dielčích úsekov pri realizácii stavby, kontrola kvality materiálu zabudovaného na stavbe, kontrola prevedených prác a koordinácia subdodávok
[REDACTED]	cenotvorba	Vytváranie cien na základe posudzovania z realizovaných zákaziek, prieskum materiálových vstupov a vytváranie vlasných cien montážnych položiek
[REDACTED]	rozpočtár	Dopyt na cenové ponuky, fakturácia, vyhotovenie tendrových rozpočtov
[REDACTED]	prípravár stavieb	Vyhotovenie objednávok, dopytov na cenové ponuky, zabezpečovanie subdodávok, materiálové zabezpečovanie stavieb, evidencia zákazky, kontrola kvality prevedených prác, kontrola objemu predmetu ZoD, zabezpečovanie atestov a certifikátov pre požitý materiál

V Žiline, 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

[REDACTED SIGNATURE]

Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, Tel.: +421 41 7630724, web: www.slovpanel.sk, email: slovpanel@stonline.sk
IČO: 316 34770, DIČ: 2020450487, IČ DPH: SK2020450487
Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú. [REDACTED], Prima Banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 293/L, oddiel: Sa

Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy stavebných prác

	Funkcia Zodpovedný stavbyvedúci	
Meno a priezvisko Ing. Tomáš Šedivý	Dátum narodenia	
Stupeň zodpovednosti :	zodpovedný technický riaditeľ	
Vzdelanie		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Vysokoškolské	Názov školy Žilinská univerzita, stav. fakulta	Dátum ukončenia školy 2005
Získané diplomy		
Iné odborné vzdelanie	Odborná spôsobilosť – stavbyvedúci, stavebný dozor	
Názov školy -	Dátum ukončenia školy -	Získané diplomy -
Odborná prax		
Celková prax 7	Na podobných zmluvách 7	V navrhovanej funkcii 7
Odborná prax za posledných	9 rokov v chronologickom poradí	
Od-do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
2005 - 2006		stavbyvedúci
2006 - 2010		stavbyvedúci
2010 - 2012		zodpoved. stavbyvedúci
2013 -		technický riaditeľ

Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, Tel.: +421 41 7630724, web: www.slovpanel.sk, email:

slovpanel@stonline.sk

IČO: 316 34770, DIČ: 2020450487, IČ DPH: SK2020450487

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú. [redacted] Prima Banka, a.s., č.ú.: [redacted]

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 293/L, oddiel: Sa



Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy stavebných prác

Funkcia Zodpovedný stavbyvedúci		
Meno a priezvisko Ing. Michal Derkits	Dátum narodenia [redacted]	
Stupeň zodpovednosti :	zodpovedný stavbyvedúci	
Vzdelanie		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Vysokoškolské	Názov školy Žilinská univerzita, stav. fakulta	Dátum ukončenia školy 1997
Získané diplomy		
Iné odborné vzdelanie	Odborná spôsobilosť – stavbyvedúci , stavebný dozor	
Názov školy -	Dátum ukončenia školy -	Získané diplomy -
Odborná prax		
Celková prax 10	Na podobných zmluvách 10	V navrhovanej funkcii 10
Odborná prax za posledných	10 rokov v elektronickom poradí [redacted]	
Od-do	Zamestnávateľ [redacted]	Pracovné zaradenie/funkcia
2004 - 2007	[redacted]	Príprava výroby
2007 - 2008	[redacted]	Projekt manager
2008 - 2012	[redacted]	Projekt manager
2013 -	[redacted]	zodpoved. stavbyvedúci

Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, Tel.: +421 41 7630724, web: www.slovpanel.sk, email:

slovpanel@stonline.sk

IČO: 316 34770, DIČ: 2020450487, IČ DPH: SK2020450487

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú. [redacted] Prima Banka, a.s., č.ú.: [redacted]

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 293/L, oddiel: Sa [redacted]

Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 01088 Žilina

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy stavebných prác

	Funkcia Zodpovedný stavbyvedúci	
Meno a priezvisko Ing. Peter Palko	Dátum narodenia [REDACTED]	
Stupeň zodpovednosti :	zodpovedný výrobný riaditeľ	
Vzdelanie		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Vysokoškolské	Názov školy Žilinská univerzita	Dátum ukončenia školy 1999
Získané diplomy		
Iné odborné vzdelanie	Odborná spôsobilosť - stavbyvedúci	
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax 12	Na podobných zmluvách 12	V navrhovanej funkcii 12
Odborná prax za posledných	15 rokov v chronologickom poradí	
Od-do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
1999 - 2001	[REDACTED]	Stavebný technik
2001 - 2002	[REDACTED]	Stavebný technik
2002 - 2005	[REDACTED]	Zodpovedný stavbyvedúci
2005 - 2007	[REDACTED]	konateľ
2007 - 2013	[REDACTED]	konateľ
2013	[REDACTED]	výrobný riaditeľ

Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, Tel.: +421 41 7630724, web: www.slovpanel.sk, email: slovpanel@stonline.sk

IČO: 316 34770, DIČ: 2020450487, IČ DPH: SK2020450487

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú.: [REDACTED], Príma Banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 293/L, oddiel: Sa



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Michal Derkits

██████████
narodeny/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre ██████████ činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**
Inžinierske stavby

s evidenčným číslom **10916*10-20***

Opravenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.


30. 6. 2008
Dátum vydania



██████████
prof. Ing. Dušan Majtúch, PhD.
Predseda SKSI



1
Osvvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky:
Žilina dňa 15. 10. 2013




Zuzana FTORKOVÁ
pracovník poverený notárom
JUDr. Zdenkom Pljakom

Osvvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom =
osvedčeným odpisom, ktorý sa skladá z listov (háčikov). Ide o odpis
úplný = čiastočný. Doplnky boli vykonané Na listine
nehodí Na listine nehodí
Na listine nehodí s predloženou listinou

Žilina, dňa 10. 10. 2013

Zuzana KRIŠIČOVÁ
pracovník poverený notárom





Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 01088 Žilina

Zoznam strojového vybavenia

Dopravné prostriedky:

- **Traktorbáger HIDROMEK HMK 102B**
Výkopové, vŕtacie, búracie práce a nakladanie
- **Ťahač IVECOLD 440 E42 + Valníkový náves**
Preprava nákladu nad 12m
- **Auto s pevnou plošinou a rukou Renault Midlum 240.18t**
Preprava tovaru, materiálu a paletovaného materiálu s možnosťou zloženia vlastnou rukou
- **Nákladné vozidlo, malý valník Renault B120.65**
Preprava tovaru a materiálu
- **Nakladač LOCUST 750 s príslušenstvom**
Nakladanie, zrovnávanie, zásypy, vŕtanie, kopanie podľa pripojenej nástavby
- **Citroen JUMPER**
Preprava materiálu

Drobná mechanizácia:

- **Systémové lešenie s podlážkami**
- **Búracie kladivo TE 805**
- **Kombinované kladivo TE 30**
- **Zvárací agregát IW 160A Extol Premium**
- **Uhľová brúska W 780-125**
- **AKU vŕtačka 18S**
- **Elektrocentrála HONDA EC 3600**
- **Ponorný vibrátor DINGO**
- **Stavebná miešačka PROFÍ 165**
- **Ručné miešadlo RUBIMIX 9**
- **Priemyselný vysávač AS 1200**
- **Laserový diaľkomer**
- **Malé ručné zariadenia a pomôcky ako viazací prístroj, kladky atď.**

V Žiline, 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva


Slovpanel, a.s., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, Tel.: +421 41 7630724, web: www.slovpanel.sk, email: slovpanel@stonline.sk

IČO: 316 34770, DIČ: 2020450487, IČ DPH: SK2020450487

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú.: [redacted], Príma Banka, a.s., č.ú.: [redacted]

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 293/L, oddiel: Sa

Systemové lešení s podlážkami



Označení	200m (8x25)	400m ² (8x50)	800m ² (8x100)
Rám 2x0,6m	33	63	123
Dřev. podlážka 2,5m	27	57	117
Dřev. podlážka s dveřami	3	3	3
Rebrík	3	3	3
Dvoj. zábradlí 2,5m	40	50	160
Kotevní tyč 0,5m	11	21	41
Klinová spojka	11	21	41
Čelné zábradlí	4	4	4
Noha rámu	22	42	82
Odkvapová deska	30	60	120
Opora zábradlí	13	23	43

TE 805 Búracie kladivo

9kg búracie kladivo pre každodenné použitie

Vlastnosti a výhody

- Celková robustná konštrukcia s pohodlne umiestnenými prvkami
- Jednoduché a rýchle nasadenie a výmena nástrojov - skl'učovadlo s automatickým posuvným zaistením nástroja
- Robustné skl'učovadlo / jednoduché použitie
- Rukoväte obalené penovou gumou
- Samoostriace sekáče

Použitie

- Búranie konštrukcií z betónu, kameňa a muriva
- Prerazy pre technológiu, pre káblové a inštalačné vedenie
- Sekanie so stierkovými a lopatkovými sekáčmi

TE 30-C-AVR Kombinované kladivo

Vlastnosti a výhody

- Kombinované kladivo s funkciou sekania pre širokú škálu použitia
- AVR aktívne obmedzenie vibrácií zvyšuje dennú produktivitu a znižuje únavu pracovníka
- Najlepší pomer výkon/váha v triede SDS plus
- Najvyšší pracovný komfort: skvelé vyváženie, nízka váha a nízke vibrácie
- Robustná konštrukcia z vysoko kvalitných materiálov a komponentov pre neprekonateľne extra dlhú životnosť
- Vhodná voľba skľučovadla umožňuje rýchlu výmenu bez použitia náradia

Použitie

- Vrtanie kotevných a priechodných otvorov v betóne a murive priemery 4 - 28 mm (optimálny výkon s priermi 8 - 20 mm)
- Vrtanie do dreva a kovu vrtákmi s vacovou stopkou do priemeru 13 mm
- Ľahké sekanie do muriva, dokončovacie práce a začisťovanie betónu
- Uťahovanie kotevných skrutiek a skrutiek do betónu

Zvárací agregát

IW 160A Extol Premium

Popis

- zvárací prúd 30-160A
- napätie naprázdno 76V
- príkon 5,3kVA
- istenie 20A
- zaťažiteľ garantovaný 160A/35%, 125A/60%, 100A/100%
- pre elektródy 1,6-4,0mm
- funkcie: Anti-Stick, Arc Force, Hot Start, Soft Start
- hmotnosť 8kg

Zvárací inverter s jednoduchou manipuláciou vďaka malým rozmerom a nízkej hmotnosti. Chladienie ventilátorom, napätie naprázdno 76 V, vhodné pre elektródy MMA (rutilové, bážické, inox), WIG (volfrámové).

Príslušenstvo nie je súčasťou balenia (káble)

Uhlová brúska W 780-125

Technické údaje

Výkon	780W
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Krútiaci moment:	1,8 Nm
Voľnobežné otáčky	10000 /min
Hmotnosť bez prívodného kábla	1,7 kg
Štandardná výbava	1ks ochranný kryt, 1ks oporná príruha, 1ks upínacia matica, 1 ks rukoväť, 1ks dvojdierový kľúč

Pre ručné rezanie a opracovanie kovových materiálov.

AKUvrtáčka 18S

EXTOL PREMIUM

Technické údaje

Voľnobežné otáčky -1 stupeň	0-350/min
Voľnobežné otáčky -2 stupeň	0-1250/min
Priemer vrtania do oceli	13 mm
Priemer vrtania do dreva	30 mm
Max. krútiaci moment - tvrdý spoj	35 Nm
Max. krútiaci moment - mäkký spoj	20 Nm
Napätie (/kapacita) akumulátora	18 V/1,5 Ah
Rozsah upínania skľúčida	1,5-13 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Príslušenstvo	Nabíjačka, 2xakumulátor, kufor

Slúži pre vrtanie a pre skrutkovanie spojov

HONDA EC 3600

Jednofázová elektrocentrála s jednoduchou reguláciou výstupu

Jednofázová elektrocentrála s jednoduchou reguláciou výstupu

VÝKON MAX. / PREVÁDZKOVÝ (kVa) : 3,6 / 3,4

NAPÄTIE / FREKVENCIA (V/Hz) : 230 / 50

ÚČINNÍK (cos φ) : 1

PRÚD (A) : 15

MOTOR

TYP MOTORA : 4-takt, OHV, GX 270

OPERAČNÝ ČAS PRI 3/4 ZÁŤAŽI (hod) : 3,6

ŠTARTOVANIE : ručné

OBJEM NÁDRŽE (l) : 5,3

SPOTREBA PALIVA (l/hod) : 2,2

MAX. GARANTOVANÁ HLUČNOSŤ dB(A) : 97

HLUČNOSŤ (dB(A), 7m) : 86

VYBAVENIE

REGULÁCIA VÝSTUPU : kondenzátor

STUPEŇ OCHRANY : IP23

TEPELNÝ IŠTIČ AC/DC : áno/-

OLEJOVÝ SNÍMAČ : áno

POČÍTADLO MOTOHODÍN : voliteľné

PODVOZOK : voliteľné

ROZMERY D x Š x V (mm) : 800 x 550 x 540

HMOTNOSŤ (bez náplní) (kg) : 58

Služi na napájanie elektrospotrebičov a zariadení – malé strojné zariadenia

Ponorný vibrátor DINGO

DINGO je spoľahlivý a vysoko výkonný profesionálny mechanický ponorný vibrátor na vibrovanie betónu.

Mechanický ponorný vibrátor Enar DINGO na zhutňovanie betónu:

Pri mechanickom prevedení je pohonnou jednotkou elektromotor a otáčavý pohyb sa prevádza do vibračnej hlavice ohybným hriadeľom o dĺžkach 1 - 6 m.

Pohonná jednotka Dingo

Hmotnosť: 5,4 kg

Príkonnosť: 2 300 W (3 Hp)

Napätie: 230 V~

Otáčky: 18 000 ot/min.

Frekvencia: 50 Hz

Rozmery: 343 x 243 x 228 mm

Konštrukcia držiadiel chráni celý obvod motora pred nárazmi. Kryt s päťkrát vyššou odolnosťou než vyžadujú predpisy. Obsahuje hadicu s oceľovými výstužami, ktorá je vysoko odolná voči oderom a spevnené popruhy. Vystužené pripojenie ihly. Popruh na rameno. Tri držiadla na bokoch a jedno na zadnej časti umožňujú používanie krátkych hriadeľov a prácu vo zvislej polohe. Nasávanie vzduchu je chránené mriežkou a penovým filtrom. Jednoduchá výmena hlavíc a hriadeľov. Zhutnenie až 35 m³ betónovej zmesi za hodinu.

Hnacia jednotka váži len 5,4 kg.

Výkonnosť: zhutnenie až 35 m³ betónovej zmesi za hodinu

Hmotnosť: hnacia jednotka váži len 5,4 kg

Ohybná hriadeľ TDX 4:

Dĺžka: 4 m

Hmotnosť: 6 kg

Vibračná hlavica AX 40:

Priemer: 40 mm

Dĺžka: 345 mm

Hmotnosť: 1,9 kg

Výkonnosť: 17 m³/h

Otáčky: 13 500 ot/min

PROFI 165

Objem bubna 165 l (trojfázová) • Certifikované zariadenie • oceľová konštrukcia • liatinový veniec
• pevný rám podvozku • farbená povrchová úprava.

Stavebná miešačka PROFÍ 165 (jednofázová):

Technické parametre:

Objem bubna 165 l
Doporučený miešací objem 145 l
El. pohon 230V/50Hz
Výkon pohonu 900 W
Ozubený veniec: oceľolíatinový
Vyklápanie: kolesom (šnekovým prevodom)
Koleskový podvozok
Hmotnosť 75 kg

Popis:

Bezpečná ľahká konštrukcia • pripravená k okamžitej prevádzke. Stavebná miešačka je určená na miešanie betónu, mált a omietok. Miešačka je distribuovaná v kompletne zmontovanom stave, pripravená k okamžitému použitiu. Oceľový rám a miešací bubon je dimenzovaný na max. záťaž doporučeného objemového množstva betónu. Pohon bubna zabezpečuje elektromotor cez remeňový prevod na ozubený pastorok a oceľolíatinový veniec s vonkajším ozubením umiestnený na obvode bubna. Vyklápanie bubna je obojstranné ručným kolesom alebo kľukou cez ozubenú prevodovku s prevodom do pomala, čo umožňuje ľahkú manipuláciu aj s plne naloženým bubnom. Aretácia bubna pri ovládaní kolesom je nožným pedálom, šneková prevodovka je samosvorná. Podvozok je kolesový.

Ručné miešadlo RUBIMIX 9

Miešadlo je určené pre miešanie max. 80kg zmesi. Vhodné na miešanie stavebných lepidiel, omietok a pod.

Príkon: 1600W

2 rýchlostná prevodovka :

1. stupeň 0-430 ot./min.

2. stupeň 0-570 ot./min.

Max. priemer miešacej metly do 160mm

Dvojručné ergonomické držanie

Hmotnosť 5,8 kg

Súčasťou dodávky metla je 140mm

Priemyselný vysávač AS 1200

Technické údaje:

- Objem nádoby 20 l
- Hmotnosť 5 kg
- Sacia hadica - priemer 35 mm
- Menovitý príkon 1200 W
- Sacia hadica - dĺžka 1,75 m
- Nasávací výkon 60 l/s
- Napätie 230 V
- Podtlak 171 mbar
- Plocha filtra 2950 cm²

Technická špecifikácia:

- Ideálny pre mobilné nasadenie
- Vhodný pre vysávanie prachu a pevných častí, ako aj nehorľavých tekutín
- Optimálne tlmenie hluku
- Optimálne využitie objemu nádoby vďaka kompaktnej konštrukcii
- Vysokovýkonný motor so samostatným chladiacim okruhom
- Robustný a umývateľný skladaný filter
- Vypínateľná automatika, ktorá pri nasávaní tekutín preruší dodávku energie, akonáhle je dosiahnutá maximálna plniaca výška nádoby
- Papierový skladaný filter ako príslušenstvo
- Úderu odolná umelohmotná nádoba
- Pevne stojaci
- Pojazdný na zabudovaných kolieskach a kladkách
- Možnosť navitia kábla
- Praktická uskladňovacia plocha pre príslušenstvo a odkladacie plochy

Sériové príslušenstvo:

- Sacia hadica (Ø 35 mm, 1,75 m dlhá)
- 2 Sacie rúry
- Štrbinová dýza
- Viacúčelová dýza s univerzálnym nasadením

Laserový diaľkomer

Technické údaje

Rozmery (DxŠxV)	120 x 55 x 28 mm
Presnosť	± 1 mm
Laser	< 1 mW, 635 nm, class 2 (IEC 60825-1: 2008), Class II (CFR 21 art. 1040)
Šírka	55 mm
Meracia vzdialenosť	0.05 m - 200 m + -
	Plocha Objem Uhlopriečky (3x) Časovač Pamäť (30x) min/max Maliarska plocha Vyznačovanie
Výpočtové funkcie	
Prevádzková doba s alkalickými batériami	≤ 10000 measurements per h
Max. vzdialenosť merania	200 m
Typ batérie	2 x 1.5 V (AA)
IP Trieda ochrany	IP 54
Rozsah prevádzkovej teploty	-10 - 50 °C
Meracie funkcie	Jednotlivé a priebežné meranie Obsahuje: PD 42 laserový diaľkomer, PDA 71 predĺžovací hrot,
Obsah balenia	transportné puzdro PDA 65, cieľovú značku PDA 51, 2 ks AA batérie, návod na obsluhu
Obdobie bez nákladov	2 roky

Diaľkomer slúži na meranie vzdialeností, výšok a nepriamim meraním vzdialeností jednotlivých nedostupných bodov



Sloppanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi

Stavbyvedúci	1
Majster	1
Murár	2
Omietkár	2
Robotník v stavebnej výrobe	3
Lešenár	2
Stavebný montážnik	1
Robotník	1
Stavebný zámočník	1

V Žiline, 7.10.2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Zákazka na uskutočnenie prác: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

Vyhlasovateľ verejného obstarávania: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Uchádzač: Slopanel a.s.
Adresa: Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
IČO: 31634770

ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že subdodávatelia, ktorým máme v úmysle zadať časť zákazky spĺňajú alebo v čase realizácie zákazky budú spĺňať podmienky podľa §26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Pri realizácii tejto zákazky máme v úmysle zadať nasledovné subdodávky:

Obchodné meno/názov Subdodávateľa, adresa, IČO	Predmet subdodávky	Finančné pienenie
Obnovstav s.r.o, Kysucké Nové Mesto	Plastové okná a Al konštrukcie dverí	8 % z celkovej sumy
VKV-Slovakia s.r.o. Žilina	Protipožiarné vnútorné dvere	4 % z celkovej ceny
SYSTHERM SK s.r.o. L. Mikuláš	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla	10% z celkovej ceny
STISS SK s.r.o. Turzovka	Elektromontážne práce	5 % z celkovej ceny

Dátum a miesto vyhotovenia: Žilina, 7.10.2013

Meno
Ing. Branislav Sališ

Funkcia
predseda predstavenstva

Podpis a pečiatka

Návrh

Zmluvy o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **Slovpanel a.s.**

Sídlo,(miesto podnikania): Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

IČO: 31634770

DIČ: 2020450487

IČ DPH: SK2020450487

Štatutárny orgán: Ing. Branislav Sališ, predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.

č. účtu: ██████████

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa

Číslo zápisu: 293/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, 4 k tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy pobočky Daňového úradu, Centrum 43, Považská Bystrica v rozsahu podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávanie výsledkom je táto zmluva, a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 4
- c) projektovej dokumentácie stavby,

- d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1 tejto zmluvy
 - e) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
 - f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - g) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitosť ponuky (ďalej len „Harmonogram“),
 - h) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťového sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poisťovým plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poisťového na aktuálne poisťové obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
 4. Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi predloží objednávateľovi licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú minimálne do konca roka 2014.
 5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbaňuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
 7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí

rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote dní, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré majú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť alebo skrátiť najviac o 10 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodanie podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR.....

/slovom :...../

Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH:

- 1.4 celková zmluvná cena v EUR.....

/slovom :

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkové výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing. arch. Róbert Toman, autorizovaný architekt ateliér: Žitná 13, 010 01 Žilina, IČO: 33372497 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
6. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
7. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca,

najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ odsúhlasíť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade najde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa

osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadří alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 8. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsillia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižá akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Pripadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. Pripadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom neovplyvňovala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená v roku 2014, a to podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možnosti financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr do 20.12. 2014 a zaplatenie 10 % zmluvnej ceny podľa čl. V. bodu 8. písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a nie až na nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v XII. zmluvy.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy Centrum 2408/43, v Považskej Bystrici, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...).
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 5. prehľad skúšok každého druhu.
 - b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
 - c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
 1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
 2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
 3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
 4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 5. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 6. zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho

stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzдание diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
- a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 041/7630724, faxovou správou na čísle....., alebo prostredníctvom e-mailu: slovpanel@stonline.sk.
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ bude na účely kolaudačného konania konať v rozpore s čl. VI. bod 14. zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.- EUR za každý deň omeškania s odstránením väd (nedostakov) brániacich vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu).
5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokojnosť zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.

5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na končenu úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (malby, nátery, podhlady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska .
8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
- 13 . Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
Príloha č. 2 – Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa 7.10. 2013

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici

Objekt: Rekonštrukcia pobočky Daňový úrad Pov.Bystrica

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, B.Bystrica

Spracoval:

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.Žilina

Dátum: 9.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

A - Zateplenie a čiastočná výmena výplní otvorov

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenia

175 153	612409991	Začistenie omietok okolo okien, dverí, podláh, obkladov - detail APO lišty + vyslíkónovanie spoja	bm	482.000			
175 154	625991208	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 12cm (od 2NP smerom hore)	m2	752.000			
175 155	625991205	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 8cm - okolo schodiskového priestoru	m2	114.000			
175 156	625991201	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 4cm - špalety	m2	135.000			
175 157	625991201.1	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 4cm - vstup	m2	12.000			
175 158	625991208B	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 12cm - podhľad konzol na bokoch budovy	m2	14.000			
175 159	PC	1NP - zatepľovací systém styrodur hr.12cm bez povrchovej úpravy	m2	68.000			
175 160	PC.1	1NP - zatepľovací systém styrodur hr.12cm bez povrchovej úpravy	m2	59.000			
175 161	PC.2	1NP - zatepľovací systém styrodur hr.8cm bez povrchovej úpravy	m2	9.000			
175 162	PC.3	1NP - zatepľovací systém styrodur hr.4cm bez povrchovej úpravy	m2	2.000			
175 163	PC.4	1NP - Povrchová tenkovrstvová úprava na zatepľovací systém mozaiková omietka	m2	138.000			
175 164	PC.5	Zatepľovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.12cm	m2	29.000			
175 165	PC.6	Zatepľovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.8cm	m2	96.000			
175 166	PC.7	Zatepľovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.4cm	m2	9.000			
175 167	PC.8	Vyrovnanie povrchu do 2cm - armovacia sieťka + lepidlo - pod zrealizovanie zateplenia po vybraní pôvodného ker. Obkladu fasády	m2	9.000			
175 168	PC.9	Vonkajšia omietka cementová pod keramický obklad	m2	12.000			
175 169	PC.10	Zakladacia lišta zatepľovacieho systému hr.12cm - D+M	bm	88.000			
175 170	PC.11	Zakladacia lišta zatepľovacieho systému hr.8cm - D+M	bm	15.000			
175 171	PC.12	Zakladacia lišta zatepľovacieho systému hr.4cm - D+M	bm	4.000			
175 172	625991201B	Zatepľovací systém hr.4cm + povrchová úprava predsadené ŽB rámy (na ktorých držia sivolamy)	m2	274.000			
175 173	PC.13	Zateplenie hr.4cm bez povrchovej úpravy - pod klampiarske oplechovanie ŽB rámov	m2	71.000			
175 174	62099112f	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov	m2	438.000			
175 175	PC.14	Styrodur hr. 2cm - okolo okien - D+M	m2	112.000			
175 176	PC.15	Detail zatepľovacieho systému okolo oceľových nosných profilov sivolamov	bm	303.000			
175 177	PC.16	Vetracie trubky - PVC DN80, dĺžka 12-16cm - D+M	ks	12.000			
175 178	PC.17	Krytky na vetracie otvory medzistrešného priestoru - hliník fi100	ks	12.000			
175 179	622422111	Vyspravenie povrchu fasády pred realizáciou zateplenia do 10%(hrubá omietka - vyrovnanie po otlkoch)	m2	2 307.000			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 180	622451111	Vonkajšia omietka hrubá - vyrovnanie pod zatepľovací systém po otlku 100%	m2	121.000			
175 181	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	22.000			
175 182	6119000200 .00000	Parapetná doska vnútorná z MDF dosiek	m	22.000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

175 184	968072247	Vybúranie kov. rámov okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 4m2	m2	86.000			
175 185	978036391	Vybúranie fasádneho keramického obkladu	m2	9.000			
175 186	978015281	Vybúranie vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom až po hydroizoláciu	m2	9.000			
175 187	978036391.1	Vybúranie fasádne keramického obkladu - bočné rebrá okolo vstupu	m2	12.000			
175 188	1	Vybúranie vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom	m2	12.000			
175 189	978015221	Otlčenie vonkajších omietok do 10%	m2	1 480.000			
175 190	2	Otlčenie vonkajších omietok 100% - uvažujeme 5% plochy	m2	74.000			
175 191	PC.18	Demontáž hliníkových podhládov	m2	1.000			
175 192	PC.19	Demontáž hliníkových obkladov fasády FaAl	m2	25.000			
175 193	PC.20	Detaily okolo okien - parozábrana, paropriepustná fólia (interiérové a exteriérové tesniace pásky)	bm	267.000			
175 194	979011111	Zvislá doprava sute	t	20.000			
175 195	979081111	Odvoz sute na skládku do 1km	t	20.000			
175 196	979081121	Odvoz sute na skládku ZKD 1km	t	200.000			
175 197	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute do 10m	t	20.000			
175 198	979082121	Vnútroštavenisková doprava sute ZKD 5m	t	200.000			
175 199	PC.21	Nakladanie sute	t	20.000			
175 200	PC.22	Poplatok za skládku sute	t	20.000			
175 201	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	1 290.000			
175 202	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m2	1 290.000			
175 203	941944851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	1 290.000			
175 204	941941051.1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	m2	400.000			
175 205	941941391.1	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051 - nad existujúcou strechou susednej budovy	m2	400.000			
175 206	941944851.1	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	m2	400.000			
175 207	944944102	Ochranná sieť na lešenie	m2	1 290.000			
175 208	952901110	Čistenie vonkajších okien umytím	m2	438.000			
175 209	PC.23	Zarážky na lešenie - v časti vstupu, nad vjazdami do garáží, nad strechou susednej budovy	bm	418.000			
175 210	HZS	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné a búracie	hod	40.000			
175 211	HZS.1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	hod	40.000			

99 Presun hmôt HSV

175 213	999281111	Presun hmôt - opravy a údržba budov	t	44.000			
---------	-----------	-------------------------------------	---	--------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

712 Poviakové krytiny

175 216	PC.24	Zvarovaná fólia - natavenie pásu šírky 50-70cm (podľa potreby) - na poplastovaný plech (rozšírenie strechy z dôvodu zateplenia - vytvorenie dorazu pre zhotovenie zateplenia) a na pôvodnú fóliu	bm	138.000			
175 217	998712102	presun hmôt poviakovej krytiny	t	1.000			

764 Konštrukcie klampiarске

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 219	764322230	Oplechovanie z poplastovaného plechu - po obvode strechy rš do 360 mm (rozšírenie strechy kvôli zatepleniu)	m	138.000			
175 220	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	bm	180.000			
175 221	764322640	Oplechovanie vrchov prievlakov pre slnolamy RŠ do 450 - poplastovaný plech	bm	191.000			
175 222	764322641	Oplechovanie vrchov konzol prievlakov - rozvinutý tvar plechu cca 650/350	ks	41.000			
175 223	764353840	Demontáž pôvodných žľabov a zvodov	bm	14.000			
175 224	764352214	Zvod - poplastovaný plech	bm	14.000			
175 225	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš do 300 mm	m	218.000			
175 226	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1.000			

766 Konštrukcie stolárske

175 228	766620001	Montáž okien a zasklených stien drevených	m	226.000			
175 229	6114161301 .00000	P01 - Plastové okno 1450/550 sklopné S - dodávka	ks	2.000			
175 230	6114161301 .10000	P02+P03 - Plastové okno 1450/3000 pevné+OS - dodávka	ks	6.000			
175 231	6114161301 .20000	P04 - Plastové okno 1450/2400 pevne + sklopné(FIX+S) - dodávka	ks	2.000			
175 232	6114161301 .30000	P05 - Plastové okno 650/3300 FIX+OS - dodávka	ks	2.000			
175 233	6114161301 .40000	P06 - Plastové okno 650/3000 FIX+OS - dodávka	ks	6.000			
175 234	6114161301 .50000	P07 - Plastové okno 650/2700 FIX+OS - dodávka	ks	2.000			
175 235	6114161301 .60000	P08+P09 - Plastové okno 1500/1800 OS - dodávka	ks	6.000			
175 236	6114161301 .70000	P10 - Plastové okno 3000/1800 FIX+OS - dodávka	ks	2.000			
175 237	6114161301 .80000	P11 - Plastové okno 1500/1000 sklopné + Mreža - dodávka	ks	1.000			
175 238	6114161301 .90000	P12 - Plastové okno 1400/1200 OS - dodávka	ks	1.000			
175 239	6114161301 .10000	P12 - Plastové okno 1400/1200 FIX+OS - dodávka	ks	1.000			
175 240	PC.25	H01 - Plastové okno 4250/3100 FIX - D+M	ks	1.000			
175 241	PC.26	H02 - Plastové okno 1500/3100 FIX - D+M	ks	1.000			
175 242	PC.27	H03+H04 - Plastové okno okno 590/3100 FIX - D+M	ks	2.000			
175 243	998768101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	4.000			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

175 245	PC.28	Demontáž hliníkových lamiel slnolamov šírky 90 + zloženie z fasády	bm	2 095.000			
175 246	PC.29	Vyčistenie hliníkových lamiel slnolamov šírky 90 (vrátane všetkej potrebnej manipulácie)	bm	2 095.000			
175 247	PC.30	Spätná montáž hliníkových lamiel slnolamov šírky 92	bm	2 095.000			
175 248	PC.31	Mreža VZT na fasádu 600/350 - hliník - D+M	ks	2.000			
175 249	PC.32	Demontáž pôvodných oceľových mriežok VZT na fasáde	ks	2.000			
175 250	PC.33	Demontáž oceľovej mreže na okne 1500/1000	ks	1.000			
175 251	998767101	presun hmôt pre kcie doplnkové kovové	t	1.000			

781 Keramické obklady

175 253	PC.34	Keramický obklad vonkajší - dodávka	m2	13.000			
175 254	PC.35	Keramický obklad vonkajší - montáž	m2	12.000			
175 255	998781101	Presun hmôt	t	0.650			

783 Nátery

175 257	PC.36	Očistenie nosných oceľových profilov pre osadenie slnolamov - cca 0,42m2/bm	bm	220.000			
---------	-------	---	----	---------	--	--	--

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 258	PC.37	Náter nosných oceľových profilov pre osadenie sínolamov	bm	220,000			
	M21	Elektromontáže					
175 260	PC.38	Chránička f32 - dodávka	bm	141,000			
175 261	PC.39	Chránička f32 - montáž	bm	141,000			
175 262	PC.40	ukotvenia chráničiek do fasády - kotvy á1m - D+M	ks	141,000			
175 263	PC.41	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - dodávka	ks	8,000			
175 264	PC.42	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - montáž (osadenie, zapojenie)	ks	8,000			
175 265	PC.43	bleskozvodový drôt - zvislé trasy - demontáž, spätná montáž, vŕahovanie do chráničky	bm	141,000			
175 266	PC.44	demontáž bleskozvodu ukotveného o atikové plechy (uvoľnenie svoriek, úchytov o atikové plechy)	bm	138,000			
175 267	PC.45	dodávka svoriek bleskozvodu - úchyty o parapetné plechy (uvažujeme 50% úchytov o plechy - využitie pôvodné úchyty, 50% - dodanie nových úchytov)	ks	70,000			
175 268	PC.46	Spätná montáž - ukotvenie bleskozvodu o atikové plechy (montáž úchytov, spätná montáž drôtu bleskozvodu)	bm	138,000			
175 269	H2S.2	práce v HZS bližšie nešpecifikované - elektromontér	hod	10,000			
175 270	KPL	Premeranie bleskozvodu, Revízia, Revízna správa	kpl	1,000			
175 271		VRN		1,000			
175 272		Zariadenie staveniska		1,000			
175 273		Mimostav. doprava		1,000			
175 274		Územné vplyvy		1,000			
175 275		Prevádzkové vplyvy		1,000			
175 276		Ostatné		1,000			
175 277		VRN z rozpočtu		1,000			

B - Interiér - dispozičné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

175 281	342254903	Priečky PORFIX hr.150 - 1PP	m2	25,000			
175 282	PC	Preklady Porfix š.125mm - D+M	bm	2,000			

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

175 284	PC.1	Armovačia sieťka + lepidlo	m2	50,000			
175 285	PC.2	Tenkovrstvová omietka	m2	50,000			
175 286	PC.3	lišt	bm	178,000			
175 287	PC.4	Omietky špaliet okolo okien	m2	35,000			
175 288	PC.5	Rohové lišty na špaliety okolo novo osadzovaných okien	bm	178,000			
175 289	PC.6	Vyspravenie omietok, doraz omietok do rohových lišt - do opravovaných špaliet	bm	178,000			
175 290	PC.7	Vyspravenie lepidlom po vytrhaní pôvodnej podlahy PVC - uvažujeme 10% plochy, hrúbky vyspravenia do 3-5cm	m2	78,000			
175 291	PC.8	Interiérové steny - vstupný vestibul - EPS 2cm + armovacia sieťka, lepidlo	m2	14,000			
175 292	PC.9	Interiérové steny - tenkovrstvová omietka	m2	14,000			
175 293	PC.10	Dilatačné lišty - rohy - D+M	bm	7,000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

175 295	PC.11	Vybúranie pôvodných dverí a zárubní	m2	6,000			
175 296	PC.12	Demontáž pôvodnej PVC podlahy	m2	78,000			
175 297	PC.13	Očistenie podkladu od lepidla z PVC (zbrúsením, a pod.)	m2	78,000			
175 298	967031732	Prisekanie ostenia muriva	m2	2,000			
175 299	962031133	Vybúranie priečky murované hr. Do 15cm	m2	45,000			
175 300	PC.14	Demontáž pôvodného podhľadu FeAl	m2	78,000			
175 301	979011111	Zvislá doprava sute	t	14,000			
175 302	979081111	Odvoz sute na skládku do 1km	t	14,000			
175 303	979081121	Odvoz sute na skládku ZKD 1km	t	140,000			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 304	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute do 10m	t	14.000			
175 305	979082121	Vnútroštavenisková doprava sute ZKD 5m	t	140.000			
175 306	PC.15	Nakladanie sute	t	14.000			
175 307	PC.16	Poplatok za skládku sute	t	14.000			
175 308	HZS	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné a búracie	hod	10.000			
175 309	HZS.1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	hod	10.000			
175 310	952901110	Čistenie dverí umytím	m2	9.000			
175 311	952901111	Vyčistenie budov - výška podlažia do 4m	m2	78.000			

99 Presun hmôt HSV

175 313	999281111	Presun hmôt - opravy a údržba budov	t	11.000			
---------	-----------	-------------------------------------	---	--------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

763 Sadrokartónové konštrukcie

175 316	PC.17	Priečka hr. 125	m2	19.000			
175 317	PC.18	Kazetový podhľad	m2	78.000			
175 318	8114143702 .00000	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie	t	1.000			

766 Konštrukcie stolárske

175 320	PC.19	H5+H6 - Drevené dvere s presklením EI 30/D3-C 1700/2100 - D+M	ks	2.000			
175 321	998768101	presun hmôt pre kcie doplnkové stolárske	t	0.450			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

175 323	PC.20	Dvere oceľové 1PP 1500/2000 - D+M	ks	1.000			
175 324	998767101	presun hmôt pre kcie doplnkové kovové	t	0.100			

771 Keramické dlažby

175 326	MAT	Sokol z keramickej dlažby v10cm - dodávka	bm	9.000			
175 327	PC.21	Sokol z keramickej dlažby v10cm - montáž	bm	9.000			
175 328	998771101	presun hmôt pre keramické dlažby	t	0.400			

775 Podlahy

175 330	PC.22	Samonivelizačná stierka do hr. Do 7mm	m2	78.000			
175 331	PC.23	PVG - dodávka (vrátane stratného)	m2	89.000			
175 332	PC.24	PVG - montáž	m2	78.000			
175 333	998775101	presun hmôt pre podlahy	t	1.000			

784 Dokončovacie práce - maľby

175 335	784432271	Maľby na staré omietky, nové omietky aj na sadrokartóny - penetrácia + 2x maľba biela	m2	234.000			
---------	-----------	---	----	---------	--	--	--

M21 Elektromontáže

175 337	KPL	Elektromontáže - v zmysle samostatného položkového súpisu	kpl	1.000			
---------	-----	---	-----	-------	--	--	--

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

175 340	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm -0,002 t	ks	6.000			
175 341	973031616	Vysekanie kapsy pre kľatky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	30.000			
175 342	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	40.000			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

175 345	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	30.000			
175 346	3480702300 .00000	I-Rúrka HFX 25 šedá	m	30.000			
175 347	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	17.000			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 348	3451300101 .00000	I-Žľab HMIK 40/40	m	17.000			
175 349	210010104	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ 50/170	m	6.000			
175 350	3451302001 .00000	I-Žľab parapetný SLQ 50/170, dl.3m	ks	2.000			
175 351	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	24.000			
175 352	3450900500 .00000	I-Krabica HWAD 65	ks	24.000			
175 353	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4.000			
175 354	3450900501 .00000	I-Krabica HWAD 65 +svorkovnica 6304-10+kryt HWD/RHD65	ks	4.000			
175 355	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod	ks	10.000			
175 356	3450903200 .00000	I-Krabica SLB-D	ks	10.000			
175 357	210020001	Hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	30.000			
175 358	4240000100 .00000	kablový držiak zväzkový s hmoždinkou	ks	30.000			
175 359	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	12.000			
175 360	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový radenie 1	ks	4.000			
175 361	3450202870 .00000	Přístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	4.000			
175 362	3450203660 .00000	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biela	ks	4.000			
175 363	3450204890 .00000	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	4.000			
175 364	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2.000			
175 365	3450203120 .00000	Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW biela	ks	2.000			
175 366	3450204890 .00000	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	2.000			
175 367	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8.000			
175 368	3450385330 .00000	Jednozásuvka s krytom bez cloniek 5518A-A2349 B biela	ks	8.000			
175 369	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenia	ks	12.000			
175 370	3450323400 .00000	Zásuvka 5513C-2357 B1 kompl.	ks	12.000			
175 371	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IIV-IJM-PC)	ks	4.000			
175 372	3580760010 .00000	Istič LPN 10B/1 OEZ	ks	2.000			
175 373	3580760429 .00000	Prúdový chránič QLI-16C/1N0.03AC kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	2.000			
175 374	210201045	Svietidlo žiarivkové - typ 231 62 20 - 4 x 20 W, strop.né, vaničkové	ks	20.000			
175 375	3470312600 .00000	Trubica TL/D18/827 Super 80	ks	80.000			
175 376	3480191700 .00000	Svietidlo prisaďené CLASSIC ASN T8 LB 4x18, EB-A2 (OMS)	Kú s	20.000			
175 377	3481200700 .00000	Starter PHILIPS 4-22W S 2	ks	80.000			
175 378	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V.3x1.5	m	95.000			

P.Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 379	3411401801 .00000	Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x1,5	m	90.000			
175 380	3411401899 .00000	Bezhalogenový kábel N2XH-O 3x1,5	m	5.000			
175 381	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	60.000			
175 382	3411400110 .00000	Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x2,5	m	60.000			
175 383	PM	Podružný materiál		1.000			
175 384	PPV	Podiel pridružených výkonov		1.000			

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

175 386	220280222	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabic	m	630.000			
175 387	3410300800 .00000	Kábel oznamovací medený Datové káble UTP 4x2x0,52	m	630.000			
175 388	220500841	Montáž zásuvky datovej, zapojenie prípevnenie zásuvky na krabicu	ks	8.000			
175 389	PC1	datova zásuvka vstavaná, 2xRJ45, tienená, cat 5e	ks	8.000			
175 390	PM	Podružný materiál		1.000			
175 391	PPV	Podiel pridružených výkonov		1.000			
175 392	OST	Ostatné		1.000			
175 393	HZS-001	Revízie	hod	12.000			
175 394	HZS-008	Demontáže	hod	8.000			
175 395		VRN		1.000			
175 396	1.1.2.3.1.	Zariadenie staveniska		1.000			
175 397	1.1.2.3.2.	Mimostav. doprava		1.000			
175 398	1.1.2.3.3.	Územné vplyvy		1.000			
175 399	1.1.2.3.4.	Prevádzkové vplyvy		1.000			
175 400	1.1.2.3.5.	Ostatné		1.000			
175 401	1.1.2.3.6.	VRN z rozpočtu		1.000			

C - Výmenníková stanica

D1 Práca a dodávky PSV

D2 713 - Izolácie tepelné

175 405	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	4.000			
175 406	6315A2003	Pás z minerál. vlny NOBASIL LSP - 60 kg/m3 - hr. 40 mm	m2	4.000			
175 407	713463214	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D nad 15cm	m	93.000			
175 408	6315A2541	Skrúž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr. 40mm vnútorný priemer 43mm dl. 1000mm	m	60.000			
175 409	6316A2545	Skrúž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr. 40mm vnútorný priemer 77mm dl. 1000mm	m	33.000			

D3 722 - Vnútorný vodovod

175 411	722130213	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	2.000			
---------	-----------	--	---	-------	--	--	--

D4 724 - Strojné vybavenie

175 413	724149102	Montáž čerpadla vodovodného ponorného s výkonom do 108 l/min bez potrubia a príslušenstva	kus	1.000			
175 414	4262B0102	Čerpadlo TM 32/7	kus	1.000			

D5 732 - Strojovne

175 416	7320001PC	OST Systherm SYMPATIK VNV 200 CH/30 PWH, 300 AKU	kpl	1.000			
175 417	732199100	Montáž orientačných štítkov	súb or	7.000			
175 418	423940050	Tabuľa orient.	kus	7.000			
175 419	732391903	Spätná montáž nádob a nádrží po oprave do 1000 l	súb or	1.000			
175 420	732999904P C	Demontážne práce v rozsahu podľa TS a vykř.č.1 - Vykurovanie	kpl	1.000			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
D6		733 - Rozvod potrubia					
175 422	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	60.000			
175 423	733121222	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	m	33.000			
175 424	733124121	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 65/32	kus	2.000			
175 425	733191925	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 25	kus	3.000			
175 426	733191926	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 32	kus	5.000			
175 427	733194922	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 76/3,2	kus	2.000			
175 428	C	Tlaková skúška	kpl	1.000			
175 429	733999905	Nepredvídané práce pri realizácii	hod	10.000			
D7		734 - Armatúry					
175 431	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	2.000			
175 432	4228A0603	Ventil merací pre STRÖMAX-GM, priamy - 1028309	kus	2.000			
175 433	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1.000			
175 434	4228A0604	Klapka spätná YORK VRY 25 - 05.64.025	kus	1.000			
175 435	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1.000			
175 436	4228A0605	Klapka spätná YORK VRY 32 - 05.64.032	kus	1.000			
175 437	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	1.000			
175 438	4225000000 0000002000	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 2"- 1421706	kus	1.000			
175 439	734209125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	kus	1.000			
175 440	PC	Termostatický plniaci ventil ESBE typ VTC 312/55 st.	kus	1.000			
175 441	734291123	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	6.000			
175 442	734292715	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	5.000			
175 443	734292716	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2.000			
175 444	734292719	Kohút guľový priamy G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	1.000			
175 445	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	1.000			
175 446	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	1.000			
175 447	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	1.000			
175 448	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	1.000			
175 449	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	6.000			
D8		783 - Nátery					
175 451	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	60.000			
175 452	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	33.000			
D9		Práce a dodávky M					
D10		M21 - 155 Elektromontáže					
175 455	210PC	Síťové napojenie rozvádzača	kpl	1.000			
D11		M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí					
175 457	240010216	Montáž : Ventilátor axiálny	kus	1.000			
175 458	4291D1300	Ventilátor axiálny typ AW 250E4	kus	1.000			
175 459	240071256	Montáž : Mriežka 425x125	kus	2.000			
175 460	429730640	Mriežka stenová 425x125	kus	2.000			
D12		M48 - Periodické prevádzkové revízie					
175 462	480203001	Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	kus	1.000			
175 463	489990011	Vykurovací skúška	hod	24.000			
175 464	489990012	Vypustenie a napustenie systému	kpl	1.000			
175 465	489990017	Poplatok za spustenie VS do prevádzky	kpl	1.000			
175 466	1.1.3.3.	VRN		1.000			
175 467	1.1.3.3.1.	Zariadenie staveniska		1.000			
175 468	1.1.3.3.2.	Mimostav. doprava		1.000			
175 469	1.1.3.3.3.	Územné vplyvy		1.000			
175 470	1.1.3.3.4.	Prevádzkové vplyvy		1.000			
175 471	1.1.3.3.5.	Ostatné		1.000			
175 472	1.1.3.3.6.	VRN z rozpočtu		1.000			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 473	1.2	Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia stavebníka dodávateľom	deň	1.000			

Celkom

0.000

HARMONOGRAM


Stavba: Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici
 Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR .B,Bystrica
 Zhotoviteľ: Slovpanel a.s. Žilina

Dátum: 9.10.2013

LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACHOCH

Popis	I.	II.	III.	IV.
A - Zateplenie a čiastočná výmena výplní otvorov				
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
Presun hmôt HSV				
Povlakové krytiny				
Konštrukcie klampiarske				
Konštrukcie stolárske				
Konštrukcie doplnkové kovové				
Keramické obklady				
Nátery				
Elektromontáže				
B - Interier - dispozičné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy				
Zvislé a kompletne konštrukcie				
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
Presun hmôt HSV				
Sadrokartónové konštrukcie				
Konštrukcie stolárske				
Konštrukcie doplnkové kovové				
Keramické dlažby				
Podlahy				
Dokončovacie práce - maľby				
Elektromontáže				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
Elektromontáže				
Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
C - Výmenníková stanica				
713 - Izolácie tepelné				
722 - Vnútorný vodovod				
724 - Strojné vybavenie				
732 - Strojovne				
733 - Rozvod potrubia				
734 - Armatúry				
783 - Nátery				
M21 - 155 Elektromontáže				
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				
M48 - Periódicke prevádzkové revízie				

Ing. Branislav Salis
 predaeda predstavenstva





Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Zoznam predložených dokladov – Kritéria

Stavba: " Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici"

1. Návrh na plnenie kritérií
2. Výkaz výmer
3. CD nosič – časť „kritériá“

V Žiline 7.10. 2013

Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica.

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

Údaje: Obchodné meno uchádzača Slopanel a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	164 220,00
2.	B. Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi	120

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
136 850,00	27 370,00	164 220,00

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko: [REDACTED]
telefónne číslo: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

V Žiline, , dňa 7.10.2013.

.....
Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

.....

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici

Objekt: Rekonštrukcia pobočky Daňový úrad Pov.Bystrica

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, B.Bystrica

Spracoval:

Zhotoviteľ: Slopanel a.s.Žilina

Dátum: 9.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
A - Zateplenie a čiastočná výmena výplní otvorov						91 863.91	0.000
HSV Práce a dodávky HSV						67 840.04	0.000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						53 898.76	0.000
175 153	612409991	Začistenie omietok okolo okien, dverí, podláh, obkladov - detail APO lišty + vysilkónovanie spoja	bm	482.000	1.853	893.15	0.000
175 154	625991208	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 12cm (od 2NP smerom hore)	m2	752.000	26.573	19 982.90	0.000
175 155	625991205	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 8cm - okolo schodiskového priestoru	m2	114.000	24.555	2 799.27	0.000
175 156	625991201	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 4cm - špalety	m2	135.000	20.999	2 834.87	0.000
175 157	625991201.1	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 4cm - vstup	m2	12.000	20.999	251.99	0.000
175 158	625991208B	Zatepľovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 12cm - podhľad konzol na bokoch budovy	m2	14.000	26.570	371.98	0.000
175 159	PC	1NP - zatepľovací systém polystyrén hr.12cm bez povrchovej úpravy	m2	68.000	19.327	1 314.24	0.000
175 160	PC.1	1NP - zatepľovací systém styrodur hr.12cm bez povrchovej úpravy	m2	59.000	27.503	1 622.68	0.000
175 161	PC.2	1NP - zatepľovací systém styrodur hr.8cm bez povrchovej úpravy	m2	9.000	23.483	211.35	0.000
175 162	PC.3	1NP - zatepľovací systém styrodur hr.4cm bez povrchovej úpravy	m2	2.000	19.350	38.70	0.000
175 163	PC.4	1NP - Povrchová tenkovrstvová úprava na zatepľovací systém mozaiková omietka	m2	138.000	18.243	2 517.53	0.000
175 164	PC.5	Zatepľovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.12cm	m2	29.000	29.460	854.34	0.000
175 165	PC.6	Zatepľovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.8cm	m2	96.000	26.153	2 510.69	0.000
175 166	PC.7	Zatepľovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.4cm	m2	9.000	21.028	189.25	0.000
175 167	PC.8	Vyrovnanie povrchu do 2cm - armovacia sieťka + lepidlo - pod zrealizovanie zateplenia po vybúraní pôvodného ker. Obkladu fasády	m2	9.000	3.678	33.10	0.000
175 168	PC.9	Vonkajšia omietka cementová pod keramický obklad	m2	12.000	6.062	72.74	0.000
175 169	PC.10	Zakladacia lišta zatepľovacieho systému hr.12cm - D+M	bm	88.000	5.934	522.19	0.000
175 170	PC.11	Zakladacia lišta zatepľovacieho systému hr.8cm - D+M	bm	15.000	5.118	76.77	0.000
175 171	PC.12	Zakladacia lišta zatepľovacieho systému hr.4cm - D+M	bm	4.000	4.620	18.48	0.000
175 172	625991201B	Zatepľovací systém hr.4cm + povrchová úprava predsadené ŽB rámy (na ktorých držia slnolamy)	m2	274.000	20.999	5 753.73	0.000
175 173	PC.13	Zateplenie hr.4cm bez povrchovej úpravy - pod klamparske splechovanie ŽB rámov	m2	71.000	15.210	1 079.91	0.000
175 174	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov	m2	438.000	1.284	562.39	0.000
175 175	PC.14	Styrodur hr. 2cm - okolo okien - D+M	m2	112.000	16.877	1 890.22	0.000
175 176	PC.15	Detail zatepľovacieho systému okolo oceľových nosných profilov slnolamov	bm	303.000	2.449	742.05	0.000
175 177	PC.16	Vetracie trubky - PVC DN60, dĺžka 12-15cm - D+M	ks	12.000	16.815	201.78	0.000
175 178	PC.17	Krytky na vetracie otvory medzisústrešného priestoru - hliník f100	ks	12.000	5.501	66.01	0.000
175 179	622422111	Vyspravenie povrchu fasády pred realizáciou zateplenia do 10%(hrubá omietka - vyrovnanie po ošklach)	m2	2 307.000	2.411	5 562.18	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hrnotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 180	622451111	Vonkajšia omietka hrubá - vyrovnávanie pod zatepľovací systém po otlku 100%	m2	121.000	4.522	547.16	0.000
175 181	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	22.000	5.787	127.31	0.000
175 182	6119000200 .00000	Parapetná doska vnútorná z MDF dosiek	m	22.000	11.355	249.81	0.000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 470.96	0.000
175 184	968072247	Vybúranie kov. rámov okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 4m2	m2	86.000	4.586	395.26	0.000
175 185	978036391	Vybúranie fasádneho keramického obkladu	m2	9.000	3.655	32.90	0.000
175 186	978015291	Vybúranie vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom až po hydroizoláciu	m2	9.000	1.464	13.18	0.000
175 187	978036391 1	Vybúranie fasádneho keramického obkladu - bočné rebrá okolo vstupu	m2	12.000	3.655	43.86	0.000
175 188	1	Vybúranie vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom	m2	12.000	1.464	17.57	0.000
175 189	978015221	Očistenie vonkajších omietok do 10%	m2	1 480.000	0.186	275.28	0.000
175 190	2	Očistenie vonkajších omietok 100% - uvažujeme 5% plochy	m2	74.000	1.464	108.34	0.000
175 191	PC.18	Demontáž hliníkových podhľadov	m2	1.000	5.483	5.48	0.000
175 192	PC.19	Demontáž hliníkových obkladov fasády FeAl	m2	25.000	5.099	127.48	0.000
175 193	PC.20	Detally okolo okien - parozábrana, paroprepustná fólia (interiérové a exteriérové tesniace pásy)	bm	267.000	2.524	673.91	0.000
175 194	979011111	Zvislá doprava sute	t	20.000	6.469	129.38	0.000
175 195	979081111	Odvoz sute na skládku do 1km	t	20.000	10.843	216.86	0.000
175 196	979081121	Odvoz sute na skládku ZKD 1km	t	200.000	0.414	82.80	0.000
175 197	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute do 10m	t	20.000	6.537	130.74	0.000
175 198	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sute ZKD 5m	t	200.000	0.748	149.60	0.000
175 199	PC.21	Nakladanie sute	t	20.000	1.553	31.06	0.000
175 200	PC.22	Poplatok za skládku sute	t	20.000	19.751	395.02	0.000
175 201	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	1 290.000	1.716	2 213.64	0.000
175 202	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m2	1 290.000	1.273	1 642.17	0.000
175 203	941944851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	1 290.000	0.850	1 096.50	0.000
175 204	941941051 1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	m2	400.000	1.949	779.60	0.000
175 205	941941391 1	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051 - nad existujúcou strechou susednej budovy	m2	400.000	1.446	578.40	0.000
175 206	941944851 1	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	m2	400.000	0.953	381.20	0.000
175 207	944944102	Ochranná sieť na lešenie	m2	1 290.000	1.412	1 821.48	0.000
175 208	952801110	Čistenie vonkajších okien umytím	m2	438.000	1.300	569.40	0.000
175 209	PC.23	Zarážky na lešenie - v časti vstupu, nad vjazdami do garáží, nad strechou susednej budovy	bm	418.000	1.704	712.27	0.000
175 210	HZS	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné a búracie	hod	40.000	9.803	392.12	0.000
175 211	HZS.1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	hod	40.000	11.387	455.48	0.000
99		Presun hmôt HSV				470.32	0.000
175 213	999281111	Presun hmôt - opravy a údržba budov	t	44.000	10.689	470.32	0.000
PSV		Práce a dodávky PSV				24 023.87	0.000
712		Povlakové krytiny				702.22	0.000
175 216	PC.24	Zvarovaná fólia - natavenie pásu šírky 50-70cm (podľa potreby) - na poplastovaný plech (rozšírenie strechy z dôvodu zateplenia) a na pôvodnú fóliu	bm	138.000	4.949	682.96	0.000
175 217	998712102	presun hmôt povlakovej krytiny	t	1.000	19.256	19.26	0.000
764		Konštrukcie kramplarske				6 884.88	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 219	764322230	Oplechovanie z poplastovaného plechu - po obvode strechy rš do 380 mm (rozšírenie strechy kvôli zatepleniu)	m	138.000	12.427	1 714.93	0.000
175 220	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	bm	180.000	0.960	172.80	0.000
175 221	764322640	Oplechovanie vrchov prievlakov pre sínolamy RŠ do 450 - poplastovaný plech	bm	191.000	14.798	2 826.42	0.000
175 222	764322641	Oplechovanie vrchov konzol prievlakov - rozvinutý tvar plechu cca 850/350	ks	41.000	12.422	509.30	0.000
175 223	764353840	Demontáž pôvodných žlabov a zvodov	bm	14.000	0.798	11.14	0.000
175 224	764352214	Zvod - poplastovaný plech	bm	14.000	16.048	224.67	0.000
175 225	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš do 300 mm	m	218.000	6.441	1 404.14	0.000
175 226	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1.000	21.481	21.48	0.000
766 Konštrukcie stolárske						9 447.80	0.000
175 228	766620001	Montáž okien a zasklených stien drevených	m	226.000	7.298	1 649.35	0.000
175 229	6114161301 .00000	P01 - Plastové okno 1450/650 sklopné S - dodávka	ks	2.000	94.248	188.49	0.000
175 230	6114161301 .10000	P02+P03 - Plastové okno 1450/3000 pevné+OS - dodávka	ks	6.000	236.144	1 416.86	0.000
175 231	6114161301 .20000	P04 - Plastové okno 1450/2400 pevne + sklopné(FIX+S) - dodávka	ks	2.000	206.862	413.72	0.000
175 232	6114161301 .30000	P05 - Plastové okno 650/3300 FIX+OS - dodávka	ks	2.000	177.820	355.64	0.000
175 233	6114161301 .40000	P06 - Plastové okno 650/3000 FIX+OS - dodávka	ks	6.000	147.408	884.45	0.000
175 234	6114161301 .50000	P07 - Plastové okno 650/2700 FIX+OS - dodávka	ks	2.000	144.180	288.36	0.000
175 235	6114161301 .60000	P08+P09 - Plastové okno 1500/1800 OS - dodávka	ks	6.000	237.209	1 423.25	0.000
175 236	6114161301 .70000	P10 - Plastové okno 3000/1800 FIX+OS - dodávka	ks	2.000	416.268	832.54	0.000
175 237	6114161301 .80000	P11 - Plastové okno 1500/1000 sklopné + Mreža - dodávka	ks	1.000	115.899	115.90	0.000
175 238	6114161301 .90000	P12 - Plastové okno 1400/1200 OS - dodávka	ks	1.000	128.495	128.50	0.000
175 239	6114161301 .10000	P12 - Plastové okno 1400/1200 FIX+OS - dodávka	ks	1.000	139.180	139.18	0.000
175 240	PC.25	H01 - Plastové okno 4250/3100 FIX - D+M	ks	1.000	938.962	938.96	0.000
175 241	PC.26	H02 - Plastové okno 1500/3100 FIX - D+M	ks	1.000	291.700	291.70	0.000
175 242	PC.27	H03+H04 - Plastové okno okno 690/3100 FIX - D+M	ks	2.000	148.361	296.70	0.000
175 243	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	4.000	21.049	84.20	0.000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						3 465.47	0.000
175 245	PC.28	Demontáž hliníkových lamiel sínolamov šírky 90 + zloženie z fasády	bm	2 095.000	0.419	877.81	0.000
175 246	PC.29	Výčistenie hliníkových lamiel sínolamov šírky 90 (vrátane všetkej potrebnej manipulácie)	bm	2 095.000	0.305	638.98	0.000
175 247	PC.30	Spätná montáž hliníkových lamiel sínolamov šírky 92	bm	2 095.000	0.880	1 843.60	0.000
175 248	PC.31	Mreža VZT na fasádu 600/350 - hliník - D+M	ks	2.000	36.852	73.70	0.000
175 249	PC.32	Demontáž pôvodných oceľových mrežok VZT na fasáde	ks	2.000	5.435	10.87	0.000
175 250	PC.33	Demontáž oceľovej mreže na okna 1500/1000	ks	1.000	4.727	4.73	0.000
175 251	998767101	presun hmôt pre kcie doplnkové kovové	t	1.000	15.786	15.79	0.000
781 Keramické obklady						439.40	0.000
175 253	PC.34	Keramický obklad vonkajší - dodávka	m2	13.000	16.481	214.25	0.000
175 254	PC.35	Keramický obklad vonkajší - montáž	m2	12.000	17.857	214.28	0.000
175 255	998781101	Presun hmôt	t	0.650	16.717	10.87	0.000
783 Nátery						428.34	0.000
175 257	PC.36	Očistenie nosných oceľových profilov pre osadenie sínolamov - cca 0,42m2/bm	bm	220.000	0.958	210.78	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 258	PC.37	Náter nosných oceľových profilov pre osadenie sínolamov	bm	220.000	0.989	217.58	0.000
M21 Elektromontáže						2 655.76	0.000
175 260	PC.38	Chránička f32 - dodávka	bm	141.000	0.828	116.75	0.000
175 261	PC.39	Chránička f32 - montáž	bm	141.000	0.880	124.08	0.000
175 262	PC.40	ukotvenia chráničiek do fasády - kotvy á1m - D+M	ks	141.000	2.847	401.43	0.000
175 263	PC.41	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - dodávka	ks	8.000	2.619	20.95	0.000
175 264	PC.42	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - montáž (osadenie, zapojenie)	ks	8.000	2.889	23.11	0.000
175 265	PC.43	bleskozvodový drôt - zvislé trasy - demontáž, spätná montáž, vŕahovanie do chráničky	bm	141.000	2.040	287.64	0.000
175 266	PC.44	demontáž bleskozvodu ukotveného o atkové plechy (uvoľnenie svoriek, úchytov o atkové plechy)	bm	138.000	0.880	121.44	0.000
175 267	PC.45	dodávka svoriek bleskozvodu - úchyty a parapetné plechy (vraňujeme 50% úchytov o plechy - využité pôvodné úchyty, 50% - dodanie nových úchytov)	ks	70.000	2.609	182.63	0.000
175 268	PC.46	Spätná montáž - ukotvenie bleskozvodu o atkové plechy (montáž úchytov, spätná montáž drôtu bleskozvodu)	bm	138.000	1.397	192.79	0.000
175 269	HZS.2	práce v HZS bližšie nešpecifikované - elektromontér	hod	10.000	9.803	98.03	0.000
175 270	KPL	Premerania bleskozvodu, Revízia, Revízná správa	kpl	1.000	103.516	103.52	0.000
175 271		VRN		1.000	103.516	103.52	0.000
175 272		Zariadenie staveniska		1.000	258.790	258.79	0.000
175 273		Mimostav. doprava		1.000	103.516	103.52	0.000
175 274		Územné vplyvy		1.000	103.516	103.52	0.000
175 275		Prevádzkové vplyvy		1.000	155.274	155.27	0.000
175 276		Ostatné		1.000	103.516	103.52	0.000
175 277		VRN z rozpočtu		1.000	155.274	155.27	0.000
B - Interiér - dispozičné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy						22 219.82	0.000
HSV Práce a dodávky HSV						6 157.25	0.000
3 Zvislé a kompletne konstrukcie						524.07	0.000
175 281	342254903	Priečky PORFIX hr.150 - 1PP	m2	25.000	19.617	490.43	0.000
175 282	PC	Preklady Porfix š.125mm - D+M	bm	2.000	16.821	33.64	0.000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						3 586.11	0.000
175 284	PC.1	Armovacia sieťka + lepidlo	m2	50.000	3.678	183.90	0.000
175 285	PC.2	Tenkovrstvová omietka	m2	50.000	5.753	287.65	0.000
175 286	PC.3	líst	bm	178.000	6.003	1 068.53	0.000
175 287	PC.4	Omietky špallet okolo okien	m2	35.000	9.392	328.72	0.000
175 288	PC.5	Rohové lišty na špallety okolo novo osadzovaných okien	bm	178.000	2.477	440.91	0.000
175 289	PC.6	Vyspravenie omietok, doraz omietok do rohových líšť - do opravovaných špallet	bm	178.000	1.901	338.38	0.000
175 290	PC.7	Vyspravenie lepidlom po vyrhnutí pôvodnej podlahy PVC - uvažujeme 10% plochy, hrúbky vyspravenia do 3-5cm	m2	78.000	7.834	611.05	0.000
175 291	PC.8	Interiérové steny - vstupný vestibul - EPS 2cm + armovacia sieťka, lepidlo	m2	14.000	12.313	172.38	0.000
175 292	PC.9	Interiérové steny - tenkovrstvová omietka	m2	14.000	5.753	80.54	0.000
175 293	PC.10	Dilatačné lišty - rohy - D+M	bm	7.000	10.578	74.05	0.000
9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie						1 929.49	0.000
175 295	PC.11	Vybúranie pôvodných dverí a zárubní	m2	6.000	4.714	28.28	0.000
175 296	PC.12	Demontáž pôvodnej PVC podlahy	m2	78.000	0.952	74.28	0.000
175 297	PC.13	Očistenie podkladu od lepidla z PVC (zbrúsením, a pod.)	m2	78.000	1.812	141.34	0.000
175 298	967031732	Prisekanie ostenia múry	m2	2.000	5.537	11.07	0.000
175 299	962031133	Vybúranie priečky murované hr. Do 15cm	m2	45.000	1.577	70.97	0.000
175 300	PC.14	Demontáž pôvodného podlahu FeAl	m2	78.000	5.483	427.67	0.000
175 301	979011111	Zvislá doprava sute	t	14.000	6.489	90.57	0.000
175 302	979081111	Odvoz sute na skládku do 1km	t	14.000	10.843	151.80	0.000
175 303	979081121	Odvoz sute na skládku ZKD 1km	t	140.000	0.414	57.96	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 304	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute do 10m	t	14.000	6.537	91.52	0.000
175 305	979082121	Vnútrostavenisková doprava sute ZKD 5m	t	140.000	0.748	104.72	0.000
175 306	PC.15	Nakladanie sute	t	14.000	1.553	21.74	0.000
175 307	PC.16	Poplatok za skládku sute	t	14.000	19.751	278.51	0.000
175 308	HZS.	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné a búracie	hod	10.000	9.803	98.03	0.000
175 309	HZS.1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	hod	10.000	11.387	113.87	0.000
175 310	952901110	Čistenie dverí umytím	m2	9.080	1.300	11.70	0.000
175 311	952901111	Vyčistenie budov - výška podlažia do 4m	m2	78.000	2.019	157.48	0.000
99 Presun hmôt HSV						117.58	0.000
175 313	909281111	Presun hmôt - opravy a údržba budov	t	11.000	10.689	117.58	0.000
PSV Práce a dodávky PSV						11 111.46	0.000
763 Sadrokartónové konštrukcie						2 429.39	0.000
175 316	PC.17	Priečka hr. 125	m2	19.000	28.309	537.87	0.000
175 317	PC.18	Kazetový podhľad	m2	78.000	24.020	1 873.56	0.000
175 318	6114143702 .00000	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie	t	1.000	17.963	17.96	0.000
766 Konštrukcie stolárske						4 566.55	0.000
175 320	PC.19	H5+H6 -Drevené dvere s presklením EI 30/D3-C 1700/2100 - D+M	ks	2.000	2 278.491	4 566.98	0.000
175 321	998766101	presun hmôt pre kcie doplnkové stolárske	t	0.450	21.258	9.57	0.000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						488.95	0.000
175 323	PC.20	Dvere oceľové 1PP 1500/2000 - D+M	ks	1.000	466.857	466.88	0.000
175 324	998767101	presun hmôt pre kcie doplnkové kovové	t	0.100	20.962	2.10	0.000
771 Keramické dlažby						82.85	0.000
175 326	MAT	Sokel z keramickej dlažby v10cm - dodávka	bm	9.000	4.683	42.15	0.000
175 327	PC.21	Sokel z keramickej dlažby v10cm - montáž	bm	9.000	3.780	34.02	0.000
175 328	998771101	presun hmôt pre keramické dlažby	t	0.400	16.717	6.69	0.000
775 Podlahy						3 114.43	0.000
175 330	PC.22	Samonivelizačná stierka do hr. Do 7mm	m2	78.000	10.336	806.21	0.000
175 331	PC.23	PVC - dodávka (vrátane stratiého)	m2	83.000	24.833	2 081.14	0.000
175 332	PC.24	PVC - montáž	m2	78.000	2.923	227.99	0.000
175 333	998775101	presun hmôt pre podlahy	t	1.000	19.092	19.09	0.000
784 Dokončovacie práce - maľby						449.28	0.000
175 335	784432271	Maľby na staré omietky, nové omietky aj na sadrokartóny - penetrácia + 2x maľba biela	m2	234.000	1.920	449.28	0.000
M21 Elektromontáže						0.00	0.000
175 337	KPL	Elektromontáže - v zmysle samostatného položkového súpisu	kpl	1.000	0.000	0.00	0.000
HSV Práce a dodávky HSV						90.90	0.000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						90.90	0.000
175 340	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm -0.002 t	ks	6.000	3.284	19.70	0.000
175 341	973031616	Vysekanie kapsy pre kládky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0.001 t	ks	30.000	0.968	29.04	0.000
175 342	974031121	Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek maľtu do hr. 30 mm a š. do 70 mm -0.003 t	m	40.000	1.054	42.16	0.000
M Práce a dodávky M						4 860.20	0.000
21-M Elektromontáže						2 441.10	0.000
175 345	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	30.000	0.907	27.21	0.000
175 346	3450702300 .00000	I-Rúrka HFX 26 šedé	m	30.000	0.740	22.20	0.000
175 347	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 pretahovací	m	17.000	1.894	32.20	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 349	3451300101 .00000	I-Žlab HMIK 40/40	m	17.000	11.141	189.40	0.000
175 349	210010104	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ 60/170	m	6.000	2.270	13.62	0.000
175 350	3451302001 .00000	I-Žlab parapetný SLQ 50/170, dl.3m	ks	2.000	17.403	34.81	0.000
175 351	210010311	Škatuľa odbočná s vliečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	24.000	1.973	47.35	0.000
175 352	3450900500 .00000	I-Krabica HWAD 65	ks	24.000	1.013	24.31	0.000
175 353	210010321	Škatuľa odbočná s vliečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4.000	4.318	17.27	0.000
175 354	3450900501 .00000	I-Krabica HWAD 65 +svorkovnica 6304-10+kryt HWDRHD65	ks	4.000	1.847	7.39	0.000
175 355	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod	ks	10.000	4.977	49.77	0.000
175 356	3450903200 .00000	I-Krabica SLB-D	ks	10.000	1.639	16.39	0.000
175 357	210020001	Hák pre voľné uloženie kábla z pásy 30 x 3 mm	ks	30.000	0.837	25.11	0.000
175 358	4240000100 .00000	kabiový držiak zväzkový s hmoždinkou	ks	30.000	1.283	38.49	0.000
175 359	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	12.000	0.640	7.68	0.000
175 360	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový radenie 1	ks	4.000	1.632	6.53	0.000
175 361	3450202870 .00000	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	4.000	3.142	12.57	0.000
175 362	3450203660 .00000	Kryt koľský, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biela	ks	4.000	1.029	4.12	0.000
175 363	3450204890 .00000	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	4.000	0.779	3.12	0.000
175 364	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2.000	1.871	3.74	0.000
175 365	3450203120 .00000	Prepínač 5 s krytom koľský 3558A-A05340 BV biela	ks	2.000	10.599	21.20	0.000
175 366	3450204890 .00000	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	2.000	0.779	1.56	0.000
175 367	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8.000	3.034	24.27	0.000
175 368	3450365330 .00000	Jednozásuvka s krytom bez cloniek 5518A-A2349 B biela	ks	8.000	4.085	32.76	0.000
175 369	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	12.000	3.623	43.48	0.000
175 370	3450323400 .00000	Zásuvka 5513C-2367 B1 kompl.	ks	12.000	5.269	63.23	0.000
175 371	210120401	Istič vzduchový vč. zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IIV-IJM-PO)	ks	4.000	2.107	8.43	0.000
175 372	3580760010 .00000	Istič LPN 10B/1 OEZ	ks	2.000	3.149	6.30	0.000
175 373	3580760429 .00000	Prúdový chránič OLI-16C/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	2.000	56.146	112.29	0.000
175 374	210201045	Svietidlo žiarivkové - typ 231 62 20 - 4 x 20 W, stropné, vaničkové	ks	20.000	16.820	336.40	0.000
175 375	3470312600 .00000	Trubica TLJD18/827 Super 80	ks	80.000	2.097	167.76	0.000
175 376	3480191700 .00000	Svietidlo prísadené CLASSIC ASN T8 LB 4x18, EB-A2 (OMS)	Ku s	20.000	24.285	485.70	0.000
175 377	3481200700 .00000	Starter PHILIPS 4-22W S 2	ks	80.000	0.381	30.48	0.000
175 378	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² pevne uložený CYKY-GYKYm 750 V 3x1.5	m	95.000	1.012	96.14	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 379	3411401801 .00000	Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x1,5	m	90.000	0.897	80.73	0.000
175 380	3411401899 .00000	Bezhalogenový kábel N2XH-O 3x1,5	m	5.000	0.897	4.49	0.000
175 381	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	60.000	1.012	60.72	0.000
175 382	3411400110 .00000	Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x2,5	m	60.000	1.248	74.88	0.000
175 383	PM	Podružný materiál		1.000	103.516	103.52	0.000
175 384	PPV	Podiel príružených výkonov		1.000	103.516	103.52	0.000
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení						2 419.10	0.000
175 386	220280222	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvič. a zavieč. krabic	m	630.000	0.856	539.28	0.000
175 387	3410300800 .00000	Kábel oznamovací medený Datové káble UTP 4x2x0,52	m	630.000	0.211	132.93	0.000
175 388	220500841	Montáž zásuvky datovej, zapojenie prípevnenie zásuvky na krabicu	ks	8.000	4.285	34.28	0.000
175 389	PC1	datova zásuvka vstavaná, 2xRJ45, liehiená, cat 5e	ks	8.000	7.045	56.36	0.000
175 390	PM	Podružný materiál		1.000	155.274	155.27	0.000
175 391	PPV	Podiel príružených výkonov		1.000	155.274	155.27	0.000
175 392	OST	Ostatné		1.000	103.516	103.52	0.000
175 393	HZS-001	Revízie	hod	12.000	15.527	186.32	0.000
175 394	HZS-008	Demontáže	hod	8.000	15.527	124.22	0.000
175 395		VRN		1.000	155.274	155.27	0.000
175 396	1.1.2.3.1.	Zariadenie staveniska		1.000	155.274	155.27	0.000
175 397	1.1.2.3.2.	Mimostav. doprava		1.000	103.516	103.52	0.000
175 398	1.1.2.3.3.	Územné vplyvy		1.000	103.516	103.52	0.000
175 399	1.1.2.3.4.	Prevádzkové vplyvy		1.000	103.516	103.52	0.000
175 400	1.1.2.3.5.	Ostatné		1.000	103.516	103.52	0.000
175 401	1.1.2.3.6.	VRN z rozpočtu		1.000	207.032	207.03	0.000
C - Výmenníková stanica						22 766.28	0.000
D1 Práce a dodávky PSV						16 741.07	0.000
D2 713 - Izolácie tepelné						670.37	0.000
175 405	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	4.000	3.698	14.79	0.000
175 406	6315A2003	Pás z minerál. vlny NOBASIL LSP - 60 kg/m3 - hr. 40 mm	m2	4.000	6.185	24.74	0.000
175 407	713463214	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D nad 15cm	m	93.000	2.973	276.48	0.000
175 408	6315A2541	Skruž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr. 40mm vnútorný priemer 43mm dl. 1000mm	m	60.000	3.395	203.70	0.000
175 409	6315A2545	Skruž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr. 40mm vnútorný priemer 77mm dl. 1000mm	m	33.000	4.565	150.65	0.000
D3 722 - Vnútorný vodovod						25.55	0.000
175 411	722130213	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozlnk. 11353 DN 25	m	2.000	12.774	25.55	0.000
D4 724 - Strojné vybavenie						127.40	0.000
175 413	724149102	Montáž čerpadla vodovodného ponorného s výkonom do 108 l/min bez potrubia a príslušenstva	kus	1.000	28.234	28.23	0.000
175 414	4262B0102	Čerpadlo TM 32/7	kus	1.000	99.168	99.17	0.000
D5 732 - Strojovne						13 381.51	0.000
175 416	7320001PC	OST Systém SYMPATIK VNV 200 CH/30 PWH, 300 AKU	kpl	1.000	11 904.340	11 904.34	0.000
175 417	732199100	Montáž orientačných štítkov	súb or	7.000	2.129	14.90	0.000
175 418	423940050	Tabuľa orient.	kus	7.000	1.863	13.04	0.000
175 419	732391903	Spätná montáž nádob a nádrží po oprave do 1000 l	súb or	1.000	414.064	414.06	0.000
175 420	732999904P C	Demontážne práce v rozsahu podľa TS a vykr.č.1 - Vykurovanie	kpl	1.000	1 035.160	1 035.16	0.000


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
D6		733 - Rozvod potrubia				1 795.59	0.000
175 422	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezož. bežných v kotolní, stroj. DN 32	m	60.000	12.135	728.10	0.000
175 423	733121222	Potrubie z rúrok hlad. bezožých v kotolní a stroj. pr. 76/3,2	m	33.000	23.790	785.07	0.000
175 424	733124121	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 65/32	kus	2.000	25.643	51.28	0.000
175 425	733191925	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 25	kus	3.000	7.233	21.70	0.000
175 426	733191926	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 32	kus	5.000	8.254	41.27	0.000
175 427	733194922	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 76/3,2	kus	2.000	9.188	18.38	0.000
175 428	C	Tlaková skúška	kpl	1.000	51.758	51.76	0.000
175 429	733999905	Nepredvídané práce pri realizácii	hod	10.000	9.803	98.03	0.000
D7		734 - Armatúry				599.67	0.000
175 431	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	2.000	0.733	1.47	0.000
175 432	4228A0603	Ventil merací pre STRÖMAX-GM, priamy - 1028309	kus	2.000	5.279	10.56	0.000
175 433	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1.000	3.119	3.12	0.000
175 434	4228A0604	Klepka spätná YORK VRY 25 - 05.64.025	kus	1.000	7.557	7.56	0.000
175 435	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1.000	3.705	3.71	0.000
175 436	4228A0605	Klepka spätná YORK VRY 32 - 05.64.032	kus	1.000	12.060	12.06	0.000
175 437	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	1.000	5.762	5.76	0.000
175 438	0000002000	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 2" - 1421706	kus	1.000	140.264	140.26	0.000
175 439	734209125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	kus	1.000	4.064	4.06	0.000
175 440	PC	Termostatický pínací ventil ESBE typ VTC 312/55 st.	kus	1.000	67.008	67.01	0.000
175 441	734291123	Kohút pínací a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	6.000	6.622	39.73	0.000
175 442	734292715	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	5.000	12.435	62.18	0.000
175 443	734292716	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2.000	19.607	39.21	0.000
175 444	734292719	Kohút guľový priamy G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	1.000	109.244	109.24	0.000
175 445	734421130	Tlakomery deformačné so spodným pripojom Ø3313 pr. 160	kus	1.000	46.955	46.96	0.000
175 446	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	1.000	13.501	13.50	0.000
175 447	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	1.000	2.948	2.95	0.000
175 448	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	1.000	5.353	5.35	0.000
175 449	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	6.000	5.164	30.98	0.000
D8		783 - Nátery				140.99	0.000
175 451	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	60.000	1.390	83.40	0.000
175 452	783425160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	33.000	1.745	57.59	0.000
D9		Práce a dodávky M				6 025.21	0.000
D10		M21 - 155 Elektromontáže				517.56	0.000
175 455	210PC	Silové napojenie rozvádzača	kpl	1.000	517.560	517.56	0.000
D11		M24 - 168 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				192.54	0.000
175 457	240010216	Montáž : Ventilátor axiálny	kus	1.000	9.265	9.27	0.000
175 458	4291D1300	Ventilátor axiálny typ AW 250E4	kus	1.000	138.660	138.66	0.000
175 459	240071256	Montáž : Mriežka 425x125	kus	2.000	6.470	12.94	0.000
175 460	429730840	Mriežka stenová 425x125	kus	2.000	15.838	31.68	0.000
D12		M48 - Periodické prevádzkové revízie				5 315.09	0.000
175 462	480203001	Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	kus	1.000	51.758	51.76	0.000
175 463	489990011	Vykurovací skúška	hod	24.000	9.803	235.27	0.000
175 464	489990012	Vypustenie a napustenie systému	kpl	1.000	51.758	51.76	0.000
175 465	489990017	Poplatok za spustenie VS do prevádzky	kpl	1.000	155.274	155.27	0.000
175 466	1.1.3.3.	VRN		1.000	103.516	103.52	0.000
175 467	1.1.3.3.1.	Zariadenie staveniska		1.000	103.516	103.52	0.000
175 468	1.1.3.3.2.	Mimostav. doprava		1.000	103.516	103.52	0.000
175 469	1.1.3.3.3.	Územné vplyvy		1.000	103.516	103.52	0.000
175 470	1.1.3.3.4.	Prevádzkové vplyvy		1.000	103.516	103.52	0.000
175 471	1.1.3.3.5.	Ostatné		1.000	1 035.160	1 035.16	0.000
175 472	1.1.3.3.6.	VRN z rozpočtu		1.000	3 268.287	3 268.29	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 473	1.2	Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdanla a prevzatia staveniska dodávateľom	deň	1.000	120.000	120.00	

Celkom

136 850.00

0.000





Slovpanel a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Zoznam predložených dokladov – Kritéria

Stavba: " Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici "

1. Návrh na plnenie kritérií
2. Výkaz výmer
3. CD nosič – časť „kritériá“

V Žiline 7.10. 2013

Ing. Branislav Salíš
predseda predstavenstva

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

Údaje: Obchodné meno uchádzača Slopanel a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	164 220,00
2.	B. Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi	120

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
136 850,00	27 370,00	164 220,00

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko : Vladimír Solanský Ing.
telefónne číslo: +421 911 902 912
e-mail: solansky.vlado@gmail.com

V Žiline, , dňa 7.10.2013.

.....
Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia pobočky Daňový úrad Pov.Bystrica	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR ,B.Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			09.10.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	249,81	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	73 838,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven, doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	9 191,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	39 812,03	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	2 114,11				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	11 644,65				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		136 850,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			136 850,00
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 136 850,00			27 370,00
Dátum a podpis			Pečiatka			25 Cena s DPH (r. 23-24)			164 220,00
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa			0,00
						27 Kľzavá doložka			0,00
						28 Zvýhodnenie +-			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Povážskej Bystrici
 Objekt: Rekonštrukcia pobočky Daňový úrad Pov.Bystrica

Objednávatel: Finančné riaditeľstvo SR, B. Bystrica
 Zhotoviteľ: Slovpanel a.s. Žilina
 Dátum: 9.10.2013

JKSO:

Kód	Popis	Objem	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
A - Zateplenie a čiastočná výmena výpíní otvorov		6 971,29	84 892,02	91 863,91	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	249,81	67 590,23	67 840,04	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	249,81	53 648,95	63 898,76	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	13 470,96	13 470,96	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	470,32	470,32	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 721,48	17 302,40	24 023,87	0,000	0,000
712	Povlakové krytiny	0,00	702,22	702,22	0,000	0,000
764	Konštrukcie kľampiarske	0,00	6 884,88	6 884,88	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	6 166,69	3 260,91	9 447,60	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	3 466,47	3 466,47	0,000	0,000
781	Keramické obklady	214,25	225,15	439,40	0,000	0,000
783	Nátery	0,00	428,34	428,34	0,000	0,000
M21	Elektromontáže	320,33	2 336,43	2 656,76	0,000	0,000
B - Interiér - dispozičné úpravy, maľby, potrebné stavébné úpravy		3 694,68	18 535,23	22 219,82	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	6 157,25	6 157,25	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcia	0,00	524,07	524,07	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	3 686,11	3 686,11	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 929,49	1 929,49	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	117,58	117,58	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 081,14	9 050,32	11 111,46	0,000	0,000
763	Sačokartónové konštrukcie	0,00	2 429,39	2 429,39	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,00	4 566,55	4 566,55	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	466,95	466,95	0,000	0,000
771	Keramické dlažby	0,00	82,85	82,85	0,000	0,000
776	Podlahy	2 081,14	1 053,29	3 114,43	0,000	0,000
784	Dokónčovacie práce - maľby	0,00	449,28	449,28	0,000	0,000
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	90,90	90,90	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	90,90	90,90	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	1 623,44	3 236,76	4 860,20	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	1 434,15	1 006,95	2 441,10	0,000	0,000
22-M	Montáže oznam, a zabezp. zariadení	189,29	2 229,81	2 419,10	0,000	0,000
C - Výmenníková stanica		899,06	21 867,20	22 766,26	0,000	0,000
D1	Práce a dodávky PSV	726,74	16 012,33	16 741,07	0,000	0,000
D2	713 - Izolácie tepelné	379,09	291,28	670,37	0,000	0,000
D3	722 - Vnútorný vodovod	0,00	26,56	26,56	0,000	0,000
D4	724 - Strojné vybavenie	99,17	28,23	127,40	0,000	0,000
D6	732 - Strojovne	13,04	13 388,47	13 381,61	0,000	0,000
D6	733 - Rozvod potrubia	0,00	1 795,69	1 795,69	0,000	0,000
D7	734 - Armatúry	237,45	362,22	599,87	0,000	0,000
D8	783 - Nátery	0,00	140,99	140,99	0,000	0,000
D9	Práce a dodávky M	170,34	5 854,87	6 025,21	0,000	0,000
D10	M21 - 155 Elektromontáže	0,00	517,58	517,58	0,000	0,000
D11	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušarní	170,34	22,21	192,54	0,000	0,000
D12	M48 - Periférne prevádzkové revízie	0,00	6 316,09	6 316,09	0,000	0,000
Celkom		11 554,94	125 295,06	136 850,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici

Objekt: Rekonštrukcia pobočky Daňový úrad Pov.Bystrica

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, B.Bystrica

Spracoval:

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.Žilina

Dátum: 9.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
A - Zateplenie a čiastočná výmena výplní otvorov						91 863.91	0.000
HSV		Práce a dodávky HSV				67 840.04	0.000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie:				53 898.76	0.000
175 153	612409991	Začistenie omietok okolo okien, dverí, podláh, obkladov - detail APO lišty + vysilkónovanie spoja	bm	482.000	1.853	893.15	0.000
175 154	625991208	Zatepovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 12cm (od 2NP. smerom hore)	m2	752.000	26.573	19 982.90	0.000
175 155	625991205	Zatepovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 8cm - okolo schodiskového priestoru	m2	114.000	24.555	2 799.27	0.000
175 156	625991201	Zatepovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 4cm - špalety	m2	135.000	20.999	2 834.87	0.000
175 157	625991201.1	Zatepovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 4cm - vstup	m2	12.000	20.999	251.99	0.000
175 158	625991208B	Zatepovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 12cm - podhlad konzol na bokoch budovy	m2	14.000	26.570	371.98	0.000
175 159	PC	1NP - zatepovací systém polystyrén hr.12cm bez povrchovej úpravy	m2	68.000	19.327	1 314.24	0.000
175 160	PC.1	1NP - zatepovací systém styrodur hr.12cm bez povrchovej úpravy	m2	59.000	27.503	1 622.68	0.000
175 161	PC.2	1NP - zatepovací systém styrodur hr.8cm bez povrchovej úpravy	m2	9.000	23.483	211.35	0.000
175 162	PC.3	1NP - zatepovací systém styrodur hr.4cm bez povrchovej úpravy	m2	2.000	19.350	38.70	0.000
175 163	PC.4	1NP - Povrchová tenkovrstvová úprava na zatepovací systém mozaiková omietka	m2	138.000	18.243	2 517.53	0.000
175 164	PC.5	Zatepovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.12cm	m2	29.000	29.460	854.34	0.000
175 165	PC.6	Zatepovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.8cm	m2	96.000	26.153	2 510.69	0.000
175 166	PC.7	Zatepovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.4cm	m2	9.000	21.028	189.25	0.000
175 167	PC.8	Vyrovnanie povrchu do 2cm - armovacia sieťka + lepidlo - pod zrealizovanie zateplenia po vyburaní pôvodného ker. Obkladu fasády	m2	9.000	3.678	33.10	0.000
175 168	PC.9	Vonkajšia omietka cementová pod keramický obklad	m2	12.000	6.062	72.74	0.000
175 169	PC.10	Zakladacia lišta zatepovacieho systému hr.12cm - D+M	bm	88.000	5.934	522.19	0.000
175 170	PC.11	Zakladacia lišta zatepovacieho systému hr.8cm - D+M	bm	15.000	5.118	76.77	0.000
175 171	PC.12	Zakladacia lišta zatepovacieho systému hr.4cm - D+M	bm	4.000	4.620	18.48	0.000
175 172	625991201B	Zatepovací systém hr.4cm + povrchová úprava predsadené ŽB rámy (na ktorých držia sňolamy)	m2	274.000	20.999	5 753.73	0.000
175 173	PC.13	Zateplenie hr.4cm bez povrchovej úpravy - pod klamparske oplechovanie ŽB rámov	m2	71.000	15.210	1 079.91	0.000
175 174	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov	m2	438.000	1.284	562.39	0.000
175 175	PC.14	Styrodur hr. 2cm - okolo okien - D+M	m2	112.000	16.877	1 890.22	0.000
175 176	PC.15	Detail zatepovacieho systému okolo oceľových nosných profilov sňolamov	bm	303.000	2.449	742.05	0.000
175 177	PC.16	Vetracie trubky -PVC DN60, dĺžka 12-15cm - D+M	ks	12.000	16.815	201.78	0.000
175 178	PC.17	Krytky na vetracie otvory medzistrešného priestoru - hliník f100	ks	12.000	5.501	66.01	0.000
175 179	622422111	Vyspravenie povrchu fasády pred realizáciou zateplenia do 10%(hrubá omietka - vyrovnanie po oškoch)	m2	2 307.000	2.411	5 562.18	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 180	622451111	Vonkajšia omietka hrubá - vyrovnanie pod zatepľovací systém po otku 100%	m2	121.000	4.522	547.16	0.000
175 181	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	22.000	5.787	127.31	0.000
175 182	6119000200 .00000	Parapetná doska vnútorná z MDF dosiek	m	22.000	11.355	249.81	0.000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						13 470.96	0.000
175 184	968072247	Vybúranie kov. rámov okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 4m2	m2	86.000	4.598	395.26	0.000
175 185	978036391	Vybúranie fasádneho keramického obkladu	m2	9.000	3.655	32.90	0.000
175 186	978015291	Vybúranie vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom až po hydroizoláciu	m2	9.000	1.464	13.18	0.000
175 187	978036391 1	Vybúranie fasádne keramického obkladu - bočné rebrá okolo vstupu	m2	12.000	3.655	43.86	0.000
175 188	1	Vybúranie vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom	m2	12.000	1.464	17.57	0.000
175 189	978015221	Otlčenie vonkajších omietok do 10%	m2	1 480.000	0.188	275.28	0.000
175 190	2	Otlčenie vonkajších omietok 100% - uvažujeme 5% plochy	m2	74.000	1.464	108.34	0.000
175 191	PC.18	Demontáž hliníkových podhládov	m2	1.000	5.483	5.48	0.000
175 192	PC.19	Demontáž hliníkových obkladov fasády FeAl	m2	25.000	5.099	127.48	0.000
175 193	PC.20	Detaily okolo okien - parozábrana, paropriepustná fólia (interiérové a exteriérové tesniace pásky)	bm	267.000	2.524	673.91	0.000
175 194	979011111	Zvislá doprava sute	t	20.000	6.469	129.38	0.000
175 195	979081111	Odvoz sute na skládku do 1km	t	20.000	10.843	216.86	0.000
175 196	979081121	Odvoz sute na skládku ZKD 1km	t	200.000	0.414	82.80	0.000
175 197	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute do 10m	t	20.000	6.537	130.74	0.000
175 198	979082121	Vnútroštavenisková doprava sute ZKD 5m	t	200.000	0.748	149.60	0.000
175 199	PC.21	Nakladanie sute	t	20.000	1.553	31.06	0.000
175 200	PC.22	Poplatok za skládku sute	t	20.000	19.751	395.02	0.000
175 201	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	1 290.000	1.716	2 213.64	0.000
175 202	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m2	1 290.000	1.273	1 642.17	0.000
175 203	941944851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	1 290.000	0.850	1 096.50	0.000
175 204	941941051 1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	m2	400.000	1.949	779.60	0.000
175 205	941941391 1	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051 - nad existujúcou strechou susednej budovy	m2	400.000	1.446	578.40	0.000
175 206	941944851 1	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	m2	400.000	0.953	381.20	0.000
175 207	944944102	Ochranná sieť na lešenie	m2	1 290.000	1.412	1 821.48	0.000
175 208	852901110	Čistenie vonkajších okien umytím	m2	438.000	1.300	569.40	0.000
175 209	PC.23	Zarážky na lešenie - v časti vstupu, nad vjazdami do garáží, nad strechou susednej budovy	bm	418.000	1.704	712.27	0.000
175 210	HZS	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné a búracie	hod	40.000	9.803	392.12	0.000
175 211	HZS.1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	hod	40.000	11.387	455.48	0.000
99 Presun hmôt HSV						470.32	0.000
175 213	999281111	Presun hmôt - opravy a údržba budov	t	44.000	10.689	470.32	0.000
PSV Práce a dodávky PSV						24 023.87	0.000
712 Povlakové krytiny						702.22	0.000
175 216	PC.24	Zvarovaná fólia - natavenie pásu šírky 50-70cm (podľa potreby) - na poplastovaný plech (rozšírenie strechy z dôvodu zateplenia - vytvorenie dorazu pre zhotovenie zateplenia) a na pôvodnú fóliu	bm	138.000	4.949	682.96	0.000
175 217	998712102	presun hmôt povlakovej krytiny	t	1.000	19.256	19.26	0.000
764 Konštrukcie kľampiarske						6 884.88	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 219	764322230	Oplechovanie z poplastovaného plechu - po obvode strechy rš do 360 mm (rozšírenie strechy kvôli zatepleniu)	m	138.000	12.427	1 714.93	0.000
175 220	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	bm	180.000	0.980	172.80	0.000
175 221	764322640	Oplechovanie vrchov prievlakov pre sťahy RŠ do 450 - poplastovaný plech	bm	191.000	14.798	2 826.42	0.000
175 222	764322641	Oplechovanie vrchov konzol prievlakov - rozvinutý tvar plechu cca 650/350	ks	41.000	12.422	509.30	0.000
175 223	764353840	Demontáž pôvodných žlabov a zvodov	bm	14.000	0.798	11.14	0.000
175 224	764352214	Zvod - poplastovaný plech	bm	14.000	16.048	224.67	0.000
175 225	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš do 300 mm	m	218.000	6.441	1 404.14	0.000
175 226	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1.000	21.481	21.48	0.000
766 Konštrukcie stolárske						9 447.80	0.000
175 228	766820001	Montáž okien a zasklených stien drevených	m	228.000	7.298	1 649.35	0.000
175 229	6114161301 .00000	P01 - Plastové okno 1450/550 sklopné S - dodávka	ks	2.000	94.246	188.49	0.000
175 230	6114161301 .10000	P02+P03 - Plastové okno 1450/3000 pevné+OS - dodávka	ks	6.000	236.144	1 416.86	0.000
175 231	6114161301 .20000	P04 - Plastové okno 1450/2400 pevné + sklopné(FIX+S) - dodávka	ks	2.000	206.862	413.72	0.000
175 232	6114161301 .30000	P05 - Plastové okno 650/3300 FIX+OS - dodávka	ks	2.000	177.820	355.64	0.000
175 233	6114161301 .40000	P06 - Plastové okno 650/3000 FIX+OS - dodávka	ks	6.000	147.408	884.45	0.000
175 234	6114161301 .50000	P07 - Plastové okno 650/2700 FIX+OS - dodávka	ks	2.000	144.180	288.36	0.000
175 235	6114161301 .60000	P08+P09 - Plastové okno 1500/1800 OS - dodávka	ks	6.000	237.209	1 423.25	0.000
175 236	6114161301 .70000	P10 - Plastové okno 3000/1800 FIX+OS - dodávka	ks	2.000	416.268	832.54	0.000
175 237	6114161301 .80000	P11 - Plastové okno 1500/1000 sklopné + Mreža - dodávka	ks	1.000	115.899	115.90	0.000
175 238	6114161301 .90000	P12 - Plastové okno 1400/1200 OS - dodávka	ks	1.000	128.495	128.50	0.000
175 239	6114161301 .10000	P12 - Plastové okno 1400/1200 FIX+OS - dodávka	ks	1.000	139.180	139.18	0.000
175 240	PC.25	H01 - Plastové okno 4250/3100 FIX - D+M	ks	1.000	938.962	938.96	0.000
175 241	PC.26	H02 - Plastové okno 1500/3100 FIX - D+M	ks	1.000	291.700	291.70	0.000
175 242	PC.27	H03+H04 - Plastové okno okno 590/3100 FIX - D+M	ks	2.000	148.351	296.70	0.000
175 243	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	4.000	21.049	84.20	0.000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						3 465.47	0.000
175 245	PC.28	Demontáž hliníkových lamiel sťahov šírky 90 + zloženie z fasády	bm	2 095.000	0.419	877.81	0.000
175 246	PC.29	Vyčistenie hliníkových lamiel sťahov šírky 90 (vrátane všetkej potrebnej manipulácie)	bm	2 095.000	0.305	638.98	0.000
175 247	PC.30	Spätná montáž hliníkových lamiel sťahov šírky 92	bm	2 095.000	0.880	1 843.60	0.000
175 248	PC.31	Mreža VZT na fasádu 600/350 - hliník - D+M	ks	2.000	36.852	73.70	0.000
175 249	PC.32	Demontáž pôvodných oceľových mriežok VZT na fasáde	ks	2.000	5.435	10.87	0.000
175 250	PC.33	Demontáž oceľovej mreže na okna 1500/1000	ks	1.000	4.727	4.73	0.000
175 251	998767101	presun hmôt pre kcie doplnkové kovové	t	1.000	15.786	15.79	0.000
781 Keramické obklady						439.40	0.000
175 253	PC.34	Keramický obklad vonkajší - dodávka	m2	13.000	16.481	214.25	0.000
175 254	PC.35	Keramický obklad vonkajší - montáž	m2	12.000	17.857	214.28	0.000
175 255	998781101	Presun hmôt	t	0.650	16.717	10.87	0.000
783 Nátery						428.34	0.000
175 257	PC.36	Očistenie nosných oceľových profilov pre osadenie sťahov - cca 0,42m2/bm	bm	220.000	0.968	210.76	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 258	PC.37	Náter nosných oceľových profilov pre osadenie sínolamov	bm	220.000	0.989	217.58	0.000
	M21	Elektromontáže				2 655.76	0.000
175 260	PC.38	Chránička f32 - dodávka	bm	141.000	0.828	116.75	0.000
175 261	PC.39	Chránička f32 - montáž	bm	141.000	0.880	124.08	0.000
175 262	PC.40	ukotvenia chráničiek do fasády - kotvy 41m - D+M	ks	141.000	2.847	401.43	0.000
175 263	PC.41	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - dodávka	ks	8.000	2.619	20.95	0.000
175 264	PC.42	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - montáž (osadenie, zapojenie)	ks	8.000	2.889	23.11	0.000
175 265	PC.43	bleskozvodový drôt - zvislé trasy - demontáž, spätná montáž, vŕhovanie do chráničky	bm	141.000	2.040	287.84	0.000
175 266	PC.44	demontáž bleskozvodu ukotveného o atikové plechy (uvoľnenie svoriek, úchytov o atikové plechy)	bm	138.000	0.880	121.44	0.000
175 267	PC.45	dodávka svoriek bleskozvodu - úchyty o parapetné plechy (uvažujeme 50% úchytov o plechy - využitie pôvodné úchyty, 50% - dodanie nových úchytov)	ks	70.000	2.609	182.63	0.000
175 268	PC.46	Spätná montáž - ukotvenie bleskozvodu o atikové plechy (montáž úchytov, spätná montáž drôtu bleskozvodu)	bm	138.000	1.397	192.79	0.000
175 269	HZS.2	práce v HZS bližšie nešpecifikované - elektromontér	hod	10.000	9.803	98.03	0.000
175 270	KPL	Premeranie bleskozvodu, Revízia, Revizná správa	kpl	1.000	103.516	103.52	0.000
175 271		VRN		1.000	103.516	103.52	0.000
175 272		Zariadenie staveniska		1.000	258.790	258.79	0.000
175 273		Mimostav. doprava		1.000	103.516	103.52	0.000
175 274		Územné vplyvy		1.000	103.516	103.52	0.000
175 275		Prevádzkové vplyvy		1.000	155.274	155.27	0.000
175 276		Ostatné		1.000	103.516	103.52	0.000
175 277		VRN z rozpočtu		1.000	155.274	155.27	0.000
		B - Interiér - dispozičné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy				22 219.82	0.000
	HSV	Práce a dodávky HSV				6 157.25	0.000
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				524.07	0.000
175 281	342254903	Priečky PORFIX hr.150 - 1PP	m2	25.000	19.617	490.43	0.000
175 282	PC	Preklady Porfix š.125mm - D+M	bm	2.000	16.821	33.64	0.000
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 586.11	0.000
175 284	PC.1	Armovacia sieťka + lepidlo	m2	50.000	3.678	183.90	0.000
175 285	PC.2	Tenkovrstvová omietka	m2	50.000	5.753	287.65	0.000
175 286	PC.3	lišt	bm	178.000	6.003	1 068.53	0.000
175 287	PC.4	Omietky špaliet okolo okien	m2	35.000	9.392	328.72	0.000
175 288	PC.5	Rohové lišty na špalety okolo novo osadzovaných okien	bm	178.000	2.477	440.91	0.000
175 289	PC.6	Vyspravenie omietok, doraz omietok do rohových lišt - do opravovaných špaliet	bm	178.000	1.901	338.38	0.000
175 290	PC.7	Vyspravenie lepidlom po vytrhaní pôvodnej podlahy PVC - uvažujeme 10% plochy, hrúbky vyspravenia do 3-5cm	m2	78.000	7.834	611.05	0.000
175 291	PC.8	Interiérové steny - vstupný vestibul - EPS 2cm + armovacia sieťka, lepidlo	m2	14.000	12.313	172.38	0.000
175 292	PC.9	Interiérové steny - tenkovrstvová omietka	m2	14.000	5.753	80.54	0.000
175 293	PC.10	Dilatačné lišty - rohy - D+M	bm	7.000	10.578	74.05	0.000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 929.49	0.000
175 295	PC.11	Vybúranie pôvodných dverí a zárubní	m2	6.000	4.714	28.28	0.000
175 296	PC.12	Demontáž pôvodnej PVC podlahy	m2	78.000	0.952	74.26	0.000
175 297	PC.13	Očistenie podkladu od lepidla z PVC (zbrúsením, a pod.)	m2	78.000	1.812	141.34	0.000
175 298	967031732	Prísekanie ostenia muriva	m2	2.000	5.537	11.07	0.000
175 299	962031133	Vybúranie priečky murované hr. Do 15cm	m2	45.000	1.577	70.97	0.000
175 300	PC.14	Demontáž pôvodného podhľadu FeAl	m2	78.000	5.483	427.67	0.000
175 301	979011111	Zvislá doprava sute	t	14.000	6.469	90.57	0.000
175 302	979081111	Odvoz sute na skládku do 1km	t	14.000	10.843	151.80	0.000
175 303	979081121	Odvoz sute na skládku ZKD 1km	t	140.000	0.414	57.96	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 304	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute do 10m	t	14.000	6.537	91.52	0.000
175 305	979082121	Vnútroštavenisková doprava sute ZKD 5m	t	140.000	0.748	104.72	0.000
175 306	PC.15	Nakladanie sute	t	14.000	1.553	21.74	0.000
175 307	PC.16	Poplatok za skládku sute	t	14.000	19.751	276.51	0.000
175 308	HZS	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné a búracie	hod	10.000	9.803	98.03	0.000
175 309	HZS.1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	hod	10.000	11.387	113.87	0.000
175 310	952901110	Čistenie dverí umytím	m2	9.000	1.300	11.70	0.000
175 311	952901111	Vyčistenie budov - výška podlažia do 4m	m2	78.000	2.019	157.48	0.000
99		Presun hmôt HSV				117.58	0.000
175 313	999281111	Presun hmôt - opravy a údržba budov	t	11.000	10.689	117.58	0.000
PSV		Práce a dodávky PSV				11 111.46	0.000
783		Sadrokartónové konštrukcie				2 429.39	0.000
175 316	PC.17	Prílečka hr. 125	m2	19.000	28.309	537.87	0.000
175 317	PC.18	Kezetový podhľad	m2	78.000	24.020	1 873.56	0.000
175 318	6114143702 .00000	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie	t	1.000	17.963	17.96	0.000
766		Konštrukcie stolárske				4 566.55	0.000
175 320	PC.19	H5+H6 - Drevená dvere s presklením EI 30/D3-C 1700/2100 - D+M	ks	2.000	2 278.491	4 556.98	0.000
175 321	998766101	presun hmôt pre kcie doplnkové stolárské	t	0.450	21.258	9.57	0.000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				468.95	0.000
175 323	PC.20	Dvere oceľové 1PP 1500/2000 - D+M	ks	1.000	466.857	466.86	0.000
175 324	998767101	presun hmôt pre kcie doplnkové kovové	t	0.100	20.962	2.10	0.000
771		Keramické dlažby				82.85	0.000
175 326	MAT.	Sokel z keramickej dlažby v10cm - dodávka	bm	9.000	4.683	42.15	0.000
175 327	PC.21	Sokel z keramickej dlažby v10cm - montáž	bm	9.000	3.780	34.02	0.000
175 328	998771101	presun hmôt pre keramicke dlažby	t	0.400	16.717	6.69	0.000
775		Podlahy				3 114.43	0.000
175 330	PC.22	Samonivelizačná stierka do hr. Do 7mm	m2	78.000	10.336	806.21	0.000
175 331	PC.23	PVC - dodávka (vrátane stratného)	m2	83.000	24.833	2 061.14	0.000
175 332	PC.24	PVC - montáž	m2	78.000	2.923	227.99	0.000
175 333	998775101	presun hmôt pre podlahy	t	1.000	19.092	19.09	0.000
784		Dokončovacie práce - maľby				449.28	0.000
175 335	784432271	Maľby na staré omietky, nové omietky aj na sadrokartóny - penetrácia + 2x maľba biela	m2	234.000	1.920	449.28	0.000
M21		Elektromontáže				0.00	0.000
175 337	KPL	Elektromontáže - v zmysle samostatného položkového súpisu	kpl	1.000	0.000	0.00	0.000
HSV		Práce a dodávky HSV				90.90	0.000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				90.90	0.000
175 340	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm -0,002 t	ks	6.000	3.284	19.70	0.000
175 341	973031816	Vysekanie kapsy pre kláčky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	30.000	0.968	29.04	0.000
175 342	974031121	Vysekovanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	40.000	1.054	42.16	0.000
M		Práce a dodávky M				4 860.20	0.000
21-M		Elektromontáže				2 441.10	0.000
175 345	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	30.000	0.907	27.21	0.000
175 346	3450702300 .00000	I-Rúrka HFX 25 šedá	m	30.000	0.740	22.20	0.000
175 347	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	17.000	1.894	32.20	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 348	3451300101 .00000	I-Žiáb HMIK 40/40.	m	17.000	11.141	189.40	0.000
175 349	210010104	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ 50/170	m	6.000	2.270	13.62	0.000
175 350	3451302001 .00000	I-Žiáb parapetný SLQ 50/170, dl.3m	ks	2.000	17.403	34.81	0.000
175 351	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	24.000	1.973	47.35	0.000
175 352	3450900500 .00000	I-Krabica HWAD 65	ks	24.000	1.013	24.31	0.000
175 353	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4.000	4.318	17.27	0.000
175 354	3450900501 .00000	I-Krabica HWAD 65 +svorkovnica 6304-10+kryt HWD/RHD85	ks	4.000	1.847	7.39	0.000
175 355	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod	ks	10.000	4.977	49.77	0.000
175 356	3450903200 .00000	I-Krabica SLB-D	ks	10.000	1.639	16.39	0.000
175 357	210020001	Hák pre voľné uloženie kábla z pásy 30 x 3 mm	ks	30.000	0.837	25.11	0.000
175 358	4240000100 .00000	kabľový držiak zväzkový s hmoždinkou	ks	30.000	1.283	38.49	0.000
175 359	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	12.000	0.640	7.68	0.000
175 360	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový radenie 1	ks	4.000	1.632	6.53	0.000
175 361	3450202870 .00000	Přístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	4.000	3.142	12.57	0.000
175 362	3450203660 .00000	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/D 3558A-A651 B biela	ks	4.000	1.029	4.12	0.000
175 363	3450204890 .00000	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	4.000	0.779	3.12	0.000
175 364	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	2.000	1.871	3.74	0.000
175 365	3450203120 .00000	Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW biela	ks	2.000	10.599	21.20	0.000
175 366	3450204890 .00000	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	2.000	0.779	1.56	0.000
175 367	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8.000	3.034	24.27	0.000
175 368	3450365330 .00000	Jednozásuvka s krytom bez cloniek 5518A-A2349 B biela	ks	8.000	4.085	32.76	0.000
175 369	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	12.000	3.623	43.48	0.000
175 370	3450323400 .00000	Zásuvka 5513C-2357 B1 kompl.	ks	12.000	5.269	63.23	0.000
175 371	210120401	Istič vzduchový vč. zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	4.000	2.107	8.43	0.000
175 372	3580760010 .00000	Istič LPN 10B/1 OEZ	ks	2.000	3.149	6.30	0.000
175 373	3580760429 .00000	Prúdový chránič OLI-16C/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	2.000	56.146	112.29	0.000
175 374	210201045	Svietidlo žiarivkové - typ 231 62 20 - 4 x 20 W, stropné, vaničkové	ks	20.000	16.820	336.40	0.000
175 375	3470312600 .00000	Trubica TL/D18/827 Super 80	ks	80.000	2.097	167.76	0.000
175 376	3480191700 .00000	Svietidlo prísadené CLASSIC ASN T8 LB 4x18, EB-A2 (OMS)	Kus	20.000	24.285	485.70	0.000
175 377	3481200700 .00000	Starter PHILIPS 4-22W S 2	ks	80.000	0.381	30.48	0.000
175 378	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	95.000	1.012	96.14	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175 379	3411401801 .00000	Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x1,5	m	90.000	0,897	80,73	0,000
175 380	3411401899 .00000	Bezhalogenový kábel N2XH-O 3x1,5	m	5.000	0,897	4,49	0,000
175 381	210810046	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	60.000	1,012	60,72	0,000
175 382	3411400110 .00000	Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x2,5	m	60.000	1,248	74,88	0,000
175 383	PM	Podružný materiál		1.000	103,516	103,52	0,000
175 384	PPV	Podiel pridružených výkonov		1.000	103,516	103,52	0,000
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení						2 419,10	0,000
175 386	220280222	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabic	m	630.000	0,856	539,26	0,000
175 387	3410300800 .00000	Kábel oznamovací medený Datové káble UTP 4x2x0,52	m	630.000	0,211	132,93	0,000
175 388	220500841	Montáž zásuvky datovej, zapojenie prípevnenie zásuvky na krabicu	ks	8.000	4,285	34,28	0,000
175 389	PC1	datova zásuvka vstavaná, 2xRJ45, lienená, cat 5e	ks	8.000	7,045	56,36	0,000
175 390	PM	Podružný materiál		1.000	155,274	155,27	0,000
175 391	PPV	Podiel pridružených výkonov		1.000	155,274	155,27	0,000
175 392	OST	Ostatné		1.000	103,516	103,52	0,000
175 393	HZS-001	Revízie	hod	12.000	15,527	186,32	0,000
175 394	HZS-008	Demonitáže	hod	8.000	15,527	124,22	0,000
175 395		VRN		1.000	155,274	155,27	0,000
175 396	1.1.2.3.1.	Zariadenie staveniska		1.000	155,274	155,27	0,000
175 397	1.1.2.3.2.	Mimostav. doprava		1.000	103,516	103,52	0,000
175 398	1.1.2.3.3.	Územné vplyvy		1.000	103,516	103,52	0,000
175 399	1.1.2.3.4.	Prevádzkové vplyvy		1.000	103,516	103,52	0,000
175 400	1.1.2.3.5.	Ostatné		1.000	103,516	103,52	0,000
175 401	1.1.2.3.6.	VRN z rozpočtu		1.000	207,032	207,03	0,000
C - Výmenníková stanica						22 766,28	0,000
D1 Práce a dodávky PSV						16 741,07	0,000
D2 713 - Izolácie tepelné						670,37	0,000
175 405	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmit alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	4.000	3,698	14,79	0,000
175 406	6315A2003	Pás z minerál. vlny NOBASIL LSP - 50 kg/m3 - hr. 40 mm	m2	4.000	6,186	24,74	0,000
175 407	713463214	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D nad 15cm	m	93.000	2,973	276,49	0,000
175 408	6315A2541	Skruž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr. 40mm vnútorný priemer 43mm dl. 1000mm	m	60.000	3,395	203,70	0,000
175 409	6315A2545	Skruž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr. 40mm vnútorný priemer 77mm dl. 1000mm	m	33.000	4,565	150,65	0,000
D3 722 - Vnútorný vodovod						25,55	0,000
175 411	722130213	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závl. pozlnk. 11353 DN 25	m	2.000	12,774	25,55	0,000
D4 724 - Strojné vybavenie						127,40	0,000
175 413	724149102	Montáž čerpadla vodovodného ponorného s výkonom do 108 l/min bez potrubia a príslušenstva	kus	1.000	28,234	28,23	0,000
175 414	4262B0102	Čerpadlo TM 32/7	kus	1.000	99,168	99,17	0,000
D5 732 - Strojovne						13 381,51	0,000
175 416	7320001PC	OST System SYMPATIK VNV 200 GH/30 PWH, 300 AKU	kpl	1.000	11 904,340	11 904,34	0,000
175 417	732199100	Montáž orientačných štítkov	súb or	7.000	2,129	14,90	0,000
175 418	423940050	Tabuľa orient.	kus	7.000	1,863	13,04	0,000
175 419	732391903	Spátná montáž nádob a nádrží po oprave do 1000 l	súb or	1.000	414,064	414,06	0,000
175 420	732999904P C	Demontážne práce - v rozsahu podľa TS a vykr.č.1 - Vykurovanie	kpl	1.000	1 035,160	1 035,16	0,000


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
D6		733 - Rozvod potrubia				1 795.59	0.000
175 422	733111118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	60.000	12.135	728.10	0.000
175 423	733121222	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	m	33.000	23.790	785.07	0.000
175 424	733124121	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 65/32	kus	2.000	25.643	51.29	0.000
175 425	733191925	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 25	kus	3.000	7.233	21.70	0.000
175 426	733191926	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 32	kus	5.000	8.254	41.27	0.000
175 427	733194922	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 76/3,2	kus	2.000	9.188	18.38	0.000
175 428	C	Tlaková skúška	kpl	1.000	51.758	51.76	0.000
175 429	733999905	Nepredvídané práce pri realizácii	hod	10.000	9.803	98.03	0.000
D7		734 - Armatúry				599.67	0.000
175 431	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	2.000	0.733	1.47	0.000
175 432	4228A0603	Ventil merací pre STRÓMAX-GM, priamy - 1028309	kus	2.000	5.279	10.56	0.000
175 433	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1.000	3.119	3.12	0.000
175 434	4228A0604	Kľapka spätná YORK VRY 25 - 05.64.025	kus	1.000	7.557	7.56	0.000
175 435	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1.000	3.705	3.71	0.000
175 436	4228A0605	Kľapka spätná YORK VRY 32 - 05.64.032	kus	1.000	12.060	12.06	0.000
175 437	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	1.000	5.762	5.76	0.000
175 438	4225000000 0000002000	Ventil regulačný 4217 GM STRÓMAX-GM - 2" - 1421706	kus	1.000	140.264	140.26	0.000
175 439	734209125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	kus	1.000	4.064	4.06	0.000
175 440	PC	Termostatický plniaci ventil ESBE typ VTC 312/65 sl.	kus	1.000	67.006	67.01	0.000
175 441	734291123	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	6.000	5.822	33.73	0.000
175 442	734292715	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	5.000	12.435	62.18	0.000
175 443	734292716	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2.000	19.607	39.21	0.000
175 444	734292719	Kohút guľový priamy G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	1.000	109.244	109.24	0.000
175 445	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 180.	kus	1.000	46.955	46.98	0.000
175 446	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	1.000	13.501	13.50	0.000
175 447	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	1.000	2.948	2.95	0.000
175 448	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	1.000	5.353	5.35	0.000
175 449	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	6.000	5.164	30.98	0.000
D8		783 - Nátery				140.99	0.000
175 451	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	60.000	1.390	83.40	0.000
175 452	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	33.000	1.745	57.59	0.000
D9		Práce a dodávky M				6 025.21	0.000
D10		M21 - 155 Elektromontáže				517.58	0.000
175 455	210PC	Slové napojenie rozvádzača	kpl	1.000	517.580	517.58	0.000
D11		M24 - 168 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				192.54	0.000
175 457	240010216	Montáž : Ventilátor axiálny	kus	1.000	9.265	9.27	0.000
175 458	4291D1300	Ventilátor axiálny typ AW 250E4	kus	1.000	138.660	138.66	0.000
175 459	240071256	Montáž : Mriežka 425x125	kus	2.000	6.470	12.94	0.000
175 460	429730840	Mriežka stenová 425x125	kus	2.000	15.838	31.68	0.000
D12		M48 - Períodické prevádzkové revízie				5 315.09	0.000
175 462	480203001	Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu do 0.2 m3	kus	1.000	51.758	51.76	0.000
175 463	489990011	Vykurovací skúška	hod	24.000	9.803	235.27	0.000
175 464	489990012	Vypustenie a napustenie systému	kpl	1.000	51.758	51.76	0.000
175 465	489990017	Poplatok za spustenie VS do prevádzky	kpl	1.000	155.274	155.27	0.000
175 466	1.1.3.3.	VRN		1.000	103.516	103.52	0.000
175 467	1.1.3.3.1.	Zariadenie staveniska		1.000	103.516	103.52	0.000
175 468	1.1.3.3.2.	Mimostav. doprava		1.000	103.516	103.52	0.000
175 469	1.1.3.3.3.	Územné vplyvy		1.000	103.516	103.52	0.000
175 470	1.1.3.3.4.	Prevádzkové vplyvy		1.000	103.516	103.52	0.000
175 471	1.1.3.3.5.	Ostatné		1.000	1 035.180	1 035.16	0.000
175 472	1.1.3.3.6.	VRN z rozpočtu		1.000	3 268.287	3 268.29	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
175.473	1.2	Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľom	deň	1.000	120.000	120.00	

Celkom

136 850.00

0.000



INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO: 42499500

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): FR SR, Račianska 72, Bratislava

Kontaktná osoba: PaedDr. Kornélia Černá, Kristína Juhászová

Telefón: +421 249234331 / 249234346

Fax: +421 4843413326

Email: kristina.juhaszova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: TECHNICKÉ ZARIADENIA NA ODHAĽOVANIE NELEGÁLNYCH ZÁSTIELOK TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 237-411596

z: 06.12.2013

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 19401-MST, číslo VVO 239/2013 z 06.12.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 05.05.2014

Dátum odoslania tejto informácie: 23.04.2014

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

