

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

Údaje: Obchodné meno uchádzača: I-NOVA NITRA s.v.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Kanajčova 3 999 48 NITRA
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člana skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	190 570,20 EUR
2.	B. Lehota vystavby vyjadrená v dňoch od dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľov	30

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
158 108,50 EUR	31 761,70 EUR	190 570,20 EUR

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko: Ivan Šuštek
telefónne číslo: [redacted]
e-mail: [redacted]

① I-NOVA NITRA s.v.o.
[redacted]
IČ DPH: SK2023199074
I-NOVA s.r.l. IČ: 430-39208
www.i-nova.sk

v NITRE, dňa 9.10.2013

Ivan Martin Bolat PlD - konateľ
(vypísal meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člana skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člana skupiny dodávateľov)

[REDACTED]

[REDACTED]

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY


1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.
2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí obsahovať aj všetky náklady uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
3. Navrhovaná cena musí zahŕňať aj všetky náklady uchádzača, vyplývajúce z plnenia podmienok pre uskutočnenie stavby určených v stavebnom povolení, v stanoviskách a vyjadreniach príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy a v týchto súťažných podkladoch.
4. Navrhovaná cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:

Zhotoviteľ – pláteľ DPH:

- 4.1 zmluvná cena bez DPH v EUR..... 158 809,50 EUR
4.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR..... 31 761,20 EUR
4.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR..... 190 570,70 EUR

Zhotoviteľ – nepláteľ DPH:


- 4.4 zmluvná cena celkom v EUR
5. Ak uchádzač nie je pláteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
 6. Skutočnosť, že nie je pláteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
 7. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane pláteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
 8. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené.
 9. Požadované údaje o cene predmetu zákazky vpiše uchádzač do „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií“ uvedeného v časti súťažných podkladov A.3 *Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia*.
 1. Uchádzač súčasne vyplní výkaz výmer podľa jednotlivých položiek, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou ponuky. Výkaz výmer nie je prípustné meniť (doplniť položku, zmeniť názov alebo vecný rozsah položky, opomenúť ocenenie položky, rozšírenie položky, rozčlenenie položky, integrovanie položky, atď.).
 2. Navrhovaná cena – jej špecifikácia musí byť výsledkom ocenenia výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Súčasťou špecifikácie ceny musí byť vyplnený položkový rozpočet (ocenený výkaz výmer) v cenách v eur.
 3. Uchádzačom ponúknuťá celková cena za predmet zákazky s DPH vrátane cien jednotlivých položiek podľa výkazu výmer bude vstupným údajom do elektronickej aukcie, ktorá sa uskutoční po úvodnom úpinom vyhodnotení ponúk. Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti súťažných podkladov C: *Elektronická aukcia*.



I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra
spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28487/N
štatutárny orgán Ing. Martin Bohát – konateľ

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: I-NOVA NITRA s.r.o.
Sídlo: Baničová 3, 949 12 Nitra
Meno kontaktnej osoby: p. Ivan Svitek - riaditeľ
Telefónne číslo: [REDACTED]
Elektronická adresa: svitek@i-nova.sk
Kontaktná osoba pre el. aukciu: p. Ivan Svitek - riaditeľ
Jej tel. číslo: [REDACTED]
Elektronická adresa pre záväznú komunikáciu pre potreby el. aukcie: svitek@i-nova.sk


I-NOVA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 46 062 246
IČ DPH: SK2023199024
Č.Ú.č.: 430-39208
www.i-nova.sk

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA – vzor

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami podlimitnej zákazky: „**Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici**“

ako aj s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Vyhlasujeme, že v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.

Iba pre skupinu dodávateľov:

1. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny (uviesť obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za členu skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky, vytvoríme pred uzatvorením zmluvy z dôvodu jej riadneho plnenia právne vzťahy.
2. Skupina dodávateľov udeľuje plnomocenstvo

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)
na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa podlimitnej zákazky na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici**“

I-NOVA s.r.o.
Slovenská republika
12 Nitra
IČO: 42 246
DIČ: DIČ-SK2023199024
SBN: 471: 430-99208
www.i-nova.sk

Dátum: 9.10.2013

Podpis: Ing. Martin Bobáľ PhD. - konateľ
(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého členu skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého členu skupiny dodávateľov)





Vypis z registra trestov

(§ 10 ods. 1 a) z 11. apríla 2007 Z. z. o registri trestov)
 Vypis sa vydáva na základe žiadosti osoby s ním žšie uvedenými údajmi

Ziadateľ (osobné údaje):


Meno: Martin
 Priezvisko: Boňat, Ing.
 Rodné priezvisko: [redacted]
 Dátum narodenia: [redacted]
 Rodné číslo: [redacted]
 Pohlavie: Muž

Miesto narodenia: [redacted]
 Okres/štat narodenia: [redacted]
 Štátne občianstvo: [redacted]
 Číslo OP/pasu: [redacted]

Záznam registra trestov*
 Vykazany počet záznamov: 0

Nemá záznam v Registri trestov GP SR

*) Záznam registra trestov je chránený šifrovanou formou. Overenie pravosti záznamu registra trestov je možné na orgáne prokuratúry



pečiatka a podpis zodpovedajúceho pracovníka

možno pre kópkovú známku


13

111

111

OKRESNÝ SÚD NITRA

Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel.: 037/ 65 25 221 - 2, fax: 037/ 65 266 33



Naše číslo
Kp 1851/2013

Vybavuje/linka

Nitra
09.10.2013

Veči:

POTVRDENIE

Týmto potvrdzujem, že na majetok:

I-NOVA NITRA, s.r.o.


Baničová 3
949 12 Nitra

IČO: 46 062 246

od 1.1.2006 do 08.10 2013

- a) nebolo začaté reštrukturalizačné a konkurzné konanie
- b) nebol vyhlásený konkurz na Okresnom súde Nitra
- c) nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku na Okresnom súde Nitra
- d) nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku na Okresnom súde Nitra
- e) nebola povolená reštrukturalizácia

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť menového.



silná tajomníčka

[REDACTED]

...

[REDACTED]

[REDACTED]

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

pobožka Nitra

Slančikovej 3, 950 43 Nitra

I-NOVA NITRA s.r.o.

Baničová 3
949 12, Nitra

Váš list číslo/zo dňa
16. septembra 2013

Naše číslo
24625/2013- NR

Vybavuje/

Nitra
16. septembra 2013

Vec
Potvrdenie

Na základe Vašej žiadosti o vydanie potvrdenia na účely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydávame toto potvrdenie:

Platiteľ poistného : I-NOVA NITRA s.r.o., so sídlom: Baničová 3, Nitra 949 12, IČO: 46062246 nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.



SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobožka Nitra

- 79 - Slančikovej č. 3, 950 43 Nitra

riaditeľ

Telefón:
037/6921200

Fax
037/653 38 43

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
700015603/8190

IČO
30807 484

Internet
<http://www.socpoist.sk/>

—

██████████
██████████
██████████

I-NOVA NITRA S.R.O.
BANIČOVA 3
94912 NITRA

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
PV13047378

Vybavuje/Telefón

Miesto/Dátum
NITRA
16.9.2013

Vec: Potvrdenie

Obchodná spoločnosť DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01, BRATISLAVA, IČO: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B (ďalej len „zdravotná poisťovňa“), vykonávajúca verejnú zdravotnú poisťovňu na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

potvrďuje, že voči

platiteľovi poisťného: **I-NOVA NITRA S.R.O.**
sídlo: **BANIČOVA 3, 94912 NITRA**
IČO/RČ: **46062246**

neeviduje ku dňu vydania tohto potvrdenia pohľadávky – z titulu nedoplatkov na poisťné na verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania poisťného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nedoplatok na zdravotnom poistení“), ktoré sú zdravotnou poisťovňou vymáhané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poisťného.

Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poisťného uhradiť prípadné nedoplatky na zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou až po vydaní tohto potvrdenia.

vedúci oddelenia pre styk s plátcami
DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
pobočka Centrálny back-office Nitra

DÓVERA+
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Pravosť tohto potvrdenia si môžete overiť cez www.dovera.sk/aplikacie.

DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-mail: info@dovera.sk, www.dovera.sk

BEZ ČAKANIA. BEZ PAPIEROV. VZDY OTVORENÁ.

www.dovera.sk/plus

DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3627/B, IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK 2022051130.

7

[REDACTED]

[REDACTED]

Union

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

ICO: 3679831
DIČ: 202112512

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oblasť podnikateľskej činnosti: 20.20.10.00

I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničova 3
949 12 Nitra

Váš list číslo Naše číslo Vybavuje/ V Nitre
1282/2013/64354 S.Mečiarová dňa 16.09.2013

Vec: Potvrdenie

Union zdravotná poisťovňa, a.s. potvrdzuje, že u platiteľa

I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246


neexistuje ku dňu vystavenia potvrdenia žiadne pohľadávky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť spoločnosti v zmysle § 26 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom

Union
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Mária Mečiarová
na základe poverenia
špecialistka kontroly platiteľov
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Uvedením, že táto osoba doslova nepochybné
a preukázala, že žiadne pohľadávky na poistnom
skladajúcich sa z stran ine o účel
uprav na strane by
špecialistka kontroly platiteľov
V Nitre dňa 10.10.2013




[Redacted signature area]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničova 3
949 12 NITRA

Váš list číslo/zo dňa
VS: 4606224600

Naše číslo
P001130601687

Vybavuje/linka
[REDACTED]

NITRA
16.09.2013

Vec: Potvrdenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra týmto potvrdzuje, že u platiteľa poisťného I-NOVA NITRA s.r.o., Baničova 3, 949 12 NITRA, IČO: 46062246 neeviduje ku dňu 16.09.2013 pohľadávku na poisťnom na verejné zdravotné poistenie. Toto potvrdenie nezbavuje platiteľa poisťného povinnosti doplatiť prípadné ďalšie pohľadávky zistené kontrolou.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poisťného.

S pozdravom

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Všeobecná zdravotná poisťovňa
[REDACTED]

Ing. Roman Jaška

vedúci pobočky

Call centrum: 0850 003 003

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

www.vszp.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
IČO: 35 937 874
DIČ: 20 220 270 40



[REDACTED]

[REDACTED]

OBVODNÝ ÚRAD NITRA
Odbor živnostenského podnikania
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitra 08.03.2011

č. OZP-C/2011/02678-2
č. živnostenského registra 430-39208



OSVEDČENIE
o živnostenskom oprávnení

Obchodné meno: 1 - NOVA NITRA, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Baničová 3, 949 12 Nitra
Pridelené IČO: 46 062 246

na vykonávanie živnosti

1. Reklamné a marketingové služby
Vznik živnostenského oprávnenia: 08.03.2011
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Vznik živnostenského oprávnenia: 08.03.2011
3. Prieskum trhu a verejnej mienky
Vznik živnostenského oprávnenia: 08.03.2011
4. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Vznik živnostenského oprávnenia: 08.03.2011
5. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Vznik živnostenského oprávnenia: 08.03.2011
6. Prenajom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájomom
Vznik živnostenského oprávnenia: 08.03.2011
7. Čistiace a upratovacie služby
Vznik živnostenského oprávnenia: 08.03.2011



Nitra 16. 02. 2011

č. OŽP-C/2011/01822-2
č. živnostenského registra 430-39208



OSVEDČENIE

o živnostenskom oprávnení

Obchodné meno: I-NOVA NITRA, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Baničova 3, 949 12 Nitra
Pridelené IČO: 46 062 246

na vykonávanie živnosti

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
3. Prenájom hnuteľných vecí
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení je vydané podľa § 47 ods. 4 v spojení s § 10 ods. 4 a § 66b ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.




Ing. Mária Sumichrastová
vedúca odboru

[REDACTED]

Zoznam výpisov č.:

13-RX/13

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Nitra**

Okres: Sro
Kódka číslo: 28487/N

I. OBCHODNÉ MENO

I-NOVA NITRA s.r.o.

II. SIDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Baničová 3

Názov obce: Nitra
PSČ: 949 12

III. IČO: 46 062 246

IV. DEŇ ZÁPISU: 23.02.2011

V. PRÁVNÁ FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
3. prenájom hmotných vecí
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. reklamné a marketingové služby
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. prieskum trhu a verejnej mienky
8. organizovanie kurzov, školení a seminárov
9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
11. čistiace a upratovacie služby
12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
13. prípravné práce k realizácii stavby
14. vedenie účtovníctva
15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. montáž garážových brán


VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Bohát

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Partizánska 57

Názov obce: Nitra



PSČ: 949 11

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 23.02.2011.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Bohát

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Partizánska 57

Názov obce: Nitra

PSČ: 949 11

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

7 000,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

7 000,000000 EUR


Nitra, 09.10.2013

Správnosť výpisu sa potvrdzuje.

Za správnosť výpisu: Adriana Bezányiová

[REDACTED SIGNATURE]

(podpis oprávnenej osoby)




(odtlačok úradnej pečiatky)

vedúcich za tieto listy poslovné knihy
predložím originálnu (novú/číslo) súpisom)
knižnicu sa 7 2 strán, líc a zápis
plný (zápisový). Na účine boli vykonané tieto zmeny:
zaplňky, zmeny, štoly
v Nitre dňa 10.10.2013

Ivana Hrapková

zamestnanec (poverený notár)
JUDr. Alena Motyčková



Strana 2.

NITRA



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra
spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28487/N
štatutárny orgán Ing. Martin Bohát – konateľ


Čestné vyhlásenie uchádzača

I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra, pre
zákazku: „Rekonštrukcia Daňovej školy v Banskej Bystrici“ verejného obstarávateľa:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská
Bystrica, Slovensko, že:

nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 46 062 246
IČ DPH: SK20231990
IČ Z.F.L.: 430-39208
www.i-nova.sk
I-NOVA NITRA s.r.o.
Ing. Martin Bohát - konateľ



I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra
spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28487/N
štatutárny orgán Ing. Martin Bohát – konateľ

Čestné vyhlásenie uchádzača


I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra, pre
zákazku: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“ verejného
obstarávateľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42499500, Lazovná
63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko, že:

nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď
k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní.


I-NOVA NITRA s.r.o.
Ing. Martin Bohát - konateľ


I-NOVA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 46 062 246
IČ DPH: SK2023199024
Č.č.č.: 430-39208
www.i-nova.sk



I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra
spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28487/N
štatutárny orgán Ing. Martin Bohát – konateľ

Čestné vyhlásenie uchádzača

I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra, pre
zákazku: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“ verejného
obstarávateľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42499500, Lazovná
63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko, že:


nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou,
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto
zákonu – zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.


I-NOVA NITRA s.r.o.
Ing. Martin Bohát - konateľ

③



I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 46 062 246
IČ DPH: SK2023199024
T.č.č.: 430-39208
www.i-nova.sk




I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra
spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28487/N
štatutárny orgán Ing. Martin Bohát – konateľ

Čestné vyhlásenie uchádzača

I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra, pre
zákazku: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“ verejného
obstarávateľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42499500, Lazovná
63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko, že:


nemá nespĺnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.


I-NOVA NITRA s.r.o.
Ing. Martin Bohát - konateľ



I-NOVA s.r.o.

I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 46 062 246
IČ DPH: SK2023198024
č.z.: 430-30208
www.i-nova.sk



Úverová banka, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 165

Zaistená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 341/B

IČO: 31320155, IČ platcu DPH: SK7020000207

Kontakt: 0850 123 000, www.vub.sk

ďalej len „Banka“ vydáva toto / hereinafter referred to as the "Bank" hereby issues this

POTVRDENIE

Confirmation

Naše číslo / Reference Number: : 103 / 45007 / 2013

Na základe žiadosti / Based on request

Meno priezvisko/Obchodné meno Name and surname/business name	I-NOVA NITRA s.r.o.
Adresa trvalého bydliska/Sídlo Permanent address/Registered Office	Baničova 3 949 01 Nitra
Rodné číslo/IČO Birth registration No./Identification No.	46 062 246
Zaregistrovaný /Registered	OR OS NITRA, ODD. SRO, VLOŽKA č. 28487/N

(ďalej len „Klient“)

(hereinafter referred to as the "Client")

Číslo účtu Account No.	2860929759/0200
Týmto potvrdzujeme, že účet číslo [redacted] je vedený vo VÚB, a.s. od 01.03.2011. Týmto potvrdzujeme, že účet číslo [redacted] nebol od 01.03.2011 ku dňu 09.10.2013 v nepovolenom debete. Týmto potvrdzujeme, že účet číslo [redacted] nebol od 01.03.2011 do 09.10.2013 predmetom exekúcie. Týmto potvrdzujeme, že klient je ku dňu 09.10.2013 schopný plniť si svoje finančné záväzky voči banke.	

Toto potvrdenie má výlučne informatívny charakter.

Majiteľovi účtu ani tretej osobe nevznikajú žiadne nároky voči Banke ako vystaviteľovi tohto potvrdenia.

This Confirmation has been issued strictly for informative purposes. No commitments whatsoever arise herefrom for the Bank, acting as the issuer, in relation to the account holder or third party.

Za toto potvrdenie Banka účtuje Klientovi poplatok v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.
The Bank shall charge for the issued confirmation a fee according to the VUB Price List.

Za Banku / On behalf of the Bank

[redacted signature]

Katarína Jančíková

Riaditeľ pobočky

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
45007/01

[redacted signature]
Mgr. Jana Mraviková

Vedúci zmeny

V //n Nitre dňa /date 10/10/2013 čas / time 15:20

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra
spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28487/N
štatutárny orgán Ing. Martin Bohát – konateľ

Čestné vyhlásenie uchádzača

I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra, pre
zákazku: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“ verejného
obstarávateľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42499500, Lazovná
63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko, že:

nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vy

I-NOVA NITRA s.r.o.

Ing. Martin Bohát - konateľ

②



I-NOVA s.r.o.

I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 46 062 246
IČ DPH: SK2023199024
z.z.č. 430-39208
www.i-nova.sk

78



I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra
spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28487/N
štatutárny orgán Ing. Martin Bohát - konateľ

Čestné vyhlásenie uchádzača


I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra, pre
zákazku: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“ verejného
obstarávateľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42499500, Lazovná
63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko, že:

celkový finančný obrat za hospodárske roky 2011, 2012, nakoľko spol. I-NOVA
NITRA s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra dňa 23.02.2011, je vo výške
568.589EUR,

konkrétne za rok 2011 vo výške 108.374EUR,

konkrétne za rok 2012 vo výške 460.215EUR,

za dodávky rovnaké alebo podobné, ako je predmet zákazky, t.j. stavebné práce, teda
celkový finančný obrat presahuje minimálnu výšku stanovenú verejným
obstarávateľom na 450.000EUR.

①  I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 46 062 246
Slovenská republika, SK2023199024
Tel: 430-89208
www.i-nova.sk

I-NOVA NITRA s.r.o.
Ing. Martin Bohát - konateľ

I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra
spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28487/N
štatutárny orgán Ing. Martin Boháč – konateľ

Zoznam stavebných prác

I-NOVA NITRA s.r.o., IČO: 46 062 246, so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra, pre
zákazku: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“ verejného
obstarávateľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42499500, Lazovná
63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko,

Identifikačné údaje odberateľa:

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Odstránenie havarijného stavu ZŠ Tučiek

Celková zmluvná cena bez DPH 182.578EUR

Celková zmluvná cena s DPH 209.494EUR

Termín uskutočnenia stavby:

Od 12.08.2012 do 29.11.2012

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

konateľ

Identifikačné údaje odberateľa:

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Demontáž starých a montáž nových okien so sieťkami a žalúziami, s murárskymi vysprávkami
a s montážou oceľových mreží na ZŠ Sobotište

Celková zmluvná cena s DPH

102.000EUR

Termín uskutočnenia stavby

Od 12.09.2012 do 15.11.2012

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

starosta

Identifikačné údaje odberateľa:

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Demontáž starých okien, montáž nových okien a murárske úpravy špaliet. Kompletná dodávka
a montáž sieťok a žalúzií na okná na ZŠ Starý Tekov

Celková zmluvná cena s DPH

93.000EUR

Termín uskutočnenia stavby

Od 04.08.2012 do 05.09.2012

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

starosta

Identifikačné údaje odberateľa:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Demontáž a montáž okien so siefkami a žalúziami, murárskymi výpravkami a maliarskymi prácami na ZŠ Krompachy

Celková zmluvná cena s DPH
92.000EUR

Termín uskutočnenia stavby

Od 08.06.2013 do 27.06.2013

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

[REDACTED]

Identifikačné údaje odberateľa:

[REDACTED]

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Oprava strechy, hydroizolácie atiky a svetlika na skladovej hale vo výrobnom závode Rolfožník

Celková zmluvná cena s DPH
88.800EUR

Termín uskutočnenia stavby:

Od 15.05.2011 do 30.06.2011

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

[REDACTED] – konateľ

Identifikačné údaje odberateľa:

[REDACTED]

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Stavebné práce

Celková zmluvná cena s DPH
85.079,64EUR

Termín uskutočnenia stavby

Od 12.10.2011 do 30.12.2011

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

[REDACTED] – konateľ

Identifikačné údaje odberateľa:

[REDACTED]

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Odstránenie havarijného stavu strechy školy Santovka

Celková zmluvná cena s DPH
83.616,37EUR

Termín uskutočnenia stavby:

Od 12.10.2011 do 15.12.2011

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

[REDACTED] – konateľ

Identifikačné údaje odberateľa:

[REDACTED]

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Kanalizačná prípojka tukových vôd, oprava a výmena kanalizačného potrubia, stavebné práce pri oprave a výmene kanalizačného potrubia na objekte ZŠ s materskou školou Ondreja Štefku Varín

Celková zmluvná cena s DPH
58.649,57EUR

Termín uskutočnenia stavby:

Od 03.11.2012 do 28.12.2012

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

konateľ

Identifikačné údaje odberateľa:

LJMA-SK, spol. s r.o.

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Čistenie cementového sila 592-SA7 pre montáž novej technológie, vyčistenie sila č.5 na PC2 pomocou horolezeckej techniky pre montáž novej technológie, vyčistenie sila č.8 na PC2 pomocou horolezeckej techniky pre montáž novej technológie, stavebné práce vrátane dodávok materiálu na rekonštrukciu AB budovy – finančné oddelenie, čistenie výmenníka pod nálepkou pomocou horolezeckej techniky, čistenie cementového sila č. 6 na PC2 pomocou horolezeckej techniky, zhadzovanie nálepkov a kopanie stvrdnutého cementu, úprava rozvodne po demolácii s.4s01, rekonštrukcia toalety, šatne,

Celková zmluvná cena s DPH:

149.220EUR

Termín uskutočnenia stavby:

Od 10.10.2012 do 11.12.2012

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

konateľ

Identifikačné údaje odberateľa:

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Odstránenie havarijného stavu na ZŠ Tuhriana

Celková zmluvná cena s DPH

55.000EUR

Termín uskutočnenia stavby:

Od 11.03.2013 do 04.05.2013

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

konateľ

Identifikačné údaje odberateľa:

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Odstránenie havarijného stavu ZŠ Rokyty

Celková zmluvná cena s DPH

94.000EUR

Termín uskutočnenia stavby:

Od 23.09.2012 do 29.11.2012

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

konateľ

Identifikačné údaje odberateľa:

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Odstránenie havarijného stavu Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša

Celková zmluvná cena s DPH

100.000EUR

Termín uskutočnenia stavby:

Od 27.09.2012 do 29.11.2012

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

konateľ

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Identifikačné údaje odberateľa:

Popis predmetu plnenia zmluvy:

Odstránenie havarijného stavu ZŠ Okružná

Celková zmluvná cena s DPH

124.960 EUR

Termín uskutočnenia stavby:

Od 08.05.2013 do 11.07.2013

Telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

_____ - konateľ



I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra

I-NOVA

159024

9208

www.i-nova.sk

I-NOVA NITRA s.r.o.
Ing. Martin Bohát - konateľ

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Referenčný list

Potvrdzujeme, že spoločnosť I-NOVA Nitra s.r.o., so sídlom Baničova 3, 949 12 Nitra, IČO: 46 062 246, realizovala stavebné práce „Výmena okien“ v sume 92 000 eur s DPH na zákazke „ZŠ KROMPACHY“ na Maurérovej 14, Krompachy. Začiatok realizácie: 8.6.2013 a odovzdanie diela: 27.6.2013. Firma ako dodávateľ uskutočnila demontáž a montáž okien so sieťkami a žalúziami, s murárskymi výpravkami a mallarskými prácami. Práce boli realizované pod vedením konateľa firmy Ing. Martina Boháta, PhD., a boli uskutočnené v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne.

S pozdravom

Ing. Milan Orlovský
Konateľ spoločnosti
KOOR, s.r.o.
Bajzová 1
Bratislava 821 08


V Bratislave dňa 26.7.2013


821 08 Bratislava
2013
380
[Redacted signature area]

Podpis a pečiatka

Uvedené je toto listina originálne vypracovaná
a predložená originálom (osvedčeným - ~~osvedčeným~~)
skladom sa z... stán. Ide o...
opisný (osvedčený) Na tomto boli vykonané tieto zmeny:
Jednotky vsuvky číslo 10.10.2013
Nitra, dňa

[Redacted signature]
Ivana Hrápková
zaměstnanec je ověřený notářem
JUDr. Alena Motyčková






[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





29

I-NOVA NITRA s.r.o., Baničová 3, 949 12 NITRA, IČO: 46 062 246, IČ DPH: SK2023199024

Referenčný list,
Potvrďujeme, že spoločnosť I-NOVA NITRA, s.r.o., so sídlom Baničova 3, IČO: 46 062 246, Nitra 949 12, nám realizovala stavebné práce. Práce boli realizované pod vedením konateľa firmy Ing. Martina Boháta, PhD., a boli uskutočnené v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne.

Zoznam stavebných prác

Objednávateľ:

LUMA – SK, spol. s r.o., Dolná Tížina 221, 013 04, IČO : 36 428 001, IČ DPH: SK2021957113, kontaktná osoba: Vladimír Bačinský, tel. [redacted]
email: [redacted]

Objednávka :

- Obec Tulčák, Tulčák 178, 082 13 odstránenie havarijného stavu na ZŠ Tulčák č. 116, Zmluva o dielo 3/5/2012, cena 182.578,75 €, celkom s DPH 209.494,- €, Začiatok: 12.8.2012 - ukončené 29.11.2012
- Obec Rokytov, Rokytov 115, 086 01 odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Rokytov č. 4, Zmluva o dielo 6/7/2012, celkom s DPH 94.090,- €, Začiatok : 23.9.2012 - ukončené 29.11.2012
- Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 080 01 Prešov odstránenie havarijného stavu na škole Gymnázium Základná škola Sv. Mikuláša, Zmluva o dielo 2/6/2012, celkom s DPH 100.000,- €, Začiatok: 27.9.2012 ukončené 29.11.2012
- Obec Okružná, Okružná 15, 082 12 odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Okružná, Zmluva o dielo 20/12/2012, celkom s DPH 124.960,- €, Začiatok: 8.5.2013 - ukončené 11.07.2013

LUMA-SK, spol. s r.o.
[redacted]
IČO: 36428001
IČ DPH: SK2021957113

Vladimír Bačinský
Konateľ spoločnosti
LUMA-SK, spol. s r.o.


.....
Podpis a pečiatka





Počet riadiacich pracovníkov

1. Ing. Martin Bohát, PhD., – konateľ spoločnosti I-NOVA NITRA s.r.o.
 - Technická fakulta - SPU v Nitre, Odbor Servis a oprava strojov
2. Ing. Ivan Svitek – riaditeľ spoločnosti I-NOVA NITRA s.r.o.
 - SPU v Nitre – Technická fakulta, Odbor stavebníctvo
3. Ing. Ivan Svitek – Stavebný riaditeľ spoločnosti I-NOVA NITRA s.r.o.
 - SPU v Nitre, Odbor meliorácie v Stavebníctve
4. Ing. Klaudia Gálová – Stavebná riaditeľka spoločnosti I-NOVA NITRA s.r.o.
 - STU v Bratislave, Fakulta stavebná, Odbor pozemné staviteľstvo

Vyššie uvedení riadiaci pracovníci sa budú podieľať na realizácii zákazky verejného obstarávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42499500, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica Slovensko.

①  I-NOVA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 46 062 246
IČ DPH: SK2023199
Č.I.T: 430-39208
www.i-nova.sk







Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Jozef Duchoň

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku prečinnosť

stavbyvedúci



s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **01488*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

29.11.2001
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

[REDACTED]

[REDACTED]

VEC : Referenčný list

Potvrdzujeme, že spoločnosť I-Nova Nitra s.r.o., so sídlom Baničova 3, Nitra nám realizovala stavebné práce „Výmena okien“ na ZŠ Starý Tekov, Tekovská 17, 935 26 Starý Tekov v sume 93 000 eur s DPH .

Začiatok Realizácie: 4.8.2012

Odozdanie stavby: 5.9.2012

Ako realizátor firma uskutočnila demontáž starých okien, montáž nových okien a murárske úpravy špaliet. Komplexná dodávka a montáž sieťok a žalúzií na okná.

Práce boli realizované pod vedením zástupcu firmy Ing. Martina Boháta, PhD., a boli uskutočnené v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne.

S pozdravom



Ing. Peter Štefan
starosta obce Starý Tekov

V Starom Tekove, dňa 15.9.2012

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi:

Stavbyvedúci:
p. Jozef Duchoň
nar. [REDAKOVANÉ]
sídlo: Jarná 3, 949 01 Nitra
evidenčné číslo: 01488*10*

ďalej len „Stavbyvedúci“

-*-

Stavebník:
I-NOVA NITRA s.r.o.,
IČO: 46 062 246,
so sídlom Baničová 3, 949 12 Nitra
spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28487/N
štatutárny orgán Ing. Martin Bohát – konateľ

ďalej len „Stavebník“

Článok I.

Zmluvné strany

Stavbyvedúci je v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinierov na základe Osvedčenia zo dňa 29.11.2001 s evidenčným číslom 01488*10* vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov oprávnený na výkon stavbyvedúceho.

Odberateľ je uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhláseným verejným obstarávateľom: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, pre zákazku: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“ s predmetom zákazky: stavebné práce, podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej Róbertom Tomanom.

Článok II.

Závazok Stavbyvedúceho

Stavbyvedúci sa týmto zaväzuje, že v prípade úspechu Stavebníka vo verejnom obstarávaní špecifikovanom v článku I. tejto Zmluvy, poskytne osobne Stavebníkovi svoje odborné kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Stavebníka.

Stavbyvedúci sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie realizácie stavby v súčinnosti so Stavebníkom vo výklade projektu a dohliadať na dodržiavanie podmienok určených v dohodách medzi Stavebníkom a verejným obstarávateľom.

Stavbyvedúci v rámci náplne práce pri riadení stavebných prác sa zaväzuje postupovať odborne a zodpovedne, v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o autorizovaných architektoch a stavebných inžinierov, stavebným zákonom, dodržiavať STN, a zaväzuje sa zabezpečiť najmä:

- spracovanie harmonogramu prác,
- vedenie stavebného denníka,
- evidenciu dochádzky – vedenie smenoviek,
- poučenie o BOZP a PO pridelených pracovníkov oproti podpisu v stavebnom denníku,
- rozdeľovanie prác jednotlivým pracovným skupinám pracovníkov,
- mesačné vyhodnocovanie výkonov pracovných skupín pracovníkov,
- riadenie práce strojníkov, odsúhlasenie zázuamov o výkone strojov,
- posudzovanie vhodnosti použitých materiálov.

Článok III.

~~XXXXXXXXXX~~

Cena, platové podmienky

Cena predmetu zmlúvy je stanovená dohodou oboch zmluvných strán.

Stavebník sa so Stavbyvedúciim dohodli, že za práce spojené s plnením predmetu tejto Zmlúvy prináleží Stavbyvedúcentu odmena 12,-EUR za jednu hodinu.

Podkladom pre úhradu ceny budú čiastkové mesačné faktúry Stavbyvedúceho, vystavené do 30. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli práce zrealizované. Lehota splatnosti čiastkových faktúr je 14. dní od jej doručenia Stavebníkovi.

Článok IV.


Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboja zmluvnými stranami a účinnosť úspechom Stavebníka vo verejnom obstarávaní.

Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Nitre dňa 09.10.2013


Jozef Duchoň


I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 449024
DIČO: 2039208
i-nova.sk
I-NOVA NITRA s.r.o.
Ing. Martin Bohát

[REDACTED]

[REDACTED]

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: I-NOVA NITRA s.r.o.

Sídlo, (miesto podnikania): Ružičková 3, 949 12 NITRA

IČO: 46 062 246

DIČ: 2023199024

IČ DPH: SK 2023199024

Štatutárny orgán: Ing. Martin Bobák PhD

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Č. účtu: [REDAKOVANÉ]

Zapísaná v: OROE NITRA

Číslo zápisu: Obchodný súpis, vložka z. 28487/13

(ďalej len „zhotoviteľ“).



I-NOVA NITRA s.r.o.
Ružičková 3, 949 12 Nitra
IČO: 46 062 246
IČ DPH: SK2023199024
I.F.č.: 430-39208
www.i-nova.sk

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, 4 k tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy pobočky Daňového úradu, Centrum 43, Považská Bystrica v rozsahu podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávanie výsledkom je táto zmluva, a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 4
- c) projektovej dokumentácie stavby,
- d) ocenených položkových výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1.

████████████████████

- e) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
 - f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - g) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitosť ponuky (ďalej len „Harmonogram“),
 - h) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inej písomnou formou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poisťným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poisťného na aktuálne poisťné obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
 4. Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska verejnemu obstarávateľovi predloží objednávateľovi licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydanú akreditovaným Inšpekčným orgánom a aktuálne platnú minimálne do konca roka 2014.
 5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbuva zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
 7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvnú stranu aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.



III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote dní, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré majú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť alebo skrátiť najviac o 10 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Zhotoviteľ - plátiel DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR:.....
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:.....

/slovom:

Zhotoviteľ - neplátiel DPH:

- 1.4 celková zmluvná cena v EUR:.....

/slovom:

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ plátielom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.


47/47



- V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.
2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkové výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
 3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing.arch. Róbert Toman, autorizovaný architekt ateliér: Žitná 13, 010 01 Žilina IČO: 33372497 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch.
 4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
 5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpisania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
 6. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho prílohy. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
 7. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky


1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Oprávnený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ



- odsúhlasí zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
 6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
 9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržat zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
 10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku 1. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela


1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozormom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10. kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za



zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 8. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projekčnou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiad. bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III, bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby sítuovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom neovplyvňovala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči

47



objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.


12. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámí pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená v roku 2014, a to podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možnosti financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr do 30.09.2014 a zaplatenie 10 % zmluvnej ceny podľa čl. V. bodu 8. písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a nie až na nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v XII. zmluvy.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy Hviezdoslavovej 19, v Banskej Bystrici, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním tichého a neďalšieho pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...).
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.



3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
 5. prehľad skúšok každého druhu.
 - b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné prepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte prepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s prepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
 - c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
 1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
 2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
 3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcov siete,
 4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 5. kontrolné zamerania počas montáže - výškové, osové a položové,
 6. zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vyniesť voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedôjde k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.




IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 63/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškani s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X, bod 6, vo dvoch vyhotoveniach,
 - g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.



XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisničnej) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na číslo....., faxovou správou na číslo....., alebo prostredníctvom e-mailu:.....
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom; alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III, bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ meška s odovzdaním riadne dokončeného diela po lehote.....dní, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III, bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ bude na účely kolaudačného konania konať v rozpore s čl. VI, bod 14. zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania s odstránením väd (nedostakov) brániacich vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu).
5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI, bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto doiknutý.

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených: aj nedodržavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokupůsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený odborným dozom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná; jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy preslane plynúť lehota na splnenie povinnosti podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinnosti podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Príručnej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (malby, nátery, podhľady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovánia, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objedávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Doplňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.



[REDACTED]

Rekapitulácia stavby: Pobočka Daňového úradu Považská Bystrica

Poradie	Názov
1	Celková cena v EUR
1.1	A. Zateplenie + čiastočná výmena výplní otvorov
1.2	B. Interiér - dispozičné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy
1.3	C. Výmenníková stanica

Cena bez DPH	Cena s DPH
158808,5	190570,2
110178,6	132214,32
24633,9	29560,68
23996	28795,2

I-NOVA NITRA s.r.o., Baničová 3, 949 12 NITRA, IČO:46 062 246, IČ DPH:SK2023199024

HARMONOGRAM PRÁČ

STAVBA: Rekonštrukcia pobareky Ďaňového úradu v Považskej Bystrici

POPIS:	Deň	Deň	Deň	Deň
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1-8	9-16	17-23	24-30
DOSTAŤNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁČE				
Izolácie tepelné				
Konštrukcie tesárske				
Konštrukcie klampárske				
Konštrukcie stolárske				
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
Obklady z obkladáčiek a dosiek				
Nátery				
Zasklievanie				
Elektromontáže				
Podlahy z dlaždíc keramických				
Nátery				
Malby				
PRÁČE A DODÁVKY M				
PRÁČE A DODÁVKY M				
Elektromontáže				


I-NOVA NITRA s.r.o.
 Baničová 3
 949 12 NITRA
 IČO: 46 062 246
 IČ DPH: SK2023199024
 Tel: +421 39 990 000
 E-mail: info@inovavp.sk
 www.inovavp.sk

1000

I-NOVA NITRA s.r.o., Baničová 3, 949 12 NITRA, IČO: 45 062 246

Pre potreby verejného obstarávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vyhlasujem, že spoločnosť I-NOVA NITRA s.r.o. je majiteľom všetkých potrebných strojných a technických vybavení na vykonávanie verejnej zákazky. Nižšie uvádzam podrobnejší zoznam :

- Lešenie na pokrytie 5000 m² - UNISTO, LAYER, GEDA
- Vrtáčky - 15 ks MAKITA DP 4010
- Vrtacie kladivo - 15 ks - MAKITA HR2610T
- Hóblíky - 15 ks - MAKITA 1806B
- Miešacie zariadenie - 2ks - COLLOMIX XO 6m
- Stroj na lepenie izolácie - 1KS ADW-2012
- WAP - vysokotlakový čistič - 2ks - Kärcher K 7.650
- Uhlivá brúska - 5ks - MAKITA GA5030
- Zváracie zariadenie - 2ks TELWIN TELMIG 180/2 Turbo
- AKU Šrobovačka - 6ks - MAKITA 6271DWPE
- Búracie kladivo - 4ks - MAKITA HM 1101C
- Vybračná doska - 2ks - LUMAGR1100PRO
- Priemyselný vysávač - 2ks - KÄRCHER AP CLEAN NT 75/2 Ap Me Tc


I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničová 3, 949 12 Nitra
IČO: 45 062 246
I. DPH: SK2023199074
E. Z. E: 430 30208
www.i-nova.sk


[REDACTED]

I-NOVA NITRA s.r.o., Baničová 3 949 12 NITRA, IČO:46 062 246, IČDPH:SK2023199024

Opis zabezpečenia minimálnych požadovaných prác.

Stavba: Rekonštrukcia Daňového úradu v Považskej Bystrici

Stavebný dozor	Jozef Duchoň Ing.Ivan Svitek Ing.Marin Bohát
Úpravy povrchov, podlahy, výplne	Ivan Ďurič Ján Belan
Ostatné konštrukcie a práce	Luboš Holečka Peter Belan
Izolácie tepelné	Marió Lehoeký Jaroslav Meres
Konštrukcie tesárske, klampárske, stolárske	Branislav Orša Jozef Dudáš
Konštrukcie doplnk.kovové stavebne	Ladislav Lehoeký
Nátery, Malby	Július Izsóff Tibor Solnica Jozef Červený Jozef Košút
Elektromontáže	Marian Antalic Jozef Turánsky
Ostatný pracovníci podľa potreby	Jaroslav Panák Martin Tasári Peter Zelenák Ladislav Jančok


I-NOVA NITRA s.r.o.
Baničová 3 949 12 Nitro
IČO: 46 062 246 IČDPH: SK2023199024
I-NOVA s.r.o. IČO: 46 062 246 IČDPH: SK2023199024
www.i-nova.sk

[REDACTED]