

Verejná súťaž

Podlimitná zákazka

Predmet obstarávania:

„Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné“

OBSAH PONUKY

„Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné“

1. Zoznam priložených dokladov
2. Identifikačné údaje
3. Vyhlásenie uchádzača
4. Osobné postavenie
5. Výpis z registra trestov
6. Potvrdenie súdu
7. Potvrdenie soc. poisťovne
8. Potvrdenie zdravotných poisťovní
9. Potvrdenie daňového úradu
10. Výpis z OR
11. Čestné vyhlásenie – zákaz účasti vo VO
12. Čestné vyhlásenie – nesplnená povinnosť vyplatenia odmeny
13. Čestné vyhlásenie – nesplnená povinnosť
14. Výpis z OR Plynroz
15. Potvrdenie úradu pre VO Plynroz
16. Ekonomické a finančné postavenie
17. Vyjadrenie banky
18. Čestné vyhlásenie
19. Prehľad o obrate
20. Výkaz ziskov a strát 2010,2011,2012
21. Prísľub - Plynroz
22. Prehľad o obrate Plynroz
23. Výkaz ziskov a strát 2010,2011,2012 Plynroz
24. Technická alebo odborná spôsobilosť
25. Zoznam stavebných prác
26. Referencie
27. Prísľub - Plynroz
28. Zoznam stavebných prác - Plynroz
29. Referencie – Plynroz
30. ISO 9001:2008
31. ISO 9001:2009
32. Odborná spôsobilosť - stavbyvedúci
33. Obchodné podmienky
34. Návrh na plnenie kritérií
35. Rozpočet na CD

RISE s.r.o., Krivošľanská 517, 072 22 Strážske

- 36 Rozpočet
- 37 Harmonogram
- 38 Kópia na CD nosiči

RISE s.r.o.
STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Krivošľanská 517
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 45 843 562 / IČ DPH: SK2023108263
E-mail: ~~_____~~ .sk, www.rise.sro.sk

~~_____~~
Martin Zambory
konateľ

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: RISE s.r.o.

Sídlo: ul. Krivošľanská 517, 072 22 Strážske

IČO: 45 843 562

DIČ: 2023108263

IČDPH: SK2023108263

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 26310/V

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and
Slovakia, a.s.

Č.ú.: [REDACTED]

zastúpená: Martin Zambory, konateľ

kontaktný pracovník: Martin Zambory

č. tel.: 0907/971 628

e-mail: risespolahlivost@gmail.com

RISE s.r.o.
STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Krivošľanská 517
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 45 843 562, IČ DPH: SK2023108263
e-mail: info@rise.sro.sk, www.rise.sro.sk
konateľ

Vyhlásenie uchádzača

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky
„Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné“

1. ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle §9 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: 15.01.2014


Podpis

Martin Zambory
konateľ

RISE s.r.o.
STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Krivoš'anská 517
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 43562, IČ DPH: SK2023108263
E-mail: info@rise.sro.sk, www.rise.sro.sk

Osobné postavenie

Doklady požadované v zmysle § 26 ods.1)
Zák. č. 25/2006 Z.z.



Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Kvetná 13, 814 23 Bratislava

Číslo žiadosti: 7702-02-01-2014-010 Kód RT: A13MDG8ACFSK Počet strán: 1 Dátum a čas vyhotovenia: 2. 1. 2014 11:31:17 Exemplár číslo: 1

Výpis z registra trestov

(§ 10 ods. 1 až 11 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov)

Výpis sa vydáva na základe žiadosti osoby s nižšie uvedenými údajmi.

Ziadateľ (osobné údaje):

Meno:	Martin	Miesto narodenia:	Michalovce
Priezvisko:	Zambory	Okres/štát narodenia:	Slovenská republika
Rodné priezvisko:	Zambory	Štátne občianstvo:	slovenské
Dátum narodenia:	23.7.1971	Číslo OP/pasu:	[redacted]
Rodné číslo:	[redacted]		
Pohlavie:	Muž		

Záznam registra trestov:*

Vykázaný počet záznamov: 0

Nemá záznam v Registri trestov GP SR

Strana 1 z 1

*) Záznam registra trestov je chránený šifrovanou formou. Overenie pravosti záznamu registra trestov je možné na orgáne prokuratúry.



Miesto pre kolkovú známku

pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka

Okresný súd Košice I

Pracovisko Tichá 21, 040 01 Košice I, tel. 055/7269111

Sp. zn.: Kp/5/2014
Lp/3/2014

V Košiciach 07.01.2014

RISE s.r.o.
Krivošťanská 517
072 22 Strážske

Vec: Potvrdenie

Okresný súd Košice I vydáva potvrdenie v tomto znení:

Na spoločnosť:

RISE s.r.o.

so sídlom:


Krivošťanská 517, 072 22 Strážske

IČO: 45 843 562, Odd. Sro vložka číslo: 26310/V

- 1) **n e b o l** od 01.01.2006 ku dnešnému dňu t.j. 03.01.2014 na tunajšom súde podaný návrh na začatie konkurzného konania
- 2) **n e b o l o** na tunajšom súde začaté konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie
- 3) **n e b o l** na tunajšom súde vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti
- 4) **n e b o l o** na tunajšom súde zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku spoločnosti
- 5) **n e b o l** na tunajšom súde zrušený konkurz pre nedostatok majetku spoločnosti
- 6) **n e b o l a** na tunajšom súde nariadená likvidácia majetku spoločnosti

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť vyššie menovanej spoločnosti.




Ing. Slávka Kočanová
súdna tajomníčka



SOCIÁLNA POISŤOVŇA

pobočka Michalovce

Nám. osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce

RISE s.r.o.
Krivošľanská 517
072 22 Strážske

Váš list číslo/zo dňa
03.01.2014

Naše číslo
14576-4/2014-MI

Vybavuje/☎
Ing. Žecik/6880047

Michalovce
08.01.2014

Potvrdenie

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 03.01.2014 o vydanie potvrdenia na účely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujeme:

Platiteľ RISE s.r.o., Krivošľanská 517, 072 22 Strážske, IČO 45843562 nemá nedoplatky poisťného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Michalovce
Nám. osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce

JUDr. Mária Lešňanská
riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne

Telefón
056/688 00 01, 688 00 37
688 00 47, 688 00 52
688 00 57

Fax
056/64238 36

Bankové spojenie
7000157106/8180
Štátna pokladnica

IČO
30807 484

Internet
<http://www.socpoist.sk/>

RISE s.r.o
Krivošľanská 517
072 22 Strážske

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
12/2014/60785

Vybavuje/
Františka Utláková, 0552815204
0911011304
frantiska.utlakova@union.sk

V Košiciach
10.01.2014

VEC: Potvrdenie


Union zdravotná poisťovňa, a. s. potvrdzuje, že u platiteľa

RISE s.r.o., IČO 45 843 562

neviduje ku dňu vystavenia tohto potvrdenia žiadne pohľadávky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť spoločnosti v zmysle § 26 ods. 1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom


Františka Utláková
Špecialistka oddelenia kontroly
platiteľov poistného
podľa poverenia
Union zdravotná poisťovňa, a.s

RISE S.R.O.
KRIVOŠŤANSKÁ 517
07222 STRÁŽSKE

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo PV14001424	Vybavuje/Telefón Ing. Peter NITRIANSKY 0850 850 850	Miesto/Dátum NITRA 10.1.2014
-----------------------	--------------------------	---	------------------------------------

Vec: Potvrdenie

Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01, BRATISLAVA, IČO: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B (ďalej len „zdravotná poisťovňa“), vykonávajúca verejné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

potvrďuje, že voči

platiteľovi poistného: **RISE S.R.O.**
sídlo: **KRIVOŠŤANSKÁ 517, 07222 STRÁŽSKE**
IČO/RČ: **45843562**

neviduje ku dňu vydania tohto potvrdenia pohľadávky – z titulu nedoplatkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nedoplatok na zdravotnom poistení“), ktoré sú zdravotnou poisťovňou vymáhané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poistného.

Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné nedoplatky na zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou až po vydaní tohto potvrdenia.

Ing. Peter NITRIANSKY
referent pre styk s platiteľmi
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
pobočka Centrálny back-office Nitra

DÔVERA+ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA	Pobočka Michalovce
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Štefánikovo 2, 071 01 Michalovce	

Pravosť tohto potvrdenia si môžete overiť cez www.dovera.sk/aplikacie.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-mail: info@dovera.sk, www.dovera.sk

BEZ ČAKANIA. BEZ PAPIEROV. VŽDY OTVORENÁ.

www.dovera.sk/plus

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3627/B, IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK 2022051130.



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

RISE S.R.O.
KRIVOŠŤANSKÁ 517
072 22 STRÁŽSKE

Váš list číslo/zo dňa
4584356200

Naše číslo
P001144500034

Vybavuje/linka
Viera Pastornická
056/2824316

MICHALOVCE
08.01.2014

Vec: Potvrdenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Michalovce týmto potvrdzuje, že u platiteľa poistného RISE S.R.O., KRIVOŠŤANSKÁ 517, 072 22 STRÁŽSKE, IČO:45843562 neviduje ku dňu 08.01.2014 pohľadávku na poistnom na verejné zdravotné poistenie. Toto potvrdenie nezbavuje platiteľa poistného povinnosti doplatiť prípadné ďalšie pohľadávky zistené kontrolou.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poistného.

S pozdravom


PhDr. Zlataša Popádková

vedúca pobočky





DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE
pobočka Michalovce, Alexandra Markuša 1, 07101 Michalovce

RISE s.r.o.
Krivošťanská 517
07222 Strážske

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Michalovce
	9810301/5/81098/2014	Iveta Matiová	09.01.2014

Vec
Potvrdenie

Daňový úrad Košice na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

potvrďuje,


že voči daňovému subjektu

**RISE s.r.o., IČO 45843562, DIČ 2023108263, IČ DPH SK2023108263, Krivošťanská 517,
07222 Strážske**

ku dňu 09.01.2014 nie sú evidované nedoplatky po lehote splatnosti na daniach spravovaných Daňovým úradom Košice

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť daňového subjektu za účelom preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

Správny poplatok vo výške 3,00 eur bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 143b/ Sadzobníka správnych poplatkov.



Ing. Jarmila Petrášová
vedúca oddelenia správy daní 8

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Košice I
k dátumu 26.11.2013

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 26310/V

I. OBCHODNÉ MENO

RISE s.r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Krivošťanská 517

Názov obce: Strážske

PSČ: 072 22

III. IČO: 45 843 562

IV. DEŇ ZÁPISU: 17.09.2010

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. reklamné a marketingové služby
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. prieskum trhu a verejnej mienky
11. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
12. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
13. vedenie účtovníctva
14. čistiace a upratovacie služby
15. administratívne služby
16. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
19. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu
20. prevádzkovanie športových zariadení
21. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
22. skladovanie
23. počítačové služby

24. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

25. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m² a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Martin Zambory

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Krivošťanská 517

Názov obce: [REDAKOVANÉ]

PSČ: 072 22

Dátum narodenia: 23.07.1971

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Vznik funkcie: 25.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná konateľ.

V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Konečný

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Krivošťanská 517

Názov obce: Strážske

PSČ: 072 22

Výška vkladu: 12 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 12 000,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

12 000,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

12 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 26.11.2013



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 2 listu(ov) a 2 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 142/2013.

Strážske dňa 26.11.2013 9:14:46



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno RISE s. r. o.
so sídlom Krivošľanská 517, 082 22 Strážske IČO 45 843 562
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 26310/V
zastúpená Martinom Zamborým, konateľom

Čestne vyhlasujeme, že nie sme osobou:

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola:
 - a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Dňa 03.01.2014

RISE s.r.o.
Martin Zamborý - OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
konateľ
082 22 STRÁŽSKE
IČO: 45 843 562, IČ DPH: SK2023108263
E-mail: info@rise.sro.sk, www.rise.sro.sk

RISE s.r.o.

Krivošľanská 517,
072 22 Strážske
+421 907/971 628

Kúpeľná 6,
080 01 Prešov
+421 915/917 333

IČO: 45843562
IČ DPH: SK2023108263

e-mail: info@rise.sro.sk
www.rise.sro.sk



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno RISE s. r. o.
so sídlom Krivošľanská 517, 082 22 Strážske IČO 45 843 562
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 26310/V
zastúpená Martinom Zamborym, konateľom

Čestne vyhlasujeme, že nemáme nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke zadanej podľa § 26 ods. 1 písmena i, zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.

Dňa 03.01.2014

Martin Zambory
konateľ

RISE s.r.o.
STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Krivošľanská 517
082 22 STRÁŽSKE
IČO: 45 843 562, IČ DPH: SK2023108263
E-mail: info@rise.sro.sk ; www.rise.sro.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno RISE s. r. o.
so sídlom Krivošľanská 517, 082 22 Strážske IČO 45 843 562
právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 26310/V
zastúpená Martinom Zamborym, konateľom

Čestne vyhlasujeme, že nemáme nespĺnenú povinnosť vyplatenia mzdy platu, alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy, alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písmena j, zákonom o verejnom obstarávaní).

Dňa 03.01.2014

Martin Zamborym
RISE s.r.o.
STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 45 843 562, IČ DPH: SK2023108263
E-mail: info@rise.sro.sk, www.rise.sro.sk



Zoznam výpisov č.:

V-4964/13

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Košice I**

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 22/V

I. OBCHODNÉ MENO

Plynroz, a.s. Sobrance

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kúpeľská 66

Názov obce: Sobrance

PSČ: 073 01

III. IČO: 00 594 482

IV. DEŇ ZÁPISU: 09.07.1991

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - pohostinstvo a ubytovanie
2. - montáž, opravy, revízie plynovodov, prípojok, domových plynovodov a spotrebičov v rozsahu oprávnenia IBP
3. - revízie nízkotlakových, stredotlakových, vysoko a veľmi vysokotlakých plynovodov, plynovodov v budovách a plynospotrebičov v rozsahu osvedčenia IBP
4. - výroba pomníkov a opracovanie prírodného kameňa na ušľachtilé účely (dlažby, náhrobné kamene a pod.)
5. - inžinierska činnosť
6. - maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä s potravinami, nápojmi, tabakom, výrobkami drogérie, spotrebným tovarom, s mäsom a mäsovými výrobkami
7. - obchodná činnosť v obore železiarsky, stavebný a spotrebný tovar a materiál
8. - zámočníctvo
9. - drevovýroba a výroba nábytku
10. - porez dreva
11. - sprostredkovateľská činnosť
12. - veľkoobchodná činnosť so zameraním na predaj spotrebných a priemyselných tovarov, potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, výrobkov drogérie, papierenských výrobkov, cukroviniek, textilu, materiálu
13. - stavebníctvo mimo dopravných stavieb
14. - vodné stavby
15. - vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov)
16. - vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
17. - stavba ostatných objektov-vodovody, kanalizácie
18. - stavba budov
19. kúpa tovaru za účelom jeho predaja:
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, elektronickými, elektromechanickými,

sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, farby-laky, záhradníckymi potrebami, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami

20. veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami

21. služby autožeriavom

22. lesníctvo ako poskytovanie služieb

23. predaj drevín

24. erotický salón

25. autoumyvárka

26. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

27. pranie odevov a bytového textilu

28. prenájom nehnuteľností

29. prenájom nebytových priestorov

30. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

31. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

32. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

33. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu zariadenie na: znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov z nekovových materiálov, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

34. montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: Aa4-kotly parné a kvapalinové IV. trieda, Ab1-tlakové nádoby stabilné IV. trieda, Ab2-tlakové nádoby stabilné III. trieda, Ba1-kotly parné a kvapalinové V. trieda, Bb1-tlakové nádoby stabilné II. trieda, Bb2-tlakové nádoby stabilné I. trieda, Bd1-potrubné vedenie, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda, Bd2-potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda

35. výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B-objekty s nebezpečenstvom výbuchu, E2-zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov-E4.2-elektrické rozvádzače

36. uvádzanie liehu do obehu v spotrebiteľskom balení

37. vyučovanie vedenia motorových vozidiel

38. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

39. poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov

40. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (sušenie dreva)

41. prenájom nehnuteľností (vrátane bytov, nebytových priestorov, odstavných plôch a garáží)

42. výroba transportného betónu, malty, cementu, stavebných prvkov z betónu, cementu a sádry

43. spracovanie prírodného kameňa

44. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

45. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, strojov, zariadení, prístrojov, náradia, pomôcok

46. prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, vodných, vzdušných a pozemných dopravných prostriedkov a zariadení, manipulačnej techniky

47. ovocný liehovar

48. samostatný sklad liehu

49. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

člen

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Ivan Ihnát

Bydlisko:

Názov obce: P [REDACTED]

PSČ: 072 32

Dátum narodenia: 23.09.1976

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 09.07.2010

podpredseda

Meno a priezvisko: Jozef Krajňák

Bydlisko:

Názov obce: [REDACTED]

PSČ: 082 52

Dátum narodenia: 03.11.1944

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 20.08.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Za akciovú spoločnosť koná a podpisuje predseda a podpredseda, aj samostatne.

VIII. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Milan Juhás

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
[REDACTED]

Názov obce: [REDACTED]

PSČ: 073 01

Dátum narodenia: 07.02.1949

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 09.07.2010

Meno a priezvisko: Miroslav Kost'

Bydlisko:

Názov obce: [REDACTED]

PSČ: 073 01

Dátum narodenia: 15.03.1958

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 09.07.2010

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Róbert Ihnát

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Bernolákova 24

Názov obce: [REDACTED]

PSČ: 073 01

Dátum narodenia: 11.01.1972

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 20.08.2011

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

673 296,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

673 296,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 156

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 4 316,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení vo Vranove n/T. dňa 2.7.1990 podľa notárskej zápisnice č. N437/90, Nz 438/90 v súlade so zákonom číslo 104/90 o akciových spoločnostiach.
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 21.2.1992.
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 13.11.1992.
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 8.4.1994.
Zmeny v zápise vykonané podľa ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.2.1995 o znížení základného imania z 2,400.000,- Sk na 2,100.000,- Sk, osvedčené notárskou zápisnicou zo dňa 8.2.1995.
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 2.2.1995.
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením 5.5.1995.
Zápis zníženého základného imania na 2,100.000,- Sk do obchodného registra vykonaný dňa 29.3.1996.
2. Zmena stanov a.s. zo dňa 26.4.1996 (Notárska zápisnica č. N 157/96, Nz 39/96 zo dňa 26.4.1996).
Zmena stanov a.s. zo dňa 9.6.1997 (Notárska zápisnica č. N 266/97, Nz 111/97 zo dňa 9.6.1997).
Zmena stanov a.s. zo dňa 24.4.1998 (Notárska zápisnica č. N 172/98, Nz 172/98 zo dňa 6.11.1998).
Zmena stanov a.s. zo dňa 20.12.1999 (Notárska zápisnica č. N 271/01, Nz 271/01 zo dňa 23.11.2001).
3. Zmena stanov a.s. zo dňa 7.2.2003 /N 24/2003 Nz 9107/2003 zo dňa 7.2.2003/.


Košice I, 23.12.2013

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Dana Figmíková

.....
(podpis oprávnenej osoby)

Poplatok zaplatený v kolkoch
na žiadosť o výpis






.....
(odtlačok úradnej pečiatky)



Osvedčujem, že tento -4- stranový
odpis ~~fotokópia~~ doslovné súhlasí s predloženým
originálom ~~osvedčeným~~ ~~odpisom~~, skladajúcim sa
z -4- strán. Ide o odpis úplný - čiastočný.
Na listine neboli vykonané zmeny, doplnky, vsuvky,
škrtky, opravy nezohľad s predloženou listinou.
v Sobranciach dňa: 13.1.2019

Silvia ŠTEPÁNKOVÁ
PŘESYVNÝ
JUD. JANA KROMPAKOVÁ





ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *Plynroz, a.s. Sobrance*
Kúpeľská 66
073 01 Sobrance

Predmet podnikania:

- *pohostinstvo a ubytovanie,*
- *montáž, opravy, revízie plynovodov, prípojok, domových plynovodov a spotrebičov v rozsahu oprávnenia IBP,*
- *revízie nízkotlakových, stredotlakových, vysoko a veľmi vysokotlakých plynovodov, plynovodov v budovách a plynospotrebičov v rozsahu osvedčenia IBP,*
- *výroba pomníkov a opracovanie prírodného kameňa na ušľachtilé účely (dlažby, náhrobné kamene a pod.),*
- *inžinierska činnosť,*
- *maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä s potravinami, nápojmi, tabakom, výrobkami drogérie, spotrebným tovarom, s mäsom a mäsovými výrobkami,*
- *obchodná činnosť v odbore železiarsky, stavebný a spotrebný tovar a materiál,*
- *zámočníctvo,*
- *drevoz výroba a výroba nábytku,*
- *porez dreva,*
- *sprostredkovateľská činnosť,*
- *veľkoobchodná činnosť so zameraním na predaj spotrebných a priemyselných tovarov, potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, výrobkov drogérie, papierenských výrobkov, cukroví, textilu, materiálu,*
- *stavebníctvo mimo dopravných stavieb,*
- *vodné stavby,*
- *vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov),*
- *vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb,*
- *stavba ostatných objektov - vodovody, kanalizácie,*
- *stavba budov,*
- *kúpa tovaru za účelom jeho predaja:*
 - *veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, elektronickými, elektromechanickými, sklárskymi,*

- keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktmi rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktmi, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, farby - laky, záhradníckymi potrebami, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami,
- veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami,
 - služby autožeriavom,
 - lesníctvo ako poskytovanie služieb,
 - predaj drevín,
 - erotický salón,
 - autoumyvárka,
 - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
 - pranie odevov a bytového textilu,
 - prenájom nehnuteľností,
 - prenájom nebytových priestorov,
 - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
 - montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu zariadenie na:
 - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa,
 - rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa,
 - rozvod plynov z nekovových materiálov,
 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW,
 - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa,
 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov,
 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW,
 - montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu:
 - Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda,
 - Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda,
 - Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda,
 - Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda,
 - Bb1 - tlakové nádoby stabilné, II. trieda,
 - Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda,
 - Bd1 - potrubné vedenie, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda,
 - Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda,
 - výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
 - A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
 - B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu,
 - E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

- E4.2 - elektrické rozvádzače,
- uvádzanie liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,
- vyučovanie vedenia motorových vozidiel,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov,
- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (sušenie dreva),
- prenájom nehnuteľností (vrátane bytov, nebytových priestorov, odstavných plôch a garáží),
- výroba transportného betónu, malty, cementu, stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry,
- spracovanie prírodného kameňa,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, strojov, zariadení, prístrojov, náradia, pomôcok,
- prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, vodných, vzdušných a pozemných dopravných prostriedkov a zariadení, manipulačnej techniky,
- ovocný liehovar,
- samostatný sklad liehu,
- poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

Štatutárny orgán:

*JUDr. Ing. Ivan Ihnát
Jozef Krajňák*

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00594482

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/04-PO-C9360

Platnosť potvrdenia do: 23. 04. 2014

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre JUDr. Ing. Ivan Ihnát vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 15. 01. 2013, pod číslom -

pre Jozef Krajňák vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 15. 01. 2013, pod číslom -
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice dňa 26. 02. 2013, pod číslom Kp/397/2013 Lp/211/2013



vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 26. 02. 2013, pod číslom Kp/397/2013 Lp/211/2013

- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce, Nám: Osloboditeľov 81,
071 01 Michalovce, dňa 26. 02. 2013, pod číslom 17158-2/2013-MI


vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Michalovce,
Námestie slobody 17, 071 01 Michalovce, dňa 26. 02. 2013, pod číslom P001134500278

vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 01. 03. 2013, pod číslom PV13012503

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Hlavná 117, 040 01 Košice
dňa 28. 02. 2013, pod číslom 370/2013/64354



- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Košice, kontaktné miesto Sobrance, Švermova 16,
073 01 Sobrance, dňa 26. 02. 2013, pod číslom 9815301/5/767314/2013
- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra, vydal(a) Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 25. 02. 2013, pod číslom V-981/13
- ✓ písm. h) **preukázal** potvrdením úradu a čestným vyhlásením
potvrdenie podľa § 26 ods. 2 písm. f)
vydal(a) Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava
dňa 23. 04. 2013, pod číslom 1380-ZU/2013

07. 03. 2013, čestným vyhlásením podnikateľa



V. z. [redacted]
Ing. Anna Juráková, PhD.
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Bratislava, 23. 04. 2013



Silvia ŠČERBÁKOVÁ
[redacted]
JUDr. Jana Krumpáková

4

4
Osvädčujem, že tento stranový
odpis - fotokópia doslovnou súhlas a priloženým
originálom - osvedčeným odpisom, skladujúcim sa
z strán. Ide o odpis úplný - čistočný.
Na listine neboli vykonané zmeny, doplnky, vsuvky,
škrtky, opravy nezhôd s predloženou listinou.
V Sobranciach dňa: 13. 4. 2013

Ekonomické a finančné postavenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4 - Michle

IČ: 649 48 242

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608,

organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Šancová 1/A

813 33 Bratislava

IČO: 47 251 336

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B

zastúpená: Ing. Milan Silvaj, vzťahový manažér SB

Jana Šoltésová, teller

obchodné miesto: *pobočka v Michalovciach, Námestie Osloboditeľov 1, Michalovce PSČ:*

071 01, č. tel 056 688 07 09 fax: 056 688 07 07

RISE s.r.o.

Krivošľanská 517

07222 Strážske

Vec: Banková referencia

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank, Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, obchodné miesto: pobočka v Michalovciach na základe žiadosti klienta RISE s.r.o., Krivošľanská 517, 07222 Strážske, IČO: 45843562 potvrdzuje

- sme v obchodnom vzťahu len krátko, max. jeden rok
- účet nebol predmetom exekúcie
- účet nebol v nepovolenom debete
- bol poskytnutý úver
- záväzky voči nám si plní včas

Uvedená banková referencia je vystavená na vlastnú žiadosť klienta. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky nenesie zodpovednosť a odmieta ručenie za akékoľvek následky vzniknuté jej použitím.

V Michalovciach dňa 02.01.2014

V mene UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank, Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
pobočka Michalovce
Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce


-3-

Ing. Milan Silvaj, vzťahový manažér SB

Podpis:

Jana Šoltésová, teller

Podpis:



Čestné vyhlásenie

Týmto čestne vyhlasujeme, že nemáme bankové účty v iných bankách ako tej, za ktorú sme predložili vyjadrenie .

Dátum: 15.01.2014

RISE s.r.o.
STAVEBNO-PRŮMYŠLOVÁ SPOLOČNOST'
Krivošľanská 517
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 45200022, IČ DPH: SK2023108263
E-mail: ~~info@rise.sro.sk~~, ~~www.rise.sro.sk~~
Martin Zambory
konateľ

Čestné vyhlásenie


Týmto čestne vyhlasujem, že ročný obrat našej akciovej spoločnosti za roky 2010-2012 bol nasledovný:

Rok	Obrát
2010	0 EUR
2011	78 325 EUR
2012	164 521 EUR

V Strážskom, 15.01.2014

RISE s.r.o.
STAVEBNÁ-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Krivošľanská 517
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 45 231 08263
E-mail: [redacted] www.rise.sro.sk


Martin Zambory
konateľ



RISE s.r.o., Krivošľanská 517, 072 22 Strážske

Doklady požadované v zmysle § 28 ods.1 písm.b/ zák.č. 25/2006 Z.z.
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2008-2012)

Č.č. Název stavby	Investičná suma (eur)	Termín	Investor	Právn. titul (číslo)
1. Rekonštrukcia a modernizácia Penziónu Juliana	40 270,83 EUR	06/2011	Pavol Ihnát, 072 32 Poruba pod Vihorlatom 72	Pavol Ihnát 0905/645474
2. Obnova bytového domu na ul. Profifašistických bojovníkov č.2 Prešov	25 000,00 EUR	09/2011	SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Vojvodská 88, 080 01 Prešov	Ing. Havejdová 0915/912730
3. Obnova bytového domu na ul. Profifašistických bojovníkov č.1 Prešov	50 630,00 EUR	03/2012	SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Vojvodská 88, 080 01 Prešov	Ing. Havejdová 0915/912730
4. Zateplenie bytového domu na ul.1.mája 1225, Vranov nad Topľou	44 067,33 EUR	11/2012	Spoločenské vlastníkov bytov, ul.1.mája 1225, 093 01 Vranov nad Topľou	p. Andrejková 0905/786087
5. Obnova bytového domu na ul. Tarasa Ševčenka 6-8, Prešov	81 549,18 EUR	10/2012	SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Vojvodská 88, 080 01 Prešov	Ing. Havejdová 0915/912730

V Strážskom, 15.01.2014

RISE s.r.o.
STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLUČnosť
Krivošľanská 517, 072 22 Strážske
Mária Zamborová
IČO: 45 84 3882
E-mail: info@rise-sro.sk
E-POŠTA: info@rise-sro.sk

Referencia

Názov zmluvy: Rekonštrukcia a modernizácia Penziónu Juliana	
Odberateľ	
Názov organizácie: SZČO - Pavol Ihnát , Poruba pod Vihorlatom 74, okr. Michalovce IČO: 32681011, DIČ: 1020669584, IČ DPH: SK 1020669584	
Sídlo: Poruba pod Vihorlatom 74	
Obec (mesto): okr. Michalovce	PSČ: 072 32
Ulica:	Číslo: 74
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko: p. Ihnát Pavol XXXXXXXXXX	Telefón: 0905/645474
Úloha v zmluve	
RISE s.r.o., Krivoš'anská 517, 072 22 Strážske	
Cena uskutočnenej práce	
Zmluvná cena bez DPH:	40 270,83 eur bez DPH
Termín uskutočnenia práce	
Zmluvný termín: 06/2011 – 8/2011	Skutočný termín: 6/2011 – 8/2011
Dôvod rozdielu termínov	
Charakteristika vykonaných prác: rekonštrukcia hygienických zariadení, rekonštrukcia vnútorných omietok a stropov	
Vyjadrenie o kvalite prevedených prác: <i>stavebné práce prevedené v stanovenom termíne k našej spokojnosti, vo výbornej kvalite v súlade s technickými požiadavkami STN a noriem ISO, ako aj obchodnými podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.</i>	

V Strážskom 01.09.2011

Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72
072 32 Jovsa

Penzión JULIANA
Zemplínska štrava
072 36 KALUŽA

- 46 -


Referencia

Názov zmluvy:	
Obnova bytového domu na ul. Protifašistických bojovníkov č.2 Prešov	
Odberateľ	
Názov organizácie: SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	
Sídlo: Prešov	
Obec (mesto): Prešov	PSČ: 080 01
Ulica: Volgogradská	Číslo: 88
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko: Ing. Havadejová	Telefón: 0915/912730 [REDACTED]
Úloha v zmluve	
RISE s.r.o., Krivošľanská 517, 072 22 Strážske	
Cena uskutočnenej práce	
Zmluvná cena bez DPH:	25 000 eur
Termín uskutočnenia práce	
Zmluvný termín: 9/2011 – 10/2011	Skutočný termín: 9/2011 – 12/2011
Dôvod rozdielu termínov: nepriaznivé klimatické podmienky	
Charakteristika vykonaných prác: výmena strešnej krytiny, oprava vonkajšej fasády, sanácia balkónov, úprava bleskozvodov	
Vyjadrenie o kvalite prevedených prác: <i>stavebné práce prevedené v stanovenom termíne k našej spokojnosti, vo výbornej kvalite v súlade s technickými požiadavkami STN a noriem ISO, ako aj obchodnými podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo</i>	


V Strážskom 01.01.2012

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetický, bytový a objektový manažment s.r.o.
 Volgogradská 88
 080 01 PREŠOV

Referencia

Názov zmluvy: Obnova bytového domu na ul. Protifašistických bojovníkov č. 1, PO	
Odberateľ	
Názov organizácie: SPRAVBYTKOMFORT a.s., Volgogradská 88, Prešov	
Sídlo: Prešov	
Obec (mesto): Prešov	PSČ: 080 01
Ulica: Volgogradská	Číslo: 88
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko: Ing. Havadejová	Telefón: 0915/912730 
Úloha v zmluve	
RISE s.r.o., Krivošľanská 517, 072 22 Strážske	
Cena uskutočnenej práce	
Zmluvná cena bez DPH:	50 630 eur
Termín uskutočnenia práce	
Zmluvný termín: 03/2012 – 6/2012	Skutočný termín: 3/2012 – 6/2012
Dôvod rozdielu termínov	
Charakteristika vykonaných prác: výmena strešnej krytiny, zateplenie obvodového plášťa, sanácia balkónov, výmena výplňových konštrukcií okien	
Vyjadrenie o kvalite prevedených prác: <i>stavebné práce prevedené v stanovenom termíne k našej spokojnosti, vo výbornej kvalite v súlade s technickými požiadavkami STN a noriem ISO, ako aj obchodnými podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo</i>	

V Strážskom 01.07.2012


SPRAVBYTKOMFORT
 Energetický, bytový a objektový manažment a.s.
 Volgogradská 88
 080 01 PREŠOV
 -3-

- 48 -


Referencia

Názov zmluvy: Zateplenie bytového domu na ul. 1. Mája 1225, Vranov n/Topľou, v správe BYTERM s.r.o.	
Odberateľ	
Názov organizácie: Spoločenstvo vlastníkov bytov, ul. 1. Mája 1225, Vranov n/Topľou	
Sídlo: Vranov n/Topľou	
Obec (mesto): Vranov n/Topľou	PSČ: 093 01
Ulica: 1. Mája	Číslo: 1225
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko: predseda SVB p. Andrejková	Telefón: 0905/786087
Úloha v zmluve	
RISE s.r.o., Krivošľanská 517, 072 22 Strážske	
Cena uskutočnenej práce	
Zmluvná cena bez DPH:	35 263,33 eur
Dodatky k zmluvnej cene:	8 804 eur
Termín uskutočnenia práce	
Zmluvný termín: 11/2012 – 05/2013	Skutočný termín: 11/2012 – 05/2013
Dôvod rozdielu termínov:	
Charakteristika vykonaných prác: zateplenie obvodového plášťa, sanácia balkónov, zateplenie pivníc, dodatočná úprava ELI v 1. PP, výmena výplňových konštrukcií okien, dverí	
Vyjadrenie o kvalite prevedených prác: <i>stavebné práce prevedené v stanovenom termíne k našej spokojnosti, vo výbornej kvalite v súlade s technickými požiadavkami STN a noriem ISO, ako aj obchodnými podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo</i>	

V Strážskom 05.06.2013

"Spoločenstvo vlastníkov
bytov - Ulica 1.mája 1225"
Ulica 1.mája 1225
093 01 Vranov nad Topľou

Referencia

Názov zmluvy:	
Obnova bytového domu na ul. Tarasa Ševčenka 6-8, Prešov	
Odberateľ	
Názov organizácie: vlastníci bytov a nebytových priestorov, ul. T. Ševčenka 6-8, PO, v zastúpení SPRAVBYTKOMFORT a.s.	
Sídlo: Prešov	
Obec (mesto): Prešov	PSČ: 080 01
Ulica: Volgogradská	Číslo: 88
Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko: Ing. Havadejová, p. Boublík	Telefón: 0915/912730 0915/514822 
Úloha v zmluve	
RISE s.r.o., Krivošľanská 517, 072 22 Strážske	
Cena uskutočnenej práce	
Zmluvná cena bez DPH:	58 215,84 eur
Dodatky k zmluvnej cene:	23 333,34 eur
Termín uskutočnenia práce	
Zmluvný termín: 10/2012 – 04/2013	Skutočný termín: 10/2012 – 12/2013
Dôvod rozdielu termínov: rozšírenie prác vid' dodatky k zmluve o dielo	
Charakteristika vykonaných prác: výmena strešnej krytiny, zateplenie obvodového plášťa, sanácia balkónov, úprava bleskozvodov, odkvapový chodník, zateplenie 1.PP	
Vyjadrenie o kvalite prevedených prác: <i>stavebné práce prevedené v stanovenom termíne k našej spokojnosti, vo výbornej kvalite v súlade s technickými požiadavkami STN a noriem ISO, ako aj obchodnými podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo</i>	

V Strážskom 14.01.2013

SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a objektový manažment s.r.o.
Volgogradská 88
080 01 PREŠOV

PRÍSLUB

Názov osoby poskytujúcej technické a/alebo odborné kapacity

úplné oficiálne obchodné meno alebo názov osoby, ktorá poskytuje technické a/alebo odborné kapacity uchádzačovi

Sídlo alebo miesto podnikania

úplná adresa sídla alebo miesta podnikania tejto osoby

IČO

Zápis v Obchodnom registri

označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je osoba poskytujúca technické a/alebo odborné kapacity zapísaná podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie

Identifikácia poskytovaných technických a/alebo odborných kapacít

identifikácia technických a/alebo odborných kapacít, ktoré táto osoba poskytuje uchádzačovi na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti

Podmienka účasti, ku ktorej sa technické a/alebo odborné kapacity poskytujú

Opis poskytnutia technických a/alebo odborných kapacít uchádzačovi

stručný a presný opis, akým spôsobom budú technické a/alebo odborné kapacity poskytnuté uchádzačovi

Súhlas osoby poskytujúcej technické a/alebo odborné kapacity

s tým, aby uchádzač použil tieto technické a/alebo odborné kapacity na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti

Potvrdenie záväzku tejto osoby

plný záväzok osoby poskytujúcej príslub, že v prípade, ak bude zákazka udelená uchádzačovi, poskytne uchádzačovi technické a/alebo odborné kapacity, ktoré uchádzač použil na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti

Plynroz, a.s. Sobrance

Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance

00594482

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 22/V

Zoznam stavebných prác a referenčné listy na predmet zákazky:

- viď zoznam a referenčné listy v prílohe tohto príslubu

Certifikát riadenia kvality ISO 9001:2008

Certifikát systému enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004

Zároveň vyhlasujeme, že účastníkovi VO spoločnosti **RISE, s.r.o.**, Krivošľanská 517, 072 22-Strážske poskytneme k dispozícii technické a odborné kapacity, ktoré sú potrebné na realizáciu predmetu zákazky: „**Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné**“

Výzva „**Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné**“: bod III.1.3. oznámenia VVO 251/2013, zo dňa 21.12.2013, 20124 - WYP.

Plynroz, a.s. Sobrance, čestne vyhlasuje, že pri plnení zmluvy spoločnosťou **RISE, s.r.o.**, bude táto reálne disponovať našimi zdrojmi. Príloha: zoznam prác, referenčný list, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Súhlasím
s tým, aby uchádzač súťaže :


RISE, s.r.o.

Spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.26310/V

použil predmetný príslub na účely vyššie uvedenej užšej súťaže.

Potvrďujem záväzok poskytnúť uchádzačovi technické a/alebo odborné kapacity, v prípade úspechu v predmetnej súťaži sa budem podieľať na realizácii vyššie uvedenej zákazky.

V Sobranciach, 13.01.2014

**PLYNROZ, a.s.**
Sobrance
Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance.
00522284

Jozef Krajňák, podpredseda predstavenstva



PLYNROZ akciová spoločnosť **SOBRANCE**
UL. KÚPEĽSKÁ 66, 073 01 SOBRANCE

Doklady požadované v zmysle § 28 ods.1 písm.b/ zák.č. 25/2006 Z.z.
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2008-2012)

I.	Názov stavby	Investičná náklad	Ukončený	Investor	Podpis Č. I.
1.	Rekonštrukcia a modernizácia I. Základnej školy na ul. Moussona 4 v Michalovciach	1 047 899,16 EUR	03/2010	Peh PLYN združenie	Jozef Krajňák 056/6522446

V Sobrance, 15.01.2014


PLYNROZ, a.s.
Sobrance
073 01 Sobrance
IČO: 435632284

Jozef Krajňák
podpredseda predstavenstva a.s.

Referencia

Názov zmluvy:

**Rekonštrukcia a modernizácia I. Základnej školy
na ul. Moussona 4 v Michalovciach**

Odberateľ

Názov organizácie: **PehPLYN združenie**

Sídlo: Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance

Obec (mesto): Sobrance

PSČ: 073 01

Ulica: Kúpeľská

Číslo: 66

Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií

Meno a priezvisko: Jozef Krajňák

Telefón: 056/6522446

Úloha v zmluve

PLYNROZ, a.s., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance

Cena uskutočnenej práce

Zmluvná cena bez DPH:

1 047 899,16 EUR

Termín uskutočnenia práce

Zmluvný termín: 03/2010-08/2011

Skutočný termín: 03/2010-08/2011

Dôvod rozdielu termínov

Charakteristika vykonaných prác: ASR, ELI, ZTI, Vzduchotechnika

Vyjadrenie o kvalite prevedených prác: *stavebné práce prevedené v stanovenom termíne k našej spokojnosti, vo výbornej kvalite v súlade s technickými požiadavkami STN a noriem ISO, ako aj obchodnými podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo*

V. Sobrance, 05.09.2011

Peh PLYN združenie
Kúpeľská 66
073 01 SOB RANCE
IČO: 37885545

SGS

Certifikát SK10/1087

Systém riadenia spoločnosti

Plynroz, a.s. Sobrance

Kúpeľská 66
073 01 Sobrance

bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám

EN ISO 9001:2008

Exclusion: 7.3



Pre tieto činnosti

**Pozemné a inžinierske stavby, montáže, opravy a revízie plynových zariadení.
Kamenárstvo a betonárske výrobky, drevovýroba a výroba ovocných destilátov.**

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie ISO 9001:2008 je možné získať u organizácie.

Tento certifikát je platný od 23. septembra 2010 do 22. septembra 2013
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.
Dátum recertifikačného auditu do: 31. augusta 2013
Vydanie 1. Certifikovaný s SGS od júla 2004

Schválil

Ing. Ladislav Papik
Riaditeľ

SGS Slovakia spol. s r. o.
Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia
t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 20, www.sgs.com




Strana 1 z 1



Oviedňujem, že tento⁻¹⁻ stranový
odpis ~~intokópia~~ doslovné súhlasí s predloženým
originálom - osvedčeným odpisom, skladajúcim sa
z⁻¹⁻ strán. Ide o odpis úplný - čiastočný.
Na listine neboli vykonané zmeny, doplnky, vsuvky,
škrtky, opravy nezhôd s predloženou listinou.
v Sobranciach dňa: 13. 1. 2014

Silvia ŠČERBAKOVÁ
PRÁVNÍK
JUDR. ING.



SGS

Certifikát SK10/1088

System riadenia spoločnosti

Plynroz, a.s. Sobrance

Kúpeľská 66
073 01 Sobrance

bol preverený, certifikovaný a vyhovet požiadavkám

EN ISO 14001:2004



Pre tieto činnosti

**Pozemné a inžinierske stavby, montáže, opravy a revízie plynových zariadení.
Kamenárstvo a betonárske výrobky, drevovýroba a výroba ovocných destilátov.**

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie EN ISO 14001:2004, je možné získať u organizácie.

Tento certifikát je platný od 23. septembra 2010 do 22. septembra 2013
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.
Dátum recertifikačného auditu do: 31. augusta 2013
Vydanie 1: Certifikovaný s SGS od júla 2004

Schválil

Ing. Ladislav Paolík
Riaditeľ

SGS Slovakia spol. s r. o.
Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia
t +421 55 783 61 11; f +421 55 783 61 20; www.sgs.com

Strana 1 z 1

Reg. No. 158/R-049



Osvedčujem, že tento¹..... stránový
odpis - fotokópia doslovne súhlasí s predloženým
originálom - osvedčeným odpisom, skladajúcim sa
z¹..... strán. Ide o odpis úplný - čiastočný.
Na listine neboli vykonané zmeny, doplnky, vsuvky,
škrty, opravy nezhôd s predloženou listinou.
V Sobrancech dňa: 13. 4. 2014

Silvia Š...
PEČI...
M...





Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje za

Tibor Tahač



rodne číslo

podľa zákona SNR č. 133/1962 Zb. o ústave zväzových inžinieroch
a pokrivených stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/1969 Z.
vykonaní odbornej skúšky pre činnosť


stavebnej

s odborným zameraním **Pracovní stavby**
Technické, technologické a organizátorské práce na stavbách, urbanistické, stavebné a inžinierske
práce, práce a klimatizácia zariadení, práce stavebné

s evidenčným číslom **08150-10-31-12-15**

Okrem toho splnilo aj úlohu výberu členov vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o ústave plánovania a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov

42288
Dátum vydania



Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok podlimitnej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: RISE s.r.o.

Sídlo,(miesto podnikania): Krivošľanska 517, 072 22 Strážske

IČO: 45 843 562

DIČ: 2023108263

IČ DPH: SK2023108263

Štatutárny orgán: Martin Zambory, konateľ

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 1211970001/1111

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26310/V

Číslo zápisu: V-4964/13

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné**“. Súčasťou súťažných podkladov je výkaz - výmer a projektová dokumentácia, ktoré slúžia na usmernenie záujemcu pri vypracovávaní rozpočtu. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný vo výkaze – výmer, ktorý tvorí prílohu Súťažných podkladov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy DÚ Prešov, pobočka Humenné, Štefánikova 18, 066 01 Humenné v rozsahu:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) projektovej dokumentácie stavby a príslušných technických správ,
 - c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
 - d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradiach (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a prevzaté zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu

prispôsobí aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska predložením príslušného dokladu k nahliadnutiu oprávnenej osobe objednávateľa - platnou poisťovňou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti, alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia na aktuálne poistné obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

Nepredloženie platnej poisťovne zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

4. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote49....., pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10-tich kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať

vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.

- Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
- Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.
- V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

IV. Cena diela

- Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena diela bez DPH v EUR:	63 652,48
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR	12 730,50
1.3 zmluvná cena diela s DPH v EUR	76 382,98.

/slovom : Sedemdesiatšesťtisícristoosemdesiatdva 98/100./

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH:

zmluvná cena diela celkom v EUR

/slovom :

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, zmluvná cena diela celkom sa nezvýši o príslušnú DPH.

- Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie firmou Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné v zastúpení realizátorom ROHARCH s.r.o., Orechová 2463/69, 066 01 Humenné, (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch. Ocenené položkovité výkazy výmer sú súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Všetky náklady položky „ostatné náklady stavby“ sú uvedené v technických požiadavkách na splnenie predmetu zákazky. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnéj dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
4. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvnej dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
5. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyč alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: **Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.**
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny diela celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny diela celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác(diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtupísomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ stavenisko prevezme podľa podmienok uvedených v čl. III. bod 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 6 a 7 zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
5. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas výstavby a je povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií

a následne aj spôsob ich úhrady si objednávateľ so zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

6. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
7. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstať, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydáva vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
9. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hrdiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hrdiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
13. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že dielo sa bude realizovať súčasne s realizáciou inej stavby na objekte (zateplenie fasády a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch), s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa

15. V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných plôch a komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, ako aj pre prípad rozkopávky verejných plôch. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu týchto nákladov, vrátane správnych poplatkov, kalkulovaných v rámci rozpočtu. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
16. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
17. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán predloží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané), alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
 - b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržiavaniu technologického postupu najmä s mokrym výrobným procesom, počasie napríklad pri zemných prácach a terénnych úpravách,
 - c) zápisy projektanta, stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom,
 - d) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - e) údaje o odstránení stavebných nedorobkov a nedostatkov podľa podmienok dohodnutých v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce,
 - f) zápisy osoby vykonávajúcej odborný dozor objednávateľa alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby, koordinátora bezpečnosti.
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru

objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a) Úvodné listy obsahujú:

1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
5. prehľad skúšok každého druhu.

b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
2. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
3. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
4. zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva

výstavby a regionálneho rozvoja SRč. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastností diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení,
 - c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - d) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - e) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - f) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - g) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - h) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach,
 - j) protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov a zariadení v jednom vyhotovení,
 - k) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení v jednom vyhotovení,
 - l) paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení v jednom vyhotovení,
 - m) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov, výrobkov a konštrukcií podľa ich umiestnenia v stavbe v jednom vyhotovení,
 - n) doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa v jednom vyhotovení,
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcovi, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávatelom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávatel'a a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na číslo 0907/971628, faxovou správou na číslo....., alebo prostredníctvom e-mailu: risepolahlivost@gmail.com. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávatel'a so zaplacením dohodnutej ceny na základe faktúry, je objednávateľ povinný platiť zhotoviteľovi úroky z omeškania podľa § 369a v spojení s §369 ods. 2 Obchodného zákonníka vo výške podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávatelom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávatel'a alebo oprávnenou osobou objednávatel'a. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstúpajúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce

sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby(PSV), ktoré budú použité na končnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (malby, nátery, podhlady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku ku zmluve nesmie byť v rozpore s ust. § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

V Strážskom, dňa 15.01.2014

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 2014

RISE
STAVEBNÁ OBCHODNÁ FIRMA
Krišovčianska 10
072 22 5000
IČO: 45 843 562 IČ DPH: SK2023708205
E-mail: info@rise.sro, kontakt@rise.sro.sk
Martin Zambory, konateľ

Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné“

Údaje: Obchodné meno uchádzača RISE s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Krivošľanská 517, 072 22 Stražske
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk:

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	76.382,98
2.	B. Lehota zhotovenia stavby vyjadrená v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi	49

Určenie kritéria A:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
63.652,48	12.730,50	76.382,98

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

E mailová adresa uchádzača pre potreby elektronickej aukcie: riseopolaklivost@gmail.com

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickej aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko: Martin Zambory

telefónne číslo: 0907/971 628

e-mail: riseopolaklivost@gmail.com

V Stražskom dňa 15.01.2014

RISE s.r.o.
STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Krivošľanská 517
072 22 STRAŽSKE
IČO: 45 843 562, IČ DPH: SK2023108263
E-mail: info@rise.sro.sk, www.rise.sro.sk

odtlačok pečiatky (napr. podľa spôsobu
v zmysle výpisu z obchodného registra)

Martin Zambory, konateľ

čitateľne meno, priezvisko, titul, funkcia
osoby/osôb štatutárneho orgánu alebo
zástupcu oprávneného konať v mene
uchádzača v záväzkových pomeroch

vlastnoručný podpis

Rozpočet stavby na CD

Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné

Rozpočet stavby

Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PDÚ Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Vlastná stavba	EČO	
Objednávateľ		Miesto	Humenné
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	RISE s.r.o., Strážske	IČ DPH	
Spracoval	Ing. Ivana Brecková		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		09.01.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	4 362,11	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	13 230,85	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	19 200,88	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	15 819,18	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	7 688,35			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		60 301,36	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		3 351,11	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		63 652,48
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 63 652,48		12 730,50
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		76 382,98
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa		0,00
<div style="text-align: center;"> RISE s.r.o. STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ Krivošianská 517 22 STRÁŽSKO 930 562, IČ DPH: SK2023108263 info@rise.sro.sk, www.rise.sro.sk </div>				27 Kľúčová doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PDÚ Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné
 Objekt: SO 01 - Vlastná stavba

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: RISE s.r.o., Strážske
 Miesto: Humenné

Spracoval: Ing. Ivana Brecková
 Dátum: 9. 1. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	4 362,113	13 230,847	17 592,960	123,625	102,313
2	Zakladanie	198,565	200,653	397,208	0,771	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	856,438	292,435	1 148,873	13,418	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 280,392	2 083,238	5 363,630	109,399	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28,728	7 587,786	7 616,514	0,038	102,313
99	Presun hmôt HSV	0,000	3 066,735	3 066,735	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	19 404,876	16 712,291	36 117,167	39,114	1,572
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	827,582	354,715	1 282,297	0,455	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	1 197,090	1 197,090	0,141	0,042
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	423,643	67,851	491,294	0,034	0,045
763	Konštrukcie - drevostavby	6 386,967	9 022,597	15 409,564	14,842	0,000
766	Konštrukcie stolárske	486,800	44,331	530,931	0,114	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	7 356,017	1 306,066	8 662,083	0,575	1,276
771	Podlahy z dlaždíc	3 493,438	3 619,393	7 112,831	22,827	0,000
776	Podlahy povlakové	0,000	316,205	316,205	0,000	0,209
781	Dokončovacie práce a obklady	109,594	155,834	265,428	0,211	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	9,312	28,944	38,256	0,002	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	211,723	599,465	811,188	0,113	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	7 688,350	7 688,350	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	7 688,350	7 688,350	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,000	2 254,000	2 254,000	0,000	0,000
	Celkom	23 766,989	39 885,488	63 652,477	162,739	103,885

ROZPOČET

Stavba: PDÚ Humenné - stavebné úpravy suterénu AB Štefánikova 18, Humenné
Objekt: SO 01 - Vlastná stavba

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: RISE s.r.o., Strážske
 Miesto: Humenné

Spracoval: Ing. Ivana Brecková
Dátum: 9. 1. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom		
HSV Práce a dodávky HSV												
2 Zakladanie												
1	011	273352111	Debnenie stien základových dosiek, zabudované	m2	44,540	8,918	196,555	200,653	397,208	0,771		
									4 362,113	13 230,847	17 592,960	123,625
									196,555	200,653	397,208	0,771
									196,555	200,653	397,208	0,771

3 Zvislé a kompletne konštrukcie												
2	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m3	5,101	124,061	492,313	140,522	632,835	9,565		
3	011	342272104	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrstv. maltu YTONG hr. 150, P2-500	m2	37,500	13,761	364,125	151,913	516,038	3,853		
									856,438	292,435	1 148,873	13,418

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
4	014	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	109,200	2,961	36,145	287,196	323,341	1,885		
5	014	612462321	Vnútorný sanačný systém stien Weber - Terranova, podkladný nástriek pre systém Presto, weber.san presto 100	m2	31,000	2,849	60,481	27,838	88,319	0,326		
6	014	612462322	Vnútorný sanačný systém stien Weber - Terranova, pórovitá podkladná omietka pre systém Presto, weber.san presto 200, hr. 10 mm	m2	31,000	6,397	80,414	117,893	198,307	0,326		
7	014	612462323	Vnútorný sanačný systém stien Weber - Terranova, sanačná omietka pre systém Presto, weber.san presto 300	m2	31,000	4,865	33,170	117,645	150,815	0,146		
8	011	612466251	Vnútorná tenkovrstvová minerálna omietka stien so zaštiepanou štruktúrou hr.zmá 1,5 mm	m2	72,500	5,174	107,518	267,597	375,115	0,221		
9	011	612481119	Pofiatnutie vnútorných stien, sklotextílnou mrežkou	m2	72,500	4,848	188,210	163,270	351,480	0,418		
10	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	18,900	70,324	996,427	332,697	1 329,124	42,250		
11	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	28,350	68,818	1 494,640	450,680	1 945,320	63,374		
12	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,245	907,913	192,082	30,357	222,439	0,295		
13	R	632568899	Výšková úprava sklonu podlahy (30cm) - dobetonovanie schodíka v.30xcm, š.90cm	m	12,600	20,400	0,000	257,040	257,040	0,000		
									3 280,392	2 083,238	5 363,630	109,399
									36,145	287,196	323,341	1,885
									60,481	27,838	88,319	0,326
									80,414	117,893	198,307	0,326
									33,170	117,645	150,815	0,146
									107,518	267,597	375,115	0,221
									188,210	163,270	351,480	0,418
									996,427	332,697	1 329,124	42,250
									1 494,640	450,680	1 945,320	63,374
									192,082	30,357	222,439	0,295
									0,000	257,040	257,040	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	011	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	6,589	1,920	31,025	32,945	0,088
15	553	5533198400	Zárubeň oceľová CxJ 80x197x16cm L,P	ks	5,000	17,877	89,385	0,000	89,385	0,072

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
16	011	952901114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	378,000	2,586	14,364	963,144	977,508	0,019
17	011	952901115	Vypratanie miestností	m2	378,000	2,586	14,364	963,144	977,508	0,019
18	013	962031132	Búranie priekoz z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	219,975	1,529	0,000	336,342	336,342	0,000
19	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,800	38,779	0,000	418,813	418,813	0,000
20	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	11,000	0,408	0,000	4,488	4,488	0,000
21	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	1,000	0,728	0,000	0,728	0,728	0,000
22	013	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	7,000	0,728	0,000	5,096	5,096	0,000
23	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní. -0,08200t	m2	9,456	2,830	0,000	26,760	26,760	0,000
24	013	968063558	Vybúranie dvojkridlových kovových dverí. -0,05400t	ks	8,000	1,482	0,000	11,856	11,856	0,000
25	013	978011191	Očistenie orníetok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,50000t	m2	626,400	1,742	0,000	1,091,189	1,091,189	0,000
26	013	978059531	Odsakanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	42,800	1,896	0,000	81,149	81,149	0,000
27	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	103,843	5,056	0,000	525,030	525,030	0,000
28	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	103,843	8,003	0,000	831,056	831,056	0,000
29	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	519,215	0,286	0,000	148,495	148,495	0,000
30	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	103,843	5,102	0,000	529,807	529,807	0,000
31	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	415,372	0,574	0,000	238,424	238,424	0,000
32	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17,01), ostatné	t	103,843	13,600	0,000	1,412,265	1,412,265	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	3 066,735	3 066,735	0,000
33	014	999281114	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plástov výšky 48-60 m	t	122,493	25,036	0,000	3 066,735	3 066,735	0,000

PSV Práca a dodávky PSV 19 404,876 16 712,291 36 117,167 39,114

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 927,582 354,715 1 282,297 0,455

34	711	711113203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche z kryštálickej hydroizolácie, jednonásobná	m2	378,000	1,062	81,648	319,788	401,436	0,083
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	--------	---------	---------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	245	2457001000	SIKKATON ISOL kryštálikový ochranný náter betónových a ŽB povrchov, spotreba 0,985kg/m2	kg	372,330	2,272	845,934	0,000	845,934	0,372
Ošetrový betón so SIKKATON ISOL získa izolačné schopnosti voči zemnej vlhkosť, škodlivej vode, ropným a petrochemickými produktom a silážnym šťavam a chemikáliam										
36	711	998711203	Presun hmoty pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	12,474	2,800	0,000	34,927	34,927	0,000
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							0,000	1 197,090	1 197,090	0,141
37	721	721100902	Odstránenie nefunkčných rozvodov a výmena ZTI rozvodov	hod	100,000	8,671	0,000	867,100	867,100	0,138
38	721	721212311	Montáž podlahového vpustu, s odtokom DN 50 z plasty, so zápachovou uzávierkou, vrátane dodávky materiálu, demontáže stávajúceho vpustu, sťaženej montáže	ks	8,000	40,800	0,000	326,400	326,400	0,003
39	721	998721203	Presun hmoty pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,264	1,100	0,000	3,590	3,590	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,019331	súb.	1,000	3,767	0,000	3,767	3,767	0,000
41	721	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	1,000	20,545	8,830	11,715	20,545	0,001
42	642	6420133970	Sanitárna keramika WC misa kombi biela	ks	1,000	139,855	139,855	0,000	139,855	0,075
43	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, 0,01946t	súb.	1,000	2,487	0,000	2,487	2,487	0,000
44	721	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	17,849	6,790	11,059	17,849	0,002
45	642	6421370600	Umývadlo 55cm bez dtey	ks	1,000	20,388	20,388	0,000	20,388	0,015
46	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	3,000	0,785	0,000	2,355	2,355	0,000
47	R	725820801	Montáž rozvodov kanalizácie a rozvodov vody pre WC - sťažená montáž+dodávka, nové napojenie rozvodu vody a kanalizácie	hod	3,000	8,671	0,000	26,013	26,013	0,000
48	111	11123	Materiál pre napojenie WC, kanalizačná rúra dl.3m, rúrka pre napojenie vody dl.3,5m	kp/	3,000	68,000	204,000	0,000	204,000	0,000
49	721	7258208101	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb.	1,000	1,819	0,000	1,819	1,819	0,000
50	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	4,483	0,865	3,618	4,483	0,000
51	551	5514427700	Batéria umývadlová	ks	1,000	39,859	39,859	0,000	39,859	0,001
52	721	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, -0,00225t	ks	1,000	1,819	0,000	1,819	1,819	0,000
53	721	725860811	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	0,647	0,000	0,647	0,647	0,000
54	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	1,533	0,092	1,441	1,533	0,000
55	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová D 40 mm	ks	1,000	2,964	2,964	0,000	2,964	0,000
56	721	998725203	Presun hmoty pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,604	0,350	0,000	0,911	0,911	0,000
725 Zdravotecnika - zariadenia predmety							423,643	67,651	491,294	0,034

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom.	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
763 Konštrukcie - drevostavby										
57	763	763122131	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI H 12,5 mm	m2	551,000	12,885	3 086,866	4 032,769	7 089,635	8,171
58	763	763122141	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI H 12,5 mm	m2	75,400	13,488	485,067	551,928	1 016,985	1,118
59	763	763133410	SDK podhlád KNAUF D1113 zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKFI hr. 12,5	m2	378,000	17,538	2 855,034	3 774,330	6 629,364	5,352
60	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	147,460	4,500	0,000	663,570	663,570	0,000
							6 386,967	9 022,597	15 409,564	14,642
766 Konštrukcie stolárske							486,600	44,331	530,931	0,114
61	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárateľného do oceľovej alebo feštovej zárubne, jednokrídlové+kovanie a zámk	ks	7,000	5,731	0,000	40,117	40,117	0,000
62	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	5,000	50,898	254,490	0,000	254,490	0,080
63	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	46,383	46,383	0,000	46,383	0,014
64	611	6116017120	Drevené plné pozíiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne 80x197cm, PO 15min	ks	1,000	185,727	185,727	0,000	185,727	0,020
65	766	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,267	0,800	0,000	4,214	4,214	0,000
							7 356,017	1 306,066	8 662,083	0,575
767 Konštrukcie doplnkové kovové										
66	R	767123PO	Práškový hasiaci prístroj 6kg	ks	3,000	12,580	0,000	37,740	37,740	0,000
67	767	767134831	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	m2	221,280	2,203	0,000	487,480	487,480	0,000
68	767	767581802	Demontáž podhtadov lamiel, -0,00400t	m2	152,978	2,961	0,000	452,968	452,968	0,000
69	R	767641345	Montáž dveri plastových dvojdielnych v. 1970mm, š. 1450mm	ks	1,000	35,104	0,000	35,104	35,104	0,000
70	611	6114123400	Plastové dvere H/B 1970/1450 mm	ks	1,000	952,000	952,000	0,000	952,000	0,054
71	R	767641355	Montáž dveri protipožiarnych s nadsvetlíkom: 1600/2100+600mm P030min	ks	4,000	48,632	0,000	198,528	198,528	0,000
72	553	5534140500	Presklené požiarne dvere so zárubňou, pevné steny EW30 EI30	m2	16,260	393,851	6 404,017	0,000	6 404,017	0,520
73	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	85,678	1,100	0,000	94,246	94,246	0,000
							3 493,438	3 619,393	7 112,831	22,827
771 Podlahy z dlaždíc										
74	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo relietovaných do malty 300 x 300 mm	m2	378,000	9,870	391,608	3 339,252	3 730,860	16,273
75	597	5978446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x8 1 la.	m2	385,560	8,045	3 101,830	0,000	3 101,830	6,555
76	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	58,327	4,100	0,000	280,141	280,141	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
776 Podlahy povlakové										
77	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	209,370	1,505	0,000	315,102	316,205	0,000
78	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m.	%	3,151	0,350	0,000	1,103	1,103	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady										
79	771	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do imelu pravouhlých veľ. 200x100mm	m2	15,000	10,909	13,770	149,865	163,635	0,050
80	597	5978152000	Obkladačky porovinnové jednofarebné hladké A 200x200 la	m2	15,300	6,263	95,824	0,000	95,824	0,161
81	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m.	%	2,595	2,300	0,000	5,969	5,969	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery										
82	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	8,000	0,562	0,160	4,336	4,496	0,000
83	783	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením	m2	8,000	4,220	9,152	24,608	33,760	0,002
784 Dokončovacie práce - maľby										
84	784	784452272	Maľby z maliarskych zmesí jednofarebné dvojnásobné výšky nad 3, 80 m , na sadrokarton	m2	626,400	1,295	211,723	599,465	811,188	0,113
M Práce a dodávky M										
21-M Elektromontáže										
85	921	210010001	Výmena svietidiel - vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000	6 983,850	0,000	6 983,850	6 983,850	0,000
86	921	2100100011	Rozšírenie existujúceho EZS - vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000	704,500	0,000	704,500	704,500	0,000
OST Ostatné										
87	R	001	Nepredvídané práce	hod	350,000	6,440	0,000	2 254,000	2 254,000	0,000
								23 766,989	39 885,488	162,739
								7 688,350	7 688,350	0,000
								0,000	2 254,000	0,000
								0,000	6 983,850	0,000
								0,000	704,500	0,000
								9,312	38,256	0,002
								211,723	811,188	0,113
								0,000	7 688,350	0,000
								0,000	7 688,350	0,000
								2 254,000	2 254,000	0,000
								0,000	2 254,000	0,000
								39 885,488	63 652,477	162,739
								265,428	265,428	0,211
								109,594	155,834	0,211
								155,834	163,635	0,050
								0,000	95,824	0,161
								0,000	5,969	0,000
								9,312	38,256	0,002
								211,723	811,188	0,113
								0,000	7 688,350	0,000
								0,000	7 688,350	0,000
								2 254,000	2 254,000	0,000
								0,000	2 254,000	0,000
								39 885,488	63 652,477	162,739

Cenová ponuka ELI

Objednávateľ: RISE s.r.o.
 Objekt: Daňový úrad Humenné
 Dátum: 13.1.2014
 Spracoval: Ing. Fejko



		DODÁVKA		MONTÁŽ	
Názov položky					
A-OMS UX-CLASSIC ASN.N PAR 2x28W	26 ks	47,46 €	1 233,96 €		
Trubica T5 - 28W	52 ks	3,04 €	158,08 €		
B - OMS TORNADO PC DIF 2X36W	11 ks	39,82 €	438,02 €		
Trubica T5 - 36W	22 ks	7,80 €	171,60 €		
C - OMS PLASTIC PLAST2 OPAL 2X18W	2 ks	37,69 €	75,38 €		
Kompaktná žiarivka 18W	4 ks	4,31 €	17,24 €		
D - OMS UX-DOWNLIGHT 20 MAT 2X18W	20 ks	25,52 €	510,40 €		
Kompaktná žiarivka 18W	40 ks	4,31 €	172,40 €		
E - OMS EMERGENCY 2751 1,5 hod	10 ks	89,27 €	892,70 €		
Celkom			3 669,78 €		

Vypínač Valena č. 1	10 ks	4,19 €	41,90 €		
Vypínač Valena č. 5	3 ks	5,75 €	17,25 €		
Pohybový snímač biely 0-180 st.	9 ks	13,79 €	124,11 €		
1-rámček valena biely	13 ks	0,95 €	12,35 €		
Zásuvka jednoduchá biela Valena	12 ks	4,32 €	51,84 €		
Zásuvka dvojitá biela Valena	8 ks	6,49 €	51,92 €		
Zásuvka 400V, 16A	1 ks	5,30 €	5,30 €		
WAGO svorka 3x1,5	30 ks	0,11 €	3,30 €		
Sadra	60 kg	1,00 €	60,00 €		
Krabica prístrojová-KP68	33 ks	0,20 €	6,60 €		
Krabica odbočná K068 + venček + Viečko + zapojenie	13 ks	2,16 €	28,08 €		
Príchytky na kábel OBO 2301 M15FS	100 ks	0,06 €	6,00 €		
Hmoždinka + vrut MMS 6X50	100 ks	0,13 €	13,00 €		
Celkom			421,65 €		

N2XH-J 1x6	50 m	1,44 €	72,00 €		
N2XH-J 3x1,5	450 m	0,92 €	414,00 €		
N2XH-0 3x1,5	40 m	0,82 €	32,80 €		
N2XH-J 3x2,5	250 m	1,32 €	330,00 €		
N2XH-J 5x2,5	25 m	2,21 €	55,25 €		
N2XH-J E60 3x1,5	100 m	0,92 €	92,00 €		

NZXH-J 5x6	15 m	4,96 €	74,40 €		
Ukončenie vodiča 2,5 mm ²	80 ks	0,60 €	48,00 €		
Ukončenie vodiča 6 mm ²	6 ks	0,84 €	5,04 €		
Celkom			1 123,49 €		

Istič LPN 20A/B/3N, 10kA	1 ks	16,48 €	16,48 €		
Rozvodnica Distrition - RZG 2N28	1 ks	22,03 €	22,03 €		
Istič LPN 10A/B/1N, 10kA	3 ks	4,51 €	13,53 €		
Istič LPN 16A/B/1N, 10kA	3 ks	4,26 €	12,78 €		
Chránič OFI 25-4-030-AC	1 ks	52,86 €	52,86 €		
Chránič OLI 16B-1N-030A	1 ks	2,18 €	2,18 €		
Pomocný materiál	20 %		20,00 €		
Montáž a kompletizácia rozvádzača	20 %				20,00 €
Celkom			139,86 €		20,00 €

Frézovanie kábl. Ryhy do tvárnice š. 30x20mm	100 m			150 €	150,00 €
Frézovanie otvoru pre prístrojové A odbočné krabice do tvárnice	46 ks			170 €	78,20 €
Demontáž a úprava pôvodnej Inštalácie	70 hod			15,00 €	1 050,00 €
1. Opa05 EZ	10 hod			15,00 €	150,00 €
Podružný materiál	1 ks			44,05 €	44,05 €
Chránič OLI 16B-1N-030A	1 ks			182 €	182 €
Pomocný materiál	3 %				45,00 €
PPV	6 %				90,00 €
Celkom					1 609,07 €
Celkom dodávka				5 354,78 €	
Celkom montáž					1 629,07 €
Celkom EUR bez DPH					6 983,85 €
Celkom EUR s DPH					7 203,92 €

Poznámky:

* Množstvo stanovené odhadom. Fakturovaný bude skutočne dodaný a inštalovaný materiál.

EZS

Cenová ponuka EZS

Objednávateľ: RISE s.r.o.
 Objekt: Daňový úrad Humenné
 Dátum: 13.1.2014
 Spracoval: Ing. Fejko



Názov položky	Množstvo	DODÁVKA		MONTÁŽ	
		10/11/12	25/05	10/11/12	25/05
Pohybový snímač (PIR)	5 ks	10,00 €	50,00 €		
Kombinovaný snímač (PIR + detekcia rozbitia skla)	4 ks	28,00 €	112,00 €		
Koncentrátor 8 zónový	1 ks	47,00 €	47,00 €		
Krabica na koncentrátor	1 ks	15,00 €	15,00 €		
Káblový žľab	50 m	3,00 €	150,00 €		
PSN kábel 6 žilový	50 m	0,40 €	20,00 €		
PSN kábel 8 žilový	50 m	0,45 €	22,50 €		
PSN kábel 10 žilový	50 m	0,50 €	25,00 €		
Spotrebný a režijný materiál	1 sub	15,00 €	15,00 €		
Naprogramovanie poplašnej Ústredne	1 kpl			40,00 €	40,00 €
Prípojenie na policajný komunikátor A skúška prenosu s PCO SR	1 kpl			38,00 €	38,00 €
Zaškolenie obsluhy	1 kpl			20,00 €	20,00 €
Projektčná a inžinierska činnosť	1 kpl			150,00 €	150,00 €
Celkom dodávka			456,50 €		
Celkom montáž				248,00 €	
Celkom EUR bez DPH					
Celkom EUR s DPH					

Poznámky:

* Množstvo stanovené odhadom. Fakturovaný bude skutočne dodaný a inštalovaný materiál.

RISE s.r.o., Krivošťanská 517, 072 22 Strážske

Harmonogram realizácie prác
Stavba: Stavebné úpravy suterénu - PDÚ Humenné

Názov	Náklad v EUR	týždne							8
		1	2	3	4	5	6	7	
2 - Zakladanie	63652,48								
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	397,21								
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2222,34								
9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie	6375,63								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8697,79								
712 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1282,30								
721 - Zdravotech. Vnútorná kanalizácia	491,29								
725 - Zdravotech. zariadenia - Predmety	1197,09								
763 - Konštrukcie - drevostavby	15409,56								
766 - Konštrukcie stolárske	530,93								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	8662,08								
771 - Podlahy z dlaždíc	7112,93								
776 - Podlahy povlakové	316,21								
781 - Dokončovacie práce a obklady	265,43								
783 - Mátery	38,26								
784 - Malby	811,19								
21-M Elektromontáže	7688,35								
Ostatné	2254,00								

RISE
STAVEBNÁ FIRMA
STAVEBNO-OBCHODNÁ FIRMA
Krivošťanská 517, 072 22 Strážske
072 22 517 22
IČO: 45 843 562, JAKUBOVICA 08263
E-mail: info@rise-slo.sk, www.rise-slo.sk

Kópia na CD nosiči

Stavebné úpravy suterénu – PDÚ Humenné