

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA

Formulár: OZNÁMENIE O ZAČATÍ ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO: 42499500

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Martina Várošová, PaedDr. Kornélia Černá

Telefón: +421 248273342 / 248273342

Fax: +421 4843413326

Email: martina.varosova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk

I.2. Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa

§ 6 ods. 1 písm. a) zákona

ČASŤ II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Názov predmetu zákazky

Vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu "Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená"

II.2. Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie aktualizovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania pre Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená, vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením PD po vydanie právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby, ako i stavebného povolenia a jeho odovzdanie objednávateľovi a vykonanie autorského dozoru projektanta. Projektová dokumentácia bude spracovaná v jednom stupni spracovania - s podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA (2013) pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, doplneného o nevyhnutné náležitosti projektu pre stavebné povolenie podľa prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA (2013) v nasledovnom rozsahu:- spracovanie projektovej dokumentácie v 6-tich vyhotoveniach a 1 x elektronicky na CD alebo DVD nosiči - spracovanie položkovitého rozpočtu bez uvedenia cien (výkaz výmer) v 6-tich vyhotoveniach a 1 x elektronicky na nosiči CD alebo DVD - spracovanie položkovitého rozpočtu s uvedenými cenami v jednom vyhotovení a 1 x elektronicky na nosiči CD alebo DVD - spracovanie kontrolného súhrnného rozpočtu v jednom vyhotovení a 1 x elektronicky na nosiči CD alebo DVD- spracovanie podrobného projektu organizácie výstavby (POV),- vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením PD po vydanie a správoplatnenie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, vrátane odovzdania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia objednávateľovi,- výkon autorského dozoru pri realizácii stavby,- vypracovanie plánu užívania verejných prác, - vypracovanie ZTEH dokončenej verejnej práce,- koordinácia PD.V cene inžinierskej činnosti budú zahrnuté náklady na poplatky, od ktorých platenia verejný obstarávateľ nie je oslobodený, a ktoré sa vzťahujú na vyjadrenia, stanoviská a podklady získané od dotknutých orgánov a inštitúcií potrebné na vydanie príslušných rozhodnutí, ktoré má zhotoviteľ zaobstarat' pre objednávateľa (FR SR je štátnou rozpočtovou organizáciou podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodené od platenia správnych poplatkov, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov /konanie vo vzťahu ku katastru nehnuteľností/, ak zákon neustanovuje inak). Rozsah výkresovej časti - podľa uvedených požiadaviek a pokynov objednávateľa, minimálne však v rozsahu:situáciu širších vzťahov,koordinačnú situáciu,stavebná časť - pôdorys základov,stavebná časť pôdorys skladu,stavebná časť pôdorys strechy,charakteristické rezy, pohľady všetkých priečelí budovy,výpis výrobkov,statika,detaily,špeciálne remeslá a súvisiace práce Elektroinštalácia a bleskozvod,špeciálne remeslá a súvisiace práce Štruktúrovaná kabeláž, priemyselná televízia a poplachový systém,špeciálne remeslá a súvisiace práce Zdravotechnická inštalácia (voda, kanalizácia),funkčné schémy zapojenia,požiarna nádrž, plán organizácie výstavby,rozsah textovej časti:spríevodná správa, súhrnná technická správa,protipožiarna zabezpečenie stavby, plán organizácie výstavby,nakladanie s odpadmi,výkaz výmer neocenený, výkaz výmer s uvedenými cenami rozpočet.Základné technické požiadavky na návrh riešenia sú určené:- zákonom 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v rozsahu vyhlášky MV a VP SR č. 392/1998 Z. z.,- zákonom 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení a jeho vykonávacími predpismi, - zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vypracovanie projektového hodnotenia - energetickeho posudku).

II.3. Predpokladaná hodnota zákazky

20 000,0000 EUR

ČASŤ III: POUŽITIE ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA

III.1. Podmienka použitia

Podmienka použitia RKbZ: § 58 písm. b) - tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ

Predchádzajúce oznámenie

III.2. Odôvodnenie

Dňa 16. 09. 2009 bola uzatvorená Zmluva o dielo 32/09 o poskytnutí služieb na vypracovanie projektovej dokumentácie,

výkonu inžinierskej činnosti v štádiu projektovej prípravy pre územné konanie, inžinierskej činnosti v štádiu projektovej prípravy pre stavebné konanie, autorského dozoru stavby a na spracovanie ZTEH dokončenej verejnej práce Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená so zhotoviteľom Cb projekt, consulting, spol. s r. o., Terézie Vansovej 1, 974 00 Banská Bystrica. Projektová dokumentácia bola vypracovaná a odovzdaná dňa 14.12.2009. Následne dňa 20.01.2010 bolo vydané Mestom Trstená rozhodnutie o umiestnení stavby, s termínom platnosti do 20.01.2012. Z dôvodu obmedzeného prideleného limitu finančných prostriedkov zo SR pre jednotlivé časové obdobia, ako i z dôvodu nutnosti riešenia prioritných stavieb colnej správy, ďalšia činnosť na predmetnej výstavbe bola pozastavená. V uvedenej súvislosti, bol dňa 29. 07. 2010 uzatvorený dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 32/09, v ktorom v čl. I. bod 1. sa uvádza že Činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v rozsahu podľa bodov 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 sa budú realizovať, na základe písomného oznámenia objednávateľa doručeného zhotoviteľovi, dovtedy sa účinnosť týchto ustanovení prerušuje. Zhotoviteľ súhlasí a berie na vedomie skutočnosť, že obnovenie predmetných činností je viazané na uvoľnenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu správcom kapitoly MF SR, na realizáciu rekonštrukcie stavby podľa čl. 2 tejto zmluvy. V súlade s predloženou požiadavkou gestora k predmetnej akcii uvádzame, že aktualizáciu pôvodnej projektovej dokumentácie môže vykonať jej autor a to Cb projekt, consulting, s. r. o., Terézie Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica, na základe osobnostného práva v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ako i na základe stále platného zmluvného vzťahu.

ČASŤ IV: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV

IV.1. Názov a adresa záujemcu

Cb - projekt consulting, spol. s r.o.

Terézie Vansovej 1 , 974 00 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Igor Hukel', Ing. Ľubomír Filip

Telefón: +421 484713030

Email: projekt@cbsro.sk

IV.2. Dátum odoslania výzvy na rokovanie

15.05.2013

IV.3. Dátum odoslania tohto oznámenia

16.05.2013

ČASŤ V: ĎALŠIE INFORMÁCIE

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA

Formulár: Príloha č. 9 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO: 42499500

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Martina Várošová, PaedDr. Kornélia Černá

Telefón: +421 248273342 / 248273342

Fax: +421 4843413326

Email: martina.varosova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa

Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Všeobecné verejné služby

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu "Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená"

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Kategória služby číslo: Služby

Kategória služby číslo: 12

c) Hlavné miesto poskytovania služieb: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK0

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie aktualizovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania pre Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená, vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením PD po vydanie právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby, ako i stavebného povolenia a jeho odovzdanie objednávateľovi a vykonanie autorského dozoru projektanta. Projektová dokumentácia bude spracovaná v jednom stupni spracovania - s podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA (2013) pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, doplneného o nevyhnutné náležitosti projektu pre stavebné povolenie podľa prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA (2013) v nasledovnom rozsahu:- spracovanie projektovej dokumentácie v 6-tich vyhotoveniach a 1 x elektronicky na CD alebo DVD nosiči - spracovanie položkovitého rozpočtu bez uvedenia cien (výkaz výmer) v 6-tich vyhotoveniach a 1 x elektronicky na nosiči CD alebo DVD - spracovanie položkovitého rozpočtu s uvedenými cenami v jednom vyhotovení a 1 x elektronicky na nosiči CD alebo DVD - spracovanie kontrolného súhrnného rozpočtu v jednom vyhotovení a 1 x elektronicky na nosiči CD alebo DVD- spracovanie podrobného projektu organizácie výstavby (POV),- vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením PD po vydanie a správoplatnenie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, vrátane odovzdania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia objednávateľovi,- výkon autorského dozoru pri realizácii stavby,- vypracovanie plánu užívania verejných prác, - vypracovanie ZTEH dokončenej verejnej práce,- koordinácia PD.V cene inžinierskej činnosti budú zahrnuté náklady na poplatky, od ktorých platenia verejný obstarávateľ nie je oslobodený, a ktoré sa vzťahujú na vyjadrenia, stanoviská a podklady získané od dotknutých orgánov a inštitúcií potrebné na vydanie príslušných rozhodnutí, ktoré má zhotoviteľ zaobstarat' pre objednávateľa (FR SR je štátnou rozpočtovou organizáciou podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodené od platenia správnych poplatkov, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov /konanie vo vzťahu ku katastru nehnuteľností/, ak zákon neustanovuje inak). Rozsah výkresovej časti - podľa uvedených požiadaviek a pokynov objednávateľa, minimálne však v rozsahu:situáciu širších vzťahov,koordinačnú situáciu,stavebná časť - pôdorys základov,stavebná časť pôdorys skladu,stavebná časť pôdorys strechy,charakteristické rezy, pohľady všetkých priečelí budovy,výpis výrobkov,statika,detaily,špeciálne remeslá a súvisiace práce Elektroinštalácia a bleskozvod,špeciálne remeslá a súvisiace práce Štruktúrovaná kabeláž, priemyselná televízia a poplachový systém,špeciálne remeslá a súvisiace práce Zdravotechnická inštalácia (voda, kanalizácia),funkčné schémy zapojenia,požiarna nádrž, plán organizácie výstavby,rozsah textovej časti:spríevodná správa, súhrnná technická správa,protipožiarné zabezpečenie stavby, plán organizácie výstavby,nakladanie s odpadmi,výkaz výmer neocenený, výkaz výmer s uvedenými cenami

rozpočet. Základné technické požiadavky na návrh riešenia sú určené: - zákonom 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v rozsahu vyhlášky MV a VP SR č. 392/1998 Z. z., - zákonom 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení a jeho vykonávacími predpismi, - zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vypracovanie projektového hodnotenia - energetickeho posudku).

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 71240000-2

II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Projektová dokumentácia bude spracovaná v jednom stupni spracovania - s podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA (2013) pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, doplneného o nevyhnutné náležitosti projektu pre stavebné povolenie podľa prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA (2013) v nasledovnom rozsahu:

- spracovanie projektovej dokumentácie v 6-tich vyhotoveniach a 1 x elektronicky na CD alebo DVD nosiči
- spracovanie položkovitého rozpočtu bez uvedenia cien (výkaz výmer) v 6-tich vyhotoveniach a 1 x elektronicky na nosiči CD alebo DVD
- spracovanie položkovitého rozpočtu s uvedenými cenami v jednom vyhotovení a 1 x elektronicky na nosiči CD alebo DVD
- spracovanie kontrolného súhrnného rozpočtu v jednom vyhotovení a 1 x elektronicky na nosiči CD alebo DVD
- spracovanie podrobného projektu organizácie výstavby (POV),
- vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením PD po vydaní a správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, vrátane odovzdania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia objednávateľovi,
- výkon autorského dozoru pri realizácii stavby,
- vypracovanie plánu užívania verejných prác,
- vypracovanie ZTEH dokončenej verejnej práce,
- koordinácia PD

Rozsah výkresovej časti - podľa uvedených požiadaviek a pokynov objednávateľa, minimálne však v rozsahu:

situáciu širších vzťahov

koordináciu situáciu

stavebná časť - pôdorys základov,

stavebná časť pôdorys skladu,

stavebná časť pôdorys strechy,

charakteristické rezy,

pohľady všetkých priečelí budovy,

výpis výrobkov

statika

detaily,

špeciálne remeslá a súvisiace práce Elektroinštalácia a bleskozvod,

špeciálne remeslá a súvisiace práce Štruktúrovaná kábeláž, priemyselná televízia a poplachový systém,

špeciálne remeslá a súvisiace práce Zdravotechnická inštalácia (voda, kanalizácia),

funkčné schémy zapojenia

požiarna nádrž,

plán organizácie výstavby,

rozsah textovej časti:

sprievodná správa,

súhrnná technická správa,

protipožiarné zabezpečenie stavby,

plán organizácie výstavby,

nakladanie s odpadmi,

výkaz výmer neocenený

výkaz výmer s uvedenými cenami,

rozpočet.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota: 20 000,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu

Výzva na rokovanie

Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez zverejnenia (vyplňte prílohu D): § 58 písm. b) - tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ
2013/35702

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

19.06.2013

V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku

1

V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

0

V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva

Cb - projekt, consulting, s.r.o.

IČO: 36042421

Terézie Vansovej 1 , 97401 Banská Bystrica

Slovensko

Telefón: +421 484713030

Email: projekt@cbsro.sk

V.5. Informácie o hodnote zmluvy

Hodnota: 23 040,0000 EUR

Vrátane DPH

Sadzba DPH (%): 20

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

VI.4. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

25.06.2013



FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Číslo spisu: 2013/35702

SPRÁVA O ZÁKAZKE

podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- a) **Identifikácia verejného obstarávateľa:** Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
- Predmet zákazky: Vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu „Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená“
- Predpokladaná hodnota zákazky: 20.000,00 EUR
- Postup verejného obstarávania: Rokovacie konanie bez zverejnenia

b) **Uverejnené oznámenia:**

Vestník verejného obstarávania:

- Oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia zo dňa 16.05.2013
- Informácia o uzavretí zmluvy o dňa 25.06.2013

- c) **Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:** Dňa 16. 09. 2009 bola uzatvorená Zmluva o dielo 32/09 o poskytnutí služieb na vypracovanie projektovej dokumentácie, výkonu inžinierskej činnosti v štádiu projektovej prípravy pre územné konanie, inžinierskej činnosti v štádiu projektovej prípravy pre stavebné konanie, autorského dozoru stavby a na spracovanie ZTEH dokončenej verejnej práce „**Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená**“ so zhotoviteľom Cb – projekt, consulting, spol. s r. o., Terézie Vansovej 1, 974 00 Banská Bystrica. Projektová dokumentácia bola vypracovaná a odovzdaná dňa 14.12.2009. Následne dňa 20.01.2010 bolo vydané Mestom Trstená rozhodnutie o umiestnení stavby, s termínom platnosti do 20.01.2012.

Z dôvodu obmedzeného prideleného limitu finančných prostriedkov zo ŠR pre jednotlivé časové obdobia, ako i z dôvodu nutnosti riešenia prioritných stavieb colnej správy, ďalšia činnosť na predmetnej výstavbe bola pozastavená. V uvedenej súvislosti, bol dňa 29. 07. 2010 uzatvorený dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 32/09, v ktorom v čl. I. bod 1. sa uvádza že „Činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v rozsahu podľa bodov 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 sa budú realizovať, na základe písomného oznámenia objednávateľa doručeného zhotoviteľovi, dovtedy sa účinnosť týchto ustanovení prerušuje. Zhotoviteľ súhlasí a berie na vedomie skutočnosť, že obnovenie predmetných činností je viazané na uvoľnenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu správcom kapitoly – MF SR, na realizáciu rekonštrukcie stavby podľa čl. 2 tejto zmluvy.“

V súlade s predloženou požiadavkou gestora k predmetnej akcii uvádzame, že aktualizáciu pôvodnej projektovej dokumentácie môže vykonať jej autor a to Cb – projekt, consulting, s. r. o., Terézie Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica, na základe osobnostného práva v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ako i na základe stále platného zmluvného vzťahu.

d) **Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:**

Neuplatňuje sa

e) **Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:** Neuplatňuje sa

f) **Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy**

Úspešný uchádzač: Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1,
974 01 Banská Bystrica

Podiel subdodávok: nie je známy

Celková konečná hodnota zákazky: 23.040,00 EUR s DPH

- g) **Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:** § 58 písm. b) – tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ.
- h) **Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:** nevyskytli sa.
- i) **Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods.1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods.1 písm.k):** neuplatňuje sa
- j) **Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods.2:** neuplatňuje sa

V Bratislave dňa: 18.02.2013

Vypracovala: Ing. Martina Várošová