

Čiastková zmluva č. 3
k Rámcovej dohode zo dňa 12.4.2011

uzavretá podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ako výsledok verejnej súťaže

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ :	Daňové riaditeľstvo SR
	Nová ul. č. 13
	975 04 BANSKÁ BYSTRICA
IČO :	00634816
bankové spojenie :	Štátna pokladnica
číslo účtu :	7000118043 / 8180
štatutárny zástupca:	Ing. Igor Krnáč generálny riaditeľ
osoba oprávnená k	Ing. Martin Lejtrich
rokovaniu:	námetník generálneho riaditeľa pre ekonomiku a informatiku
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ :	GiTy - Slovensko, a.s.
	Jilemnického 8
	036 01 MARTIN
IČO :	36378143
DRČ :	2020119046
IČ DPH:	SK2020119046
bankové spojenie :	Tatrabanka
číslo účtu :	2626370205/1100
Štatutárny zástupca:	Ing. Marián Ťaptík predseda predstavenstva
	Ing. František Mičuda člen predstavenstva
osoba oprávnená	Roman Kaněra
k rokovaniu:	obchodný manažér

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy – Slovensko, a.s.
(ďalej len „zhotoviteľ“)



Článok 2**Preambula**

- 2.1. Čiastkovú zmluvu č. 3 (ďalej len ČZ) uzatvárajú zmluvné strany na základe Rámcovej dohody uzatvorenej dňa 12.4.2011.

Článok 3**Predmet zmluvy**

- 3.1. Predmetom tejto ČZ je zabezpečenie kabeľáže, pasívnej dátovej časti pre pDR SR Nitra a DÚ Nitra II..

Článok 4**Termíny plnenia**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto ČZ uvedený v čl. 3 najneskôr do 21.12.2011

Článok 5**Cena, fakturačné a platobné podmienky**

- 5.1. Ceny hlavných komponentov sú uvedené v prílohe č. 1 tejto ČZ, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 5.2. Celková cena realizácie tejto ČZ je stanovená v celkovej výške:

Cena bez DPH:	11 516,89 €
20% DPH:	2 303,38,€
Cena s DPH:	13 820,27 €

(slovom: trinásťtisícosemstodvadsať eur a dvadsaťsedem centov)

- 5.3. Zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru do 7 dní od zrealizovania predmetu tejto ČZ.
- 5.4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok 6**Realizácia predmetu zmluvy**

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto ČZ na mieste určenom objednávateľom. Po zrealizovaní predmetu tejto ČZ poverení pracovníci objednávateľa potvrdia preberací protokol, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.
- 6.2 Miestom realizácie predmetu tejto ČZ budú daňové úrady uvedené v Prílohe č. 1 tejto ČZ.

Článok 7**Záverečné ustanovenia**

- 7.1 ČZ je vyhotovená v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 7.2 ČZ nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitného predpisu. Zhotoviteľ zároveň udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej za zhotoviteľa konať.
- 7.3 Od ČZ je možné odstúpiť z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. Nároky na náhradu škody, ktorá zmluvným stranám týmto vznikne, nie sú touto ČZ dotknuté.
- 7.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto ČZ je:
- Príloha č. 1 – Cenník hlavných komponentov
- 7.5 V prípade odstúpenia od ČZ zo strany objednávateľa sa toto odstúpenie nevzťahuje na realizácie na ktoré bol zhotoviteľ písomne oslovený pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od ČZ alebo na projekčnej príprave ktorých sa v zmysle tejto ČZ podieľal.
- 7.6 Túto ČZ je možné dopĺňať a meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných zástupcami zmluvných strán, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak.
- 7.7 Vzťahy zmluvných strán neupravené touto ČZ zmluvou sa riadia ustanoveniami Rámcovej dohody zo dňa 12.4.2011, Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto ČZ riadne prečítali jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Martine dňa: 6.12.2011

V Banskej Bystrici dňa: 1.12.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



.....
Ing. Marián Ľaptík
predseda predstavenstva

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
-29-
.....
Ing. Igor Krnáč
generálny riaditeľ


.....
Ing. František Mičuda
člen predstavenstva

Preskúmal:
Roman Kaněra
obchodný manažér


GITY GITY-Slovensko, a.s.
Jilemnického 8
036 01 Martin -5-



Technický popis min. parametre	DR SR pracovisko Nitra	DU Nitra II.	Kontrolný súčet	počet	JC v EUR bez DPH	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
Cena spolu materiál A - kábel PVC						2 271,36	454,27	2 725,63
Nová kompletná dátová zásuvka (2xRJ45) lienená kat. 6A	3	53	56	56	40,56			
Nová silnoproudá zásuvka (dvojzásuvka) 230V	0	0	0	0	23,00	0,00	0,00	0,00
Žiabu PVC od rozmeru 18/14 do 40/20mm(lm)	8	266	274	274	0,93	254,82	50,96	305,78
Žiabu PVC rozmer 40/40mm (1m)	5	327	332	332	1,14	378,48	75,70	454,18
Žiabu PVC rozmer 60/40 mm (1m)	4	389	393	393	2,46	966,78	193,36	1 160,14
Žiabu PVC rozmer 80/50mm(1m)	2	137	139	139	5,96	828,44	165,69	994,13
Žiabu PVC rozmer 105/65mm (1m)	2	95	97	97	9,92	874,94	174,99	1 049,93
Žiabu PVC od rozmeru 150/65mm do rozmeru 195/65 (1m)	1	71	72	72	13,62	980,64	196,13	1 176,77
Trubka bezhalogénová pr. 20-32 mm (1m)	2	32	34	34	0,46	15,64	3,13	18,77
Trubka bezhalogénová pr. 40-63 mm (1m)	2	32	34	34	1,57	53,38	10,68	64,06
Dátový rozvádzač 42U	0	1	1	1	286,10	286,10	57,22	343,32
Podružný silový rozvádzač veľký (max. 16 okruhov, prírodný kábel)	0	0	0	0	450,00	0,00	0,00	0,00
Cena spolu materiál B - pasívna časť						1 797,50	359,52	2 157,02
Nová kompletná dátová zásuvka (2xRJ45) lienená kat. 6a - inštalácia a montáž, prepájanie k dátovému rozvádzaču	3	53	56	56	32,10			
Dátový rozvádzač 42U, 600x800 - zostavenie a zapojenie	0	0	0	0	22,00	0,00	0,00	0,00
Podružný silový rozvádzač veľký (max. 16 okruhov, prírodný kábel) - uloženie, zostavenie, zapojenie, revízia	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	0,00
Podružný silový rozvádzač veľký (max. 16 okruhov, prírodný kábel) - uloženie, zostavenie, zapojenie, revízia	0	0	0	0	220,00	0,00	0,00	0,00
Montáž žiabu PVC od rozmeru 18/14 do 40/20mm (1m)	8	266	274	274	0,83	227,42	45,48	272,90
Montáž žiabu PVC rozmer 40/40mm (1m)	5	327	332	332	0,91	302,12	60,42	362,54
Montáž žiabu PVC rozmer 60/40mm (1m)	4	389	393	393	0,99	389,07	77,81	466,88
Montáž žiabu PVC rozmer 80/50mm (1m)	2	137	139	139	1,10	152,90	30,58	183,48
Montáž žiabu PVC od rozmeru 150/65mm do rozmeru 195/65 (1m)	2	95	97	97	1,21	117,37	23,47	140,84
Montáž trubky bezhalogénovej pr. 20-32 mm (1m)	1	71	72	72	1,36	97,92	19,58	117,50
Montáž trubky bezhalogénovej pr. 40-63 mm (1m)	2	32	34	34	0,55	18,70	3,74	22,44
Cokrytovanie exist. žiabu PVC (1m)	9	0	9	9	0,16	1,44	0,29	1,73
Spätné zakrytie exist. žiabu PVC (1m)	9	0	9	9	0,23	2,07	0,41	2,48
Meranie 1 x RJ45 FTP	6	106	112	112	2,80	313,60	62,72	376,32
Riadenie projektu, inžinierska činnosť (hodinová zúčtovacia sadzba - HZS) 1 hod.	1	4	5	5	20,00	100,00	20,00	120,00
Iné nespecifikované práce a inštalácie potrebné pre realizáciu pasívnej časti	0	3	3	3	13,00	39,00	7,80	46,80
Iné nespecifikované práce a inštalácie potrebné pre realizáciu aktívnej časti	1	0	1	1	30,00	30,00	6,00	36,00
Vypracovanie alebo aktualizácia projektovej dokumentácie v tlačenej podobe	1	8	9	9	30,00	270,00	54,00	324,00
Dopravné náklady - osobný automobil (sadzba na 100 km)	1	6	7	7	50,00	350,00	70,00	420,00
Dopravné náklady - dodávkový automobil (sadzba na 100 km)	1	4	5	5	70,00	350,00	70,00	420,00
Cena spolu Práca C						3 043,33	610,63	3 653,96
Cena spolu materiál A - kábel PVC						2 271,36	454,27	2 725,63
Cena spolu materiál B - pasívna časť						1 797,50	359,52	2 157,02
Cena spolu Práca C						3 043,33	610,63	3 653,96

*1 Poznámka
aktuálne platná ku dňu predkladania ponúk

Príloha č.1 k ČZ č. 3 k RD

Pežadovaný komponent	Technický popis mín. parametre	DR SR pracovisko Nitra	DU Nitra II.	Kontrolný súčet	DR SR pracovisko Nitra	DU Nitra II.	Kontrolný súčet
Časť A - aktívne prvky							
		3,00	53,00	56,00	121,68	2,149,68	2 271,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,00	266,00	274,00	7,44	247,38	254,82
		5,00	327,00	332,00	5,70	372,78	378,48
		4,00	389,00	393,00	9,84	956,94	966,78
		2,00	137,00	139,00	11,92	816,52	828,44
		2,00	95,00	97,00	18,04	856,90	874,94
		1,00	71,00	72,00	13,82	967,02	980,84
		2,00	32,00	34,00	0,92	44,72	15,64
		2,00	32,00	34,00	3,14	50,24	53,38
		0,00	1,00	1,00	0,00	288,10	286,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,00	53,00	56,00	192,30	6 718,28	1 797,60
		0,00	0,00	0,00	96,30	1 701,30	0,00
		0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	26,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,00	266,00	274,00	6,64	220,78	227,42
		5,00	327,00	332,00	4,55	297,57	302,12
		4,00	389,00	393,00	3,96	385,11	389,07
		2,00	137,00	139,00	2,20	150,70	152,90
		2,00	95,00	97,00	2,42	114,95	117,37
		1,00	71,00	72,00	1,36	96,56	97,92
		2,00	32,00	34,00	1,10	17,80	18,70
		9,00	0,00	9,00	1,44	0,00	1,44
		9,00	0,00	9,00	2,07	0,00	2,07
		6,00	106,00	112,00	16,80	296,80	313,60
		1,00	4,00	5,00	20,00	80,00	100,00
		0,00	3,00	3,00	0,00	39,00	39,00
		1,00	0,00	1,00	30,00	0,00	30,00
		1,00	8,00	9,00	30,00	240,00	270,00
		1,00	6,00	7,00	50,00	300,00	350,00
		1,00	4,00	5,00	70,00	280,00	350,00
					349,14	4 286,17	
					532,44	10 984,45	11 516,89
							bez DPH
							bez DPH
							638,93
							13 820,27
							s DPH
							s DPH