

**Čiastková zmluva o dielo č. 1**  
k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 05.11.2002

uzavretá podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Článok 1**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ :**

**Daňové riaditeľstvo SR**

Nová ul. č. 13

975 04 BANSKÁ BYSTRICA

00634816

IČO :

bankové spojenie :

číslo účtu :

Národná banka Slovenska

43 86 324 312/0720	NBS pobočka B. Bystrica	DR SR B.Bystrica
43 80 27 312/0720	NBS pobočka B. Bystrica	pDR SR B.Bystrica
43 80 23 012/0720	NBS pobočka Bratislava	pDR SR Bratislava
43 80 26 512/0720	NBS pobočka Košice	pDR SR Košice
43 33 625 162/0720	NBS pobočka Nitra	pDR SR Nitra
43 32 425 572/0720	NBS pobočka Prešov	pDR SR Prešov
43 38 822 202/0720	NBS pobočka Trenčín	pDR SR Trenčín
43 26 327 212/0720	NBS pobočka Trnava	pDR SR Trnava
43 26 224 432/0720	NBS pobočka Žilina	pDR SR Žilina

**štatutárny zástupca:**

**Ing. Ondrej Mráz**  
generálny riaditeľ

**osoba oprávnená k rokovaniu:**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ :**

**GiTy - Slovensko, a.s.**

Jilemnického 8

036 01 MARTIN

36378143

IČO :

DRČ :

bankové spojenie :

číslo účtu :

**Štatutárny zástupca:**

**RNDr. Ján Súkeník**

predseda predstavenstva

**Ing. František Mičuda**

člen predstavenstva

**osoba oprávnená k rokovaniu:**

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy - Slovensko, a.s.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

<b>Článok 2</b>
-----------------

**Preambula**

- 2.1. Čiastkovú zmluvu o dielo č. 1 uzatvárajú zmluvné strany na základe Rámcovej zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 5.11.2002.

<b>Článok 3</b>
-----------------

**Predmet zmluvy**

- 3.1. Predmetom tejto čiastkovej zmluvy o dielo (ďalej len ČZoD) je realizácia rozšírenia kabeľážneho systému a dodávka aktívnych prvkov na uvedených daňových orgánoch:

Por. čís.	Typ kab.	Daňový orgán	dátová.zás.	dátová.zás.	silnoprúd.zás.	switch	
			nová (pm)	rozširujúca (pm)	dvojzásuvka	24 port	48 port
1	UTP	DR SR Banská Bystrica				1	3
2	UTP	DÚ Rimavská Sobota				1	
3	UTP	pDR SR Košice				2	
4	UTP	DÚ Košice I	2	10	12	1	
5	UTP	DÚ Košice II		3	3	1	
6	FTP	DÚ Košice III	1	2	3		
7	UTP	DÚ Sp.N.Ves	1	7	9	1	
8	UTP	pDR SR Nitra	11		8	2	
9	UTP	DÚ Komárno		14		3	
10	UTP	DÚ Levice				1	
11	UTP	DÚ Prievidza	4	4		1	
12	FTP	DÚ Trenčín				2	
13	FTP	DÚ Dunajská Streda	13	10		1	
14	FTP	DÚ Skalica	7		7		
15	UTP	pDR SR Trnava				1	
16	FTP	DÚ Poprad	25		10	1	
17	FTP	DÚ Prešov 2	42	7	49	3	
18	FTP	DÚ Levoča	6				
19	FTP	DÚ Čadca	6		6	1	
20	FTP	DÚ Žilina I	14		8	3	
21	UTP	DÚ Žilina II	15		26	2	
<b>SPOLU:</b>			<b>147</b>	<b>57</b>	<b>141</b>	<b>28</b>	<b>3</b>

UTP - netienená kabeľáž

FTP - tienená kabeľáž

(pm) - dátové prípojné miesto = 1x RJ45

<b>Článok 4</b>
-----------------

**Termíny plnenia**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto ČZoD uvedený v čl. 3 v nasledovných termínoch:

Daňový orgán	termín odovzdania
DÚ Rimavská Sobota	15.11.2002
pDR SR Košice	15.11.2002
DÚ Levice	15.11.2002
DÚ Trenčín	15.11.2002
pDR SR Trnava	15.11.2002
DR SR Banská Bystrica	22.11.2002
DÚ Košice I	27.11.2002
DÚ Košice II	27.11.2002
DÚ Košice III	27.11.2002
DÚ Sp.N.Ves	27.11.2002
DÚ Poprad	27.11.2002
pDR SR Nitra	29.11.2002
DÚ Komárno	29.11.2002
DÚ Prievidza *	29.11.2002
DÚ Dunajská Streda	29.11.2002
DÚ Skalica	29.11.2002
DÚ Prešov 2	03.12.2002
DÚ Levoča	03.12.2002
DÚ Čadca	03.12.2002
DÚ Žilina I	04.12.2002
DÚ Žilina II	04.12.2002

- 4.2. Meranie a testovanie funkčnosti bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD, kompletný merací protokol bude odovzdaný s projektovou dokumentáciou v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať po každej inštalácii predmetu tejto ČZoD meranie kontinuity metalických káblov dotknutých požadovanou inštaláciou tak, aby bola zabezpečená funkčnosť príslušného daňového orgánu minimálne 5 dní pred záväzným termínom odovzdania.
- 4.4. Po meraní kontinuity bude vykonaný zápis do montážneho denníka, ktorý musí byť podpísaný poverenou osobou príslušného daňového orgánu.

<b>Článok 5</b>
-----------------

**Cena, fakturačné a platobné podmienky**

- 5.1. Cena hlavných komponentov je uvedená v prílohe č. 1

5.2. Celková cena realizácie tejto ČZoD je stanovená v celkovej výške:

Cena bez DPH:	<b>3 629 380,60 Sk</b>
DPH:	<b>552 438,70 Sk</b>
Cena s DPH	<b>4 181 819,30 Sk</b>

5.3. Cena realizácie za jednotlivé daňové orgány je uvedená v tabuľke č. 1

tab.č.1

Por. čís.	Daňový orgán	Cena		
		bez DPH	DPH	s DPH
1	DR SR Banská Bystrica	611 750,00	130 598,30	742 348,30
2	DÚ Rimavská Sobota	39 890,00	8 436,30	48 326,30
3	pDR SR Košice	79 915,00	16 886,10	96 801,10
4	DÚ Košice I	162 200,10	20 667,30	182 867,40
5	DÚ Košice II	79 265,20	12 373,80	91 639,00
6	DÚ Košice III	38 673,60	3 867,40	42 541,00
7	DÚ Sp.N.Ves	132 175,10	17 664,80	149 839,90
8	pDR SR Nitra	185 924,50	27 487,10	213 411,60
9	DÚ Komárno	210 926,80	34 434,60	245 361,40
10	DÚ Levice	39 837,50	8 431,10	48 268,60
11	DÚ Prievidza	160 944,50	20 541,80	181 486,30
12	DÚ Trenčín	78 955,00	16 790,10	95 745,10
13	pDR SR Trnava	45 469,20	8 994,20	54 463,40
14	DÚ Dunajská Streda	187 001,40	23 147,40	210 148,80
15	DÚ Skalica	77 903,90	7 790,40	85 694,30
16	DÚ Poprad	231 562,80	27 603,60	259 166,40
17	DÚ Prešov 2	603 401,70	73 682,10	677 083,80
18	DÚ Levoča	39 968,30	3 996,80	43 965,10
19	DÚ Čadca	103 357,50	14 783,10	118 140,60
20	DÚ Žilina I	243 338,50	37 675,80	281 014,30
21	DÚ Žilina II	276 920,00	36 586,60	313 506,60
	<b>SPOLU:</b>	<b>3 629 380,60</b>	<b>552 438,70</b>	<b>4 181 819,30</b>

5.4. Detailná kalkulácia ceny za jednotlivé daňové orgány je uvedená v prílohe č.2 až 22.

5.5. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúry jednotlivo za každý daňový orgán samostatne na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí vždy na príslušný daňový orgán – DR SR v Banskej Bystrici, resp. pracovisko DR SR, do ktorého pôsobnosti patrí konkrétny daňový orgán, pre ktorý sa plnenie podľa tejto zmluvy realizovalo.


5.6. Meranie a testovanie funkčnosti bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD, kompletný merací protokol bude odovzdaný s projektovou dokumentáciou v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo.

**Článok 6****Záverečné ustanovenia**



- 6.1. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 6.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
- 6.3. Od zmluvy je možné odstúpiť z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. Nároky na náhradu škody, ktorá zmluvným stranám týmto vznikne, nie sú touto zmluvou alebo jej doplnkami dotknuté.
- 6.4. V prípade odstúpenia od ČZoD zo strany objednávateľa sa toto odstúpenie nevzťahuje na realizácie, na ktoré bol zhotoviteľ písomne oslovený pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od ČZoD, alebo na projekčnej príprave ktorých sa v zmysle tejto ČZoD podieľal.
- 6.5. Túto ČZoD je možné dopĺňať a meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných zástupcami zmluvných strán, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak.
- 6.6. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto ČZoD zmluvou sa riadia ustanoveniami rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 5.11.2002, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných predpisov.

V Martine dňa: 8. 11. 2002

Za zhotoviteľa:

**RNDr. Ján Súkeník***predseda predstavenstva***Ing. František Mičuda***člen predstavenstva*

V Banskej Bystrici dňa: 11. 11. 2002

**Ing. Ondrej Mráz***generálny riaditeľ*

## Dodatok č. 1

k Čiastkovej zmluve o dielo č.1  
k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 05.11.2002

uzavretá podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Článok 1

#### Zmluvné strany

#### Objednávateľ :

IČO :

bankové spojenie :

číslo účtu :

**Daňové riaditeľstvo SR**

Nová ul. č. 13

**975 04 BANSKÁ BYSTRICA**

00634816

Národná banka Slovenska

43 86 324 312/0720	NBS pobočka B. Bystrica	DR SR B.Bystrica
43 80 27 312/0720	NBS pobočka B. Bystrica	pDR SR B.Bystrica
43 80 23 012/0720	NBS pobočka Bratislava	pDR SR Bratislava
43 80 26 512/0720	NBS pobočka Košice	pDR SR Košice
43 33 625 162/0720	NBS pobočka Nitra	pDR SR Nitra
43 32 425 572/0720	NBS pobočka Prešov	pDR SR Prešov
43 38 822 202/0720	NBS pobočka Trenčín	pDR SR Trenčín
43 26 327 212/0720	NBS pobočka Trnava	pDR SR Trnava
43 26 224 432/0720	NBS pobočka Žilina	pDR SR Žilina

štatutárny zástupca:

**Ing. Mária Machová PhD.**

generálna riaditeľka

osoba oprávnená k rokovaniu:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ :**

**GiTy - Slovensko, a.s.**

Jilemnického 8

036 01 MARTIN

36378143

IČO :

DRČ :

bankové spojenie :

číslo účtu :

Štatutárny zástupca:

**RNDr. Ján Súkeník**

predseda predstavenstva

**Ing. František Mičuda**

člen predstavenstva

osoba oprávnená k rokovaniu:

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L. GiTy – Slovensko, a.s.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Tento Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 05.11.2002 mení články Čiastkovej zmluvy o dielo č. 1, z dôvodu zmeny spôsobu realizácie diela na DÚ Prievidza nasledovne:

### Článok 3

#### Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto čiastkovej zmluvy o dielo (ďalej len ČZoD) je realizácia rozšírenia kabelážneho systému a dodávka aktívnych prvkov na uvedených daňových orgánoch:

Por. čís.	Typ kab.	Daňový orgán	dátová.zás.	dátová.zás.	silnoprúd.zás.	switch	
			nová (pm)	rozširujúca (pm)	dvojzásuvka	24 port	48 port
1	UTP	DR SR Banská Bystrica				1	3
2	UTP	DÚ Rimavská Sobota				1	
3	UTP	pDR SR Košice				2	
4	UTP	DÚ Košice I	2	10	12	1	
5	UTP	DÚ Košice II		3	3	1	
6	FTP	DÚ Košice III	1	2	3		
7	UTP	DÚ Sp.N.Ves	1	7	9	1	
8	UTP	pDR SR Nitra	11		8	2	
9	UTP	DÚ Komárno		14		3	
10	UTP	DÚ Levice				1	
11	UTP	DÚ Prievidza	4			1	
12	FTP	DÚ Trenčín				2	
13	FTP	DÚ Dunajská Streda	13	10		1	
14	FTP	DÚ Skalica	7		7		
15	UTP	pDR SR Trnava				1	
16	FTP	DÚ Poprad	25		10	1	
17	FTP	DÚ Prešov 2	42	7	49	3	
18	FTP	DÚ Levoča	6				
19	FTP	DÚ Čadca	6		6	1	
20	FTP	DÚ Žilina I	14		8	3	
21	UTP	DÚ Žilina II	15		26	2	
<b>SPOLU:</b>			<b>147</b>	<b>53</b>	<b>141</b>	<b>28</b>	<b>3</b>

UTP - netienená kabeláž

FTP - tienená kabeláž

(pm) - dátové prípojné miesto = 1x RJ45

<b>Článok 4</b>
-----------------

**Termíny plnenia**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto ČZoD uvedený v čl. 3 v nasledovných termínoch:

Daňový orgán	termín odovzdania
DÚ Rimavská Sobota	15.11.2002
pDR SR Košice	15.11.2002
DÚ Levice	15.11.2002
DÚ Trenčín	15.11.2002
pDR SR Trnava	15.11.2002
DR SR Banská Bystrica	22.11.2002
DÚ Košice I	27.11.2002
DÚ Košice II	27.11.2002
DÚ Košice III	27.11.2002
DÚ Sp.N.Ves	27.11.2002
DÚ Poprad	27.11.2002
pDR SR Nitra	29.11.2002
DÚ Komárno	29.11.2002
DÚ Prievidza	12.12.2002
DÚ Dunajská Streda	29.11.2002
DÚ Skalica	29.11.2002
DÚ Prešov 2	03.12.2002
DÚ Levoča	03.12.2002
DÚ Čadca	03.12.2002
DÚ Žilina I	04.12.2002
DÚ Žilina II	04.12.2002

<b>Článok 5</b>
-----------------

**Cena, fakturačné a platobné podmienky**

- 5.2. Celková cena realizácie tejto ČZoD je stanovená v celkovej výške:

Cena bez DPH:	<b>3 656 456,70 Sk</b>
DPH:	<b>555 146,30 Sk</b>
Cena s DPH	<b>4 211 603,00 Sk</b>

- 5.3. Cena realizácie za jednotlivé daňové orgány je uvedená v tabuľke č. 1



tab.č.1

Por. čís.	Daňový orgán	Cena		
		bez DPH	DPH	s DPH
1	DR SR Banská Bystrica	611 750,00	130 598,30	742 348,30
2	DÚ Rimavská Sobota	39 890,00	8 436,30	48 326,30
3	pDR SR Košice	79 915,00	16 886,10	96 801,10
4	DÚ Košice I	162 200,10	20 667,30	182 867,40
5	DÚ Košice II	79 265,20	12 373,80	91 639,00
6	DÚ Košice III	38 673,60	3 867,40	42 541,00
7	DÚ Sp.N.Ves	132 175,10	17 664,80	149 839,90
8	pDR SR Nitra	185 924,50	27 487,10	213 411,60
9	DÚ Komárno	210 926,80	34 434,60	245 361,40
10	DÚ Levice	39 837,50	8 431,10	48 268,60
11	DÚ Prievidza	188 020,60	23 249,40	211 270,00
12	DÚ Trenčín	78 955,00	16 790,10	95 745,10
13	pDR SR Tmava	45 469,20	8 994,20	54 463,40
14	DÚ Dunajská Streda	187 001,40	23 147,40	210 148,80
15	DÚ Skalica	77 903,90	7 790,40	85 694,30
16	DÚ Poprad	231 562,80	27 603,60	259 166,40
17	DÚ Prešov 2	603 401,70	73 682,10	677 083,80
18	DÚ Levoča	39 968,30	3 996,80	43 965,10
19	DÚ Čadca	103 357,50	14 783,10	118 140,60
20	DÚ Žilina I	243 338,50	37 675,80	281 014,30
21	DÚ Žilina II	276 920,00	36 586,60	313 506,60
<b>SPOLU:</b>		<b>3 656 456,70</b>	<b>555 146,30</b>	<b>4 211 603,00</b>

<b>Článok 6</b>
-----------------

### Záverečné ustanovenia

- 6.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 6.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
- 6.3. Vzťahy zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom č. 1 sa riadia ustanoveniami Čiastkovej zmluvy č.1, rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 5.11.2002, a Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných predpisov.

6.4. Prílohu tohto dodatku tvorí „Príloha č.12 – DÚ Prievidza“

V Martine dňa: 28.11.2002

V Banskej Bystrici dňa: 3.12.2002

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

RNDr. Ján Súkeník

Ing. Mária Machová PhD.

predseda predstavenstva

generálna riaditeľka

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. František Mičuda

člen predstavenstva

[Redacted signature]