

**Čiastková zmluva o dielo č. 2**  
k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 05.11.2002

uzavretá podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Článok 1**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ :**

**Daňové riaditeľstvo SR**  
Nová ul. č. 13  
975 04 BANSKÁ BYSTRICA  
00634816

IČO :

bankové spojenie :  
číslo účtu :

Národná banka Slovenska

43 80 23 012/0720	NBS pobočka Bratislava	pDR SR Bratislava
43 80 26 512/0720	NBS pobočka Košice	pDR SR Košice
43 38 822 202/0720	NBS pobočka Trenčín	pDR SR Trenčín
43 26 327 212/0720	NBS pobočka Trnava	pDR SR Trnava

**štatutárny zástupca:**

**Ing. Mária Machová PhD.**  
generálna riaditeľka

**osoba oprávnená k rokovaniu:**

[Redacted signature]

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ :**

**GíTy - Slovensko, a.s.**  
Jilemnického 8  
036 01 MARTIN  
36378143

IČO :

DRČ :

bankové spojenie :  
číslo účtu :

**Štatutárny zástupca:**

**RNDr. Ján Súkeník**  
predseda predstavenstva  
**Ing. František Mičuda**  
člen predstavenstva

**osoba oprávnená k rokovaniu:**

[Redacted signature]

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GíTy – Slovensko, a.s.

(ďalej len „zhotoviteľ“)



**Článok 2****Preambula**

- 2.1. Čiastkovú zmluvu o dielo č. 2 uzatvárajú zmluvné strany na základe Rámцovej zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 5.11.2002.

**Článok 3****Predmet zmluvy**

- 3.1. Predmetom tejto čiastkovej zmluvy o dielo (ďalej len ČZoD) je realizácia rozšírenia kabelážneho systému a dodávka aktívnych prvkov na uvedených daňových orgánoch:

Por. čís.	Typ. kab.	Daňový orgán	Požiadavky			
			dát.zás.CTSe		silnoprúd	switch
			nová	rozšir.	dvojjásuvka	24 port
1	UTP	DÚ Bratislava 4	16		16	1
2	UTP	DÚ Pezinok				1
3	UTP	DÚ Košice 4		3		1
4	FTP	DÚ Michalovce		6	9	1
5	FTP	DÚ Rožňava	2	5	4	1
6	FTP	DÚ Nové Mesto n/V				1
7	UTP	DÚ Trnava	8		16	1
SPOLU:			26	14	45	7

UTP - netienená kabeláž

FTP - tienená kabeláž

(pm) - dátové prípojné miesto = 1x RJ45

**Článok 4****Termíny plnenia**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto ČZoD uvedený v čl. 3 v nasledovných termínoch:

Daňový orgán	termín odovzdania
DÚ Bratislava 4	12.12.2002
DÚ Pezinok	12.12.2002
DÚ Košice 4	12.12.2002
DÚ Michalovce	12.12.2002
DÚ Rožňava	12.12.2002
DÚ Nové Mesto n/V	12.12.2002
DÚ Trnava	12.12.2002

- 4.2. Meranie a testovanie funkčnosti bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD, kompletný merací protokol bude odovzdaný s projektovou dokumentáciou v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať po každej inštalácii predmetu tejto ČZoD meranie kontinuity metalických káblov dotknutých požadovanou inštaláciou tak, aby bola zabezpečená funkčnosť príslušného daňového orgánu minimálne 5 dní pred záväzným termínom odovzdania.
- 4.4. Po meraní kontinuity bude vykonaný zápis do montážneho denníka, ktorý musí byť podpísaný poverenou osobou príslušného daňového orgánu.

### Článok 5

#### Cena, fakturačné a platobné podmienky

- 5.1. Cena hlavných komponentov je v zmysle prílohy č. 1 Rámcovej zmluvy
- 5.2. Celková cena realizácie tejto ČZoD je stanovená v celkovej výške:

Cena bez DPH:	<b>788 313,60 Sk</b>
DPH:	<b>113 684,50 Sk</b>
Cena s DPH	<b>901 998,10 Sk</b>

- 5.3. Cena realizácie za jednotlivé daňové orgány je uvedená v tabuľke č. 1

tab.č.1

Por. čís.	Daňový orgán	Cena		
		bez DPH	DPH	s DPH
1	DÚ Bratislava 4	205 903,60	25 569,40	231 473,00
2	DÚ Pezinok	45 397,50	9 518,80	54 916,30
3	DÚ Košice 4	78 363,60	12 815,40	91 179,00
4	DÚ Michalovce	124 004,70	17 379,50	141 384,20
5	DÚ Rožňava	95 865,80	14 565,60	110 431,40
6	DÚ Nové Mesto n/V	49 669,20	9 945,90	59 615,10
7	DÚ Trnava	189 109,20	23 889,90	212 999,10
<b>SPOLU:</b>		<b>788 313,60</b>	<b>113 684,50</b>	<b>901 998,10</b>

- 5.4. Detailná kalkulácia ceny za jednotlivé daňové orgány je uvedená v prílohe č.1 až 7.
- 5.5. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúry jednotlivo za každý daňový orgán samostatne na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí vždy na príslušný daňový orgán – DR SR v Banskej Bystrici, resp. pracovisko DR SR, do ktorého pôsobnosti patrí konkrétny daňový orgán, pre ktorý sa plnenie podľa tejto zmluvy realizovalo.

- 5.6. Meranie a testovanie funkčnosti bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD, kompletný merací protokol bude odovzdaný s projektovou dokumentáciou v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo.

### Článok 6

#### Záverečné ustanovenia

- 6.1. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 6.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
- 6.3. Od zmluvy je možné odstúpiť z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. Nároky na náhradu škody, ktorá zmluvným stranám týmto vznikne, nie sú touto zmluvou alebo jej doplnkami dotknuté.
- 6.4. V prípade odstúpenia od ČZoD zo strany objednávateľa sa toto odstúpenie nevzťahuje na realizácie, na ktoré bol zhotoviteľ písomne oslovený pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od ČZoD, alebo na projekčnej príprave ktorých sa v zmysle tejto ČZoD podieľal.
- 6.5. Túto ČZoD je možné dopĺňať a meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných zástupcami zmluvných strán, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak.
- 6.6. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto ČZoD zmluvou sa riadia ustanoveniami rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 5.11.2002, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných predpisov.

V Martine dňa: 28.11.2002

V Banskej Bystrici dňa: 5.12.2002

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

  
RNDr. Ján Súkeník

predseda predstavenstva

  
Ing. František Mičuda

člen predstavenstva

  
Ing. Mária Machová PhD.

generálna riaditeľka