

**Čiastková zmluva o dielo č. 4**  
k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 05.11.2002


uzavretá podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Článok 1**

**Zmluvné strany**


**Objednávateľ :** **Daňové riaditeľstvo SR**  
**Nová ul. č. 13**  
**975 04 BANSKÁ BYSTRICA**  
IČO : 00634816  
bankové spojenie : Národná banka Slovenska  
číslo účtu : 43 86 324 312/0720 NBS pobočka B. Bystrica DR SR B.Bystrica  
43 26 327 212/0720 NBS pobočka Trnava pDR SR Trnava


**štatutárny zástupca:** **Ing. Mária Machová PhD.**  
generálna riaditeľka


**osoba oprávnená k rokovaní:** 

(ďalej len „objednávateľ“)


a

**Zhotoviteľ :** **GiTy - Slovensko, a.s.**  
Jilemnického 8  
**036 01 MARTIN**  
IČO : 36378143  
DRČ : 

bankové spojenie : 

číslo účtu : 

**Štatutárny zástupca:** **RNDr. Ján Súkeník**  
predseda predstavenstva  
**Ing. František Mičuda**  
člen predstavenstva

**osoba oprávnená k rokovaní:** 

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy – Slovensko, a.s.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 2****Preambula**

- 2.1. Čiastkovú zmluvu o dielo č. 4 uzatvárajú zmluvné strany na základe Rámcovej zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 5.11.2002.

**Článok 3****Predmet zmluvy**

- 3.1. Predmetom tejto čiastkovej zmluvy o dielo (ďalej len ČZoD) je realizácia rozšírenia kabelážneho systému, rozšírenie silnoprúdových rozvodov, upgrade aktívnych prvkov, dodávka aktívnych prvkov a mikroswitchov pre Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, dodávka materiálu pre pracovisko DR SR Trnava.

**ROZŠÍRENIE KABELÁŽNEHO SYSTÉMU:**

Typ kab.	Daňový orgán	dátová zás. cat5e	dátová zás. optická	silnoprúdová el. zásuvka 230V/32A	silnoprúdová el. zásuvka 230V/16A	silnoprúdová el. dvojjzásuvka 230V/16A	aktívne prvky 12 - portov C3550 12G
		nová (pm)	nová (pm)				
UTP	DR SR	4	7	2	1	5	2

**UPGRADE AKTÍVNYCH PRVKOV:**

Daňový orgán	aktívny prvok	ks
DR SR		2

**DODÁVKA AKTÍVNYCH PRVKOV A MIKRO SWITCHOV:**

Daňový orgán	Aktívny prvok 24 - portov	Mikro switch 5 portový	Mikro switch 8 portový
DR SR	ks	ks	ks
	4	13	13

**DODÁVKA MATERIÁLU:**

Daňový orgán	Kábel netienený UTP	Kábel tienený FTP	Konektor netienený	Konektor tienený	manžeta
pDR SR Trnava	m	m	ks	ks	ks
	50	50	55	55	102

UTP - netienená kabeláž

(pm) - dátové prípojné miesto = 1x RJ45

## Článok 4

### Termíny plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto ČZoD uvedený v čl. 3 v termíne do 12.12.2003.
- 4.2. Meranie a testovanie funkčnosti bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD, kompletný merací protokol bude odovzdaný s projektovou dokumentáciou v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať po inštalácii predmetu tejto ČZoD meranie kontinuity metalických káblov dotknutých požadovanou inštaláciou tak, aby bola zabezpečená funkčnosť daňového orgánu minimálne 5 dní pred záväzným termínom odovzdania.
- 4.4. Po meraní kontinuity bude vykonaný zápis do montážneho denníka, ktorý musí byť podpísaný poverenou osobou daňového orgánu.

## Článok 5

### Cena, fakturačné a platobné podmienky

- 5.1. Cena hlavných komponentov je v zmysle prílohy č. 1 Rámcovej zmluvy
- 5.2. Celková cena realizácie tejto ČZoD je stanovená v celkovej výške:

Cena bez DPH:	<b>1 358 926,00 Sk</b>
DPH:	<b>259 003,20 Sk</b>
Cena s DPH	<b>1 617 929,20 Sk</b>

- 5.3. Cena realizácie za jednotlivé daňové orgány je uvedená v tabuľke č. 1. Detailné kalkulácie sú uvedené v prílohe 1 až 6, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto ČZoD.

tab.č.1

Daňový orgán	požiadavka	Cena		
		bez DPH	DPH	s DPH
DR SR	Rozšírenie (dáta)	888 061,00	171 541,10	1 059 602,10
DR SR	Rozšírenie (sila)	92 699,00	12 977,90	105 676,90
DR SR	upgrade aktívnych prvkov	199 954,00	39 990,80	239 944,80
DR SR	dodávka aktívnych prvkov	149 489,40	28 748,90	178 238,30
DR SR	dodávka mikro switchov	24 930,10	4 986,00	29 916,10
pDR SR Trnava	Materiál	3 792,50	758,50	4 551,00
<b>Spolu:</b>		<b>1 358 926,00</b>	<b>259 003,20</b>	<b>1 617 929,20</b>

- 5.4. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúry jednotlivo za každý daňový orgán samostatne resp. za každú dielčiu dodávku na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí vždy na príslušný daňový orgán – DR SR v Banskej Bystrici, resp. pracovisko DR SR Trnava.
- 5.5. Meranie a testovanie funkčnosti bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD, kompletný merací protokol bude odovzdaný s projektovou dokumentáciou v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo.

**Článok 6****Záverečné ustanovenia**

- 6.1. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 6.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
- 6.3. Od zmluvy je možné odstúpiť z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. Nároky na náhradu škody, ktorá zmluvným stranám týmto vznikne, nie sú touto zmluvou alebo jej doplnkami dotknuté.
- 6.4. V prípade odstúpenia od ČZoD zo strany objednávateľa sa toto odstúpenie nevzťahuje na realizácie, na ktoré bol zhotoviteľ písomne oslovený pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od ČZoD, alebo na projekčnej príprave ktorých sa v zmysle tejto ČZoD podieľal.
- 6.5. Túto ČZoD je možné dopĺňať a meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných zástupcami zmluvných strán, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak.
- 6.6. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto ČZoD zmluvou sa riadia ustanoveniami rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 5.11.2002, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných predpisov.

V Martine dňa: *20. 11. 2003*V Banskej Bystrici dňa: *24. 11. 2003*

Za zhotoviteľa:


Za objednávateľa:




**RNDr. Ján Súkeník**  
*predseda predstavenstva*



**Ing. František Mičuda**  
*člen predstavenstva*



**Ing. Mária Machová PhD.**  
*generálna riaditeľka*



## Dodatok č. 1

uzavretý k Čiastkovej zmluve o dielo č. 4 zo dňa 24.11.2003

uzavretý podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
a podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Článok 1

#### Zmluvné strany

Objednávateľ :

**Daňové riaditeľstvo SR**

Nová ul. 13

975 04 BANSKÁ BYSTRICA

00634816

IČO :

bankové spojenie :

Národná banka Slovenska

číslo účtu :

43 86 324 312/0720

štatutárny zástupca:

Ing. Mária Machová PhD.

generálna riaditeľka

osoba oprávnená k rokovaníu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

**GiTy – Slovensko, a.s.**

Jilemnického 8

036 01 MARTIN

36378143

IČO :

DRČ :

bankové spojenie :

číslo účtu :

Štatutárny zástupca:

RNDr. Ján Súkeník

predseda predstavenstva

Ing. František Mičuda

člen predstavenstva

osoba oprávnená k rokovaníu

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy – Slovensko, a.s.  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 2****Preambula**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Čiastková zmluva o dielo č. 4 zo dňa 24.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

**Článok 4****Termíny plnenia**

Bod 4. 1. zmluvy sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy uvedený v čl. 3 v termíne najneskôr do 23.12.2003.

**Článok 6****Záverečné ustanovenia**

- 6.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej dňa 24.11.2003 .
- 6.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 6.3 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.4. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č.1 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Martine dňa: 01.12.2003

V Banskej Bystrici dňa: 02.12.2003

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**RNDr. Ján Súkeník**  
predseda predstavenstva

**Ing. Mária Machová PhD.**  
generálna riaditeľka

**Ing. František Mičuda**  
člen predstavenstva