

Čiastková zmluva o dielo č. 3
k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 05.11.2002

uzavretá podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Daňové riaditeľstvo SR

Nová ul. č. 13

975 04 BANSKÁ BYSTRICA

00634816

IČO :

bankové spojenie :

číslo účtu :

Národná banka Slovenska

| | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 43-86324-312/0720 | NBS pobočka B. Bystrica | DR SR B.Bystrica |
| 43-8027-312/0720 | NBS pobočka B. Bystrica | pDR SR B.Bystrica |
| 43-8023-012/0720 | NBS pobočka Bratislava | pDR SR Bratislava |
| 43-8026-512/0720 | NBS pobočka Košice | pDR SR Košice |
| 43-33625-162/0720 | NBS pobočka Nitra | pDR SR Nitra |
| 43-32425-572/0720 | NBS pobočka Prešov | pDR SR Prešov |
| 43-38822-202/0720 | NBS pobočka Trenčín | pDR SR Trenčín |
| 43-26327-212/0720 | NBS pobočka Trnava | pDR SR Trnava |
| 43-26224-432/0720 | NBS pobočka Žilina | pDR SR Žilina |

štatutárny zástupca:

Ing. Mária Machová PhD.

generálna riaditeľka

osoba oprávnená k rokovaniu:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

GiTy - Slovensko, a.s.

Jilemnického 8

036 01 MARTIN

36378143

IČO :

DRČ :

bankové spojenie :

číslo účtu :

Štatutárny zástupca:

RNDr. Ján Súkeník

predseda predstavenstva

Ing. František Mičuda

člen predstavenstva

osoba oprávnená k rokovaniu:

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy – Slovensko, a.s.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

- 2.1. Čiastkovú zmluvu o dielo č. 3 (ďalej len ČZoD) uzatvárajú zmluvné strany na základe Rámcovej zmluvy o dielo (ďalej len RZ) uzatvorenej dňa 5.11.2002.

Článok 3

Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto ČZoD je realizácia rozšírenia kabelážneho systému, silnoprúdových rozvodov, upgrade aktívnych prvkov a optické prepojenie na uvedených daňových orgánoch:

ROZŠÍRENIE KABELÁŽNEHO SYSTÉMU:

| Por.čís. | Typ kab. | Daňový orgán | zásuvka | | | aktívny prvok |
|---------------|----------|----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| | | | dátová | | silnoprúdová | |
| | | | nová (pm) | rozšíriť (pm) | dvojzásuvka | 24 - portov |
| 1. | UTP | DÚ Banská Bystrica I | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | UTP | DÚ Lučenec | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | UTP | DÚ Zvolen | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 4. | FTP | DÚ Žiar nad Hronom | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 5. | FTP | DÚ Revúca | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6. | UTP | pDR Žilina | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | FTP+FO | DÚ Nitra II | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 8. | FTP | DÚ Hlohovec | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | UTP | DÚ Košice II | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10. | FTP | DÚ Košice III | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | UTP | DÚ Košice IV | 2 | 6 | 7 | 0 |
| 12. | UTP | DÚ Košice V | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | FTP | DÚ Moldava n/B | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 14. | FTP | DÚ Michalovce | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 15. | FTP | DÚ Rožňava | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | UTP | DÚ Spišská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | FTP | DÚ Kráľovský Chlmec | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | UTP | DÚ Bratislava III | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 19. | UTP | DÚ Pezinok | 0 | 20 | 20 | 1 |
| 20. | UTP | DÚ Trnava | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 21. | UTP | DÚ Bardejov | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22. | FTP | DÚ Levoča | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | FTP | DÚ Poprad | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | FTP | DÚ Prešov II | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UTP | DÚ Žilina II | 18 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU: | | | 76 | 101 | 97 | 22 |

UTP - netienená kabeláž

FTP - tienená kabeláž

FO – optické prepojenie

(pm) - dátové prípojné miesto = 1x RJ45

UPGRADE AKTÍVNÝCH PRVKOV:

| Por. čís. | Daňový orgán | požadovaná dodávka |
|---------------|-------------------|--------------------|
| | | 24 - portov |
| 1. | DÚ Lučenec | 2 |
| 2. | DÚ Zvolen | 3 |
| 3. | DÚ Trenčín | 3 |
| 4. | DÚ Prievidza | 2 |
| 5. | DÚ Žilina I | 2 |
| 6. | DÚ Žilina II | 3 |
| 7. | DÚ Martin | 3 |
| 8. | DÚ Košice I | 4 |
| 9. | DÚ Košice II | 3 |
| 10. | DÚ Košice III | 1 |
| 11. | DÚ Nitra I | 5 |
| 12. | DÚ Nové Zámky | 4 |
| 13. | DÚ Trnava | 8 |
| 14. | DÚ Bratislava III | 4 |
| SPOLU: | | 47 |

Článok 4**Termíny plnenia**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto ČZoD uvedený v čl. 3 v termíne do 12.12.2003.
- 4.2. Meranie a testovanie funkčnosti bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD, kompletný merací protokol bude odovzdaný s projektovou dokumentáciou v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať po každej inštalácii predmetu tejto ČZoD meranie kontinuity metalických káblov dotknutých požadovanou inštaláciou tak, aby bola zabezpečená funkčnosť príslušného daňového orgánu minimálne 5 dní pred záväzným termínom odovzdania.
- 4.4. Po meraní kontinuity bude vykonaný zápis do montážneho denníka, ktorý musí byť podpísaný poverenou osobou príslušného daňového orgánu.

Článok 5**Cena, fakturačné a platobné podmienky**

- 5.1. Cena hlavných komponentov je v zmysle prílohy č. 1 Rámcovej zmluvy
- 5.2. Celková cena realizácie tejto ČZoD je stanovená v celkovej výške:

| | |
|---------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 7 062 471,80 Sk |
| DPH: | 1 319 595,10 Sk |
| Cena s DPH | 8 382 066,90 Sk |

- 5.3. Cena realizácie za jednotlivé daňové orgány je uvedená v tabuľke č. 1 a č.2 tejto ČZoD.

tab.č.1

| Por. čís. | Typ kab. | Daňový orgán | Cena | | |
|-----------|----------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | bez DPH | DPH | s DPH |
| 1. | UTP | DÚ Banská Bystrica I | 201 052,20 | 34 012,60 | 235 064,80 |
| 2. | UTP | DÚ Lučenec | 37 372,40 | 7 187,30 | 44 559,70 |
| 3. | UTP | DÚ Zvolen | 112 033,50 | 15 684,70 | 127 718,20 |
| 4. | FTP | DÚ Žiar nad Hronom | 82 527,40 | 13 509,00 | 96 036,40 |
| 5. | FTP | DÚ Revúca | 14 209,00 | 1 989,30 | 16 198,30 |
| 6. | UTP | pDR Žilina | 74 744,70 | 14 374,40 | 89 119,10 |
| 7. | FTP+FO | DÚ Nitra II | 597 435,00 | 93 452,10 | 690 887,10 |
| 8. | FTP | DÚ Hlohovec | 37 372,40 | 7 187,30 | 44 559,70 |
| 9. | UTP | DÚ Košice II | 36 726,10 | 5 141,70 | 41 867,80 |
| 10. | FTP | DÚ Košice III | 37 372,40 | 7 187,30 | 44 559,70 |
| 11. | UTP | DÚ Košice IV | 66 611,30 | 9 325,60 | 75 936,90 |
| 12. | UTP | DÚ Košice V | 37 372,40 | 7 187,30 | 44 559,70 |
| 13. | FTP | DÚ Moldava n/B | 51 132,40 | 7 158,50 | 58 290,90 |
| 14. | FTP | DÚ Michalovce | 150 604,60 | 24 994,80 | 175 599,40 |
| 15. | FTP | DÚ Rožňava | 37 372,40 | 7 187,30 | 44 559,70 |
| 16. | UTP | DÚ Spišská Nová Ves | 37 372,40 | 7 187,30 | 44 559,70 |
| 17. | FTP | DÚ Kráľovský Chlmec | 37 372,40 | 7 187,30 | 44 559,70 |
| 18. | UTP | DÚ Bratislava III | 143 771,30 | 20 128,00 | 163 899,30 |
| 19. | UTP | DÚ Pezinok | 208 746,30 | 31 179,60 | 239 925,90 |
| 20. | UTP | DÚ Trnava | 91 756,10 | 12 845,90 | 104 602,00 |
| 21. | UTP | DÚ Bardejov | 31 509,70 | 4 411,40 | 35 921,10 |
| 22. | FTP | DÚ Levoča | 37 372,40 | 7 187,30 | 44 559,70 |
| 23. | FTP | DÚ Poprad | 74 744,70 | 14 374,40 | 89 119,10 |
| 24. | FTP | DÚ Prešov II | 37 372,40 | 7 187,30 | 44 559,70 |
| 25. | UTP | DÚ Žilina II | 89 596,90 | 12 543,60 | 102 140,50 |
| SPOLU: | | | 2 363 552,80 | 379 811,30 | 2 743 364,10 |

tab.č.2

| Por. čís. | Daňový orgán | Cena | | |
|-----------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| | | bez DPH | DPH | s DPH |
| 1. | DÚ Lučenec | 199 954,00 | 39 990,80 | 239 944,80 |
| 2. | DÚ Zvolen | 299 931,00 | 59 986,20 | 359 917,20 |
| 3. | DÚ Trenčín | 299 931,00 | 59 986,20 | 359 917,20 |
| 4. | DÚ Prievidza | 199 954,00 | 39 990,80 | 239 944,80 |
| 5. | DÚ Žilina I | 199 954,00 | 39 990,80 | 239 944,80 |
| 6. | DÚ Žilina II | 299 931,00 | 59 986,20 | 359 917,20 |
| 7. | DÚ Martin | 299 931,00 | 59 986,20 | 359 917,20 |
| 8. | DÚ Košice I | 399 908,00 | 79 981,60 | 479 889,60 |
| 9. | DÚ Košice II | 299 931,00 | 59 986,20 | 359 917,20 |
| 10. | DÚ Košice III | 99 977,00 | 19 995,40 | 119 972,40 |
| 11. | DÚ Nitra I | 499 885,00 | 99 977,00 | 599 862,00 |
| 12. | DÚ Nové Zámky | 399 908,00 | 79 981,60 | 479 889,60 |
| 13. | DÚ Trnava | 799 816,00 | 159 963,20 | 959 779,20 |
| 14. | DÚ Bratislava III | 399 908,00 | 79 981,60 | 479 889,60 |
| SPOLU: | | 4 698 919,00 | 939 783,80 | 5 638 702,80 |

- 5.4. Detailné kalkulácie ceny za jednotlivé daňové orgány sú uvedené v prílohách č.1 až 27, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto ČZoD.
- 5.5. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúry jednotlivo za každý daňový orgán samostatne na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí vždy na príslušný daňový orgán DR SR v Banskej Bystrici resp. pracovisko DR SR, do ktorého pôsobnosti patrí konkrétny daňový orgán, pre ktorý sa plnenie podľa tejto zmluvy realizovalo.
- 5.6. Meranie a testovanie funkčnosti bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto ČZoD, kompletný merací protokol bude odovzdaný s projektovou dokumentáciou v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo.

Článok 6

Záverčné ustanovenia

- 6.1. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 6.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
- 6.3. Od zmluvy je možné odstúpiť z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. Nároky na náhradu škody, ktorá zmluvným stranám týmto vznikne, nie sú touto zmluvou alebo jej doplnkami dotknuté.
- 6.4. V prípade odstúpenia od ČZoD zo strany objednávateľa sa toto odstúpenie nevzťahuje na realizácie, na ktoré bol zhotoviteľ písomne oslovený pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od ČZoD, alebo na projekčnej príprave ktorých sa v zmysle tejto ČZoD podieľal.
- 6.5. Túto ČZoD je možné dopĺňať a meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných zástupcami zmluvných strán, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak.
- 6.6. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto ČZoD zmluvou sa riadia ustanoveniami Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 5.11.2002 a jej dodatkom č. 1, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných predpisov.

V Martine dňa: 05. 11. 2003

V Banskej Bystrici dňa: 10. 11. 2003

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

RNDr. Ján Súkeník
predseda predstavenstva

Ing. Mária Machová PhD.
generálna riadielka

[Redacted signature]

Ing. František Mičuda
člen predstavenstva

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
ECU 2002/01/0001/0001
11.11.2003
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-18-

Preskúmal:

[Redacted signature]

Dodatok č. 1

uzavretý k Čiastkovej zmluve o dielo č. 3 zo dňa 10.11.2003

uzavretý podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Daňové riaditeľstvo SR

Nová ul. 13

975 04 BANSKÁ BYSTRICA

00634816

IČO :

bankové spojenie :

Národná banka Slovenska

číslo účtu :

43 86 324 312/0720

štatutárny zástupca:

Ing. Mária Machová PhD.
generálna riaditeľka

osoba oprávnená k rokovaníu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

GiTy – Slovensko, a.s.

Jilemnického 8

036 01 MARTIN

36378143

IČO :

DRČ :

bankové spojenie :

číslo účtu :

Štatutárny zástupca:

RNDr. Ján Súkeník
predseda predstavenstva
Ing. František Mičuda
člen predstavenstva

osoba oprávnená k rokovaníu

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy – Slovensko, a.s.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2**Preambula**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Čiastková zmluva o dielo č. 3 zo dňa 10.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

Článok 4**Termíny plnenia**

Bod 4. 1. zmluvy sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy uvedený v čl. 3 v termíne najneskôr do 23.12.2003.

Článok 6**Záverečné ustanovenia**


- 6.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej dňa 10.11.2003.
- 6.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.4. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č.1 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.


V Martine dňa: 01.12.2003


V Banskej Bystrici dňa: 02.12.2003

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


RNDr. Ján Súkeník
predseda predstavenstva


Ing. Mária Machová PhD.
generálna riaditeľka


Ing. František Mičuda
člen predstavenstva

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKA
P.O. BOX 10
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
16

