


Čiastková zmluva o dielo č. 6
k Rámцovej zmluve o dielo zo dňa 05.11.2002







uzavretá podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 523 / 2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575 / 2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ : Daňové riaditeľstvo SR
Nová ul. č. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
00634816
IČO : Štátna pokladnica
bankové spojenie : 7000118043 / 8180
číslo účtu : Ing. Mária Machová PhD.
štatutárny zástupca: generálna riaditeľka
osoba oprávnená k rokovaní: 
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : GiTy - Slovensko, a.s.
Jilemnického 8
036 01 MARTIN
36378143
IČO : 
DRČ : 
IČ DPH: 
bankové spojenie : 
číslo účtu : 
Štatutárny zástupca: RNDr. Ján Súkeník
predseda predstavenstva
Ing. František Mičuda
člen predstavenstva
osoba oprávnená k rokovaní: 

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy- Slovensko, a.s.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2**Preambula**

- 2.1. Čiastkovú zmluvu o dielo č. 6 (ďalej len ČZoD) uzatvárajú zmluvné strany na základe Rámцovej zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 5.11.2002 a jej dodatkov.

Článok 3**Predmet zmluvy**

- 3.1. Predmetom tejto ČZoD je realizácia komunikačnej infraštruktúry sietí LAN pre daňové orgány uvedené v tabuľke č.1.

Článok 4**Termíny plnenia**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto ČZoD uvedený včl. 3 v termíne do 15.12.2004.

Článok 5**Cena, fakturačné a platobné podmienky**

- 5.1. Ceny hlavných komponentov sú uvedené v prílohe č. 1 tejto ČZoD, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Uvedené ceny sú prepočítané podľa kurzu USD/SKK (1 USD=32,606 SKK) NBS zo dňa 08.10.2004 a platia len pre ČZoD č.6 do doby celkovej realizácie predmetu zmluvy.
- 5.2. Celková cena realizácie tejto ČZoD je stanovená v celkovej výške:

Cena bez DPH:	2 204 048,00 Sk
19% DPH:	418 769,10 Sk
Cena s DPH	2 622 817,10 Sk

- 5.3. Cena realizácie za jednotlivé daňové orgány je uvedená v tabuľke č. 1 tejto ČZoD.

tab.č.1

Por. čís.	Typ kab.	Daňový orgán	CTSe		silové dvojzás.	aktívne prvky					cena		
			nová	rozšir.		SWITCH			MICRO-MINI HUBY		bez DPH	DPH	s DPH
						12	24	48	5	8			
1	FTP	DÚ Považská Bystrica	7		6						58 956,80	11 201,80	70 158,60
2	UTP	DÚ Bardejov	4								62 807,40	11 933,40	74 740,80
3	FTP	DÚ Kežmarok	6			1					67 548,90	12 834,30	80 383,20
4	FTP	DÚ Prešov 2	4								23 488,60	4 462,80	27 951,40
5	FTP	DÚ Liptovský Mikuláš	18		18		1				190 502,50	36 195,50	226 698,00
6	FTP	pDR SR Trnava	3	3					1		38 675,50	7 348,30	46 023,80
7	UTP	DÚ Trnava							2		1 880,00	357,20	2 237,20
8	UTP	DÚ Nové Zámky	10		10						73 824,90	14 026,70	87 851,60
9	FTP	DÚ Šaľa	6		5						49 695,60	9 442,20	59 137,80
10	FTP	DÚ Košice 1					1				176 523,00	33 539,40	210 062,40
11	UTP	DÚ Košice 2		4	4						30 934,40	5 877,50	36 811,90
12	UTP	DÚ Košice 4	2	6	7						63 583,60	12 080,90	75 664,50
13	FTP	DÚ Michalovce		7	7		2				142 623,00	27 098,40	169 721,40
14	UTP	DÚ Spišská Nová Ves						5	1		5 340,00	1 014,60	6 354,60
15	FTP	DÚ Pezinok						1			176 523,00	33 539,40	210 062,40
16	FTP	DÚ Bratislava 2						2			353 046,00	67 078,70	420 124,70
17	FTP	pDR SR Trenčín						4			3 520,00	668,80	4 188,80
18	FTP	pDR SR Bratislava						2			353 046,00	67 078,70	420 124,70
19	UTP	DRSR Banská Bystrica			2		1		10		331 528,80	62 990,50	394 519,30
		SPOLU	60	20	59	1	4	6	20	3	2 204 048,00	418 769,10	2 622 817,10

4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok 6

Realizácia predmetu zmluvy

- Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto ČZoD na miestach určených objednávateľom. Po ukončení realizácie predmetu tejto ČZoD na príslušných daňových orgánoch poverení pracovníci objednávateľa potvrdia čiastkové preberacie protokoly. Sumár všetkých čiastkových protokolov bude tvoriť podklad pre protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, tvoriaci prílohu faktúry.
- Miestom realizácie predmetu zmluvy bude sídlo objednávateľa a príslušných daňových orgánov v zmysle zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov. Konkrétne miesta dodávok predmetu tejto ČZoD sú špecifikované objednávateľom v tabuľke č. 1 tejto ČZoD.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Od zmluvy je možné odstúpiť z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. Nároky na náhradu škody, ktorá zmluvným stranám týmto vznikne, nie sú touto zmluvou alebo jej doplnkami dotknuté.

V prípade odstúpenia od ČZoD zo strany objednávateľa sa toto odstúpenie nevzťahuje na realizáciu, na ktorú bol zhotoviteľ písomne oslovený pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od ČZoD, alebo na projekčnej príprave ktorých sa v zmysle tejto ČZoD podieľal.

Túto ČZoD je možné dopĺňať a meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných zástupcami zmluvných strán, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak.

Vzťahy zmluvných strán neupravené touto ČZoD zmluvou sa riadia ustanoveniami Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 5.11.2002 a jej dodatkov, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto ČZoD riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Martine dňa: *9. 11. 2004*
 Za zhotoviteľa: **GITY** **GiTy-Slovensko, a.s.**
 Jilemnického 8
 036 01 Martin -15-

V Banskej Bystrici dňa: *10. 11. 2004*
 Za objednávateľa: **DANOVÉ RIADITELSTVO**
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 12

[Redacted signature]

RNDr. Ján Súkeník
predseda predstavenstva

[Redacted signature]

Ing. Mária Machová PhD.
generálna riaditeľka

[Redacted signature]

Ing. František Mičuda
člen predstavenstva

Telefón: [Redacted]

SM

Dodatok č. 1
k čiastkovej zmluve o dielo č. 6


uzavretá podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 523 / 2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575 / 2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ : Daňové riaditeľstvo SR
Nová ul. č. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
IČO : 00634816
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000118043 / 8180
Statutárny zástupca: Ing. Mária Machová PhD.

**Osoba oprávnená k
podpisovaniu:**
(člen „objednávateľ“)



a

Zhotoviteľ : GiTy - Slovensko, a.s.
Jilemnického 8
036 01 MARTIN
IČO : 36378143
IČD :
DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Statutárny zástupca:

**Osoba oprávnená
podpisovaniu:**

RNDr. Ján Súkeník
predseda predstavenstva
Ing. František Mičuda
člen predstavenstva



je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy- Slovensko, a.s.
(člen „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa čiastková zmluva o dielo č. 6 zo dňa 10.11.2004 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

Článok 5

Cena, fakturačné a platobné podmienky

2. Celková cena realizácie tejto ČZoD je stanovená v celkovej výške:

Cena bez DPH: **2 187 751,40 Sk**
 19% DPH: **415 672,80 Sk**
 Cena s DPH **2 603 424,20 Sk**

Cena realizácie za jednotlivé daňové orgány je uvedená v tabuľke č. 1 tejto ČZoD.

tab.č.1

Or. typ a. kab.	Daňový orgán	CTSe		silové dvoj zás.	aktívne prvky					cena		
		nová	rozšir.		SWITCH			MICRO- MINI- HUBY		bez DPH	DPH	s DPH
					12	24	48	5	8			
FTP	DÚ Považská Bystrica	9		7						71 696,90	13 622,40	85 319,30
UTP	DÚ Bardejov	4								62 807,40	11 933,40	74 740,80
FTP	DÚ Kežmarok	6			1					67 548,90	12 834,30	80 383,20
FTP	DÚ Prešov 2	4								23 488,60	4 462,80	27 951,40
FTP	DÚ Liptovský Mikuláš	18		18		1				190 502,50	36 195,50	226 698,00
FTP	pDR SR Trnava	3	3					1		38 675,50	7 348,40	46 023,80
UTP	DÚ Trnava								2	1 880,00	357,20	2 237,20
UTP	DÚ Nové Zámky	16								64 414,60	12 238,80	76 653,40
FTP	DÚ Šaľa	6		5						49 695,60	9 442,20	59 137,80
FTP	DÚ Košice 1					1				176 523,00	33 539,40	210 062,40
UTP	DÚ Košice 2		4	4						30 934,40	5 877,50	36 811,90
UTP	DÚ Košice 4	2	6	7		1				102 939,70	19 558,50	122 498,20
FTP	DÚ Michalovce					2				83 640,50	15 891,70	99 532,20
UTP	DÚ Spišská Nová Ves						5	1		5 340,00	1 014,60	6 354,60
FTP	DÚ Pezinok					1				176 523,00	33 539,40	210 062,40
FTP	DÚ Bratislava 2					2				353 046,00	67 078,70	420 124,70
FTP	pDR SR Trenčín						4			3 520,00	668,80	4 188,80
FTP	pDR SR Bratislava					2				353 046,00	67 078,70	420 124,70
UTP	DRSR Banská Bystrica			2		1		10		331 528,80	62 990,50	394 519,30
	SPOLU	68	13	43	1	5	6	20	3	2 187 751,40	415 672,80	2 603 424,20

Článok 7**Záverečné ustanovenia**


- 7.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzavretej dňa 10. 11. 2004 .
- 7.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 7.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 7.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Martine dňa: 13.12. 2009

V Banskej Bystrici dňa: 13. 12. 2009

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

RNDr. Ján Súkeník
predseda predstavenstvaIng. Mária Machová PhD.
generálna riaditeľkaIng. František Mičuda
člen predstavenstvaDAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKO
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-16-Preskúmal:
Ing. Dušan Macek
obchodný manažér**GITY** GITY-Slovensko, a.s.
Jilemnického 8
036 01 Martin -15-