



STAVEBNÁ A PROJEKČNÁ ČINNOSŤ
GENERÁLA SVOBODU 2489/43
069 01 SNINA

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Mierová 23
815 11 Bratislava

Verejná súťaž

Cestný hraničný priechod Ubľa - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

CENOVÁ PONUKA

V Snine 18.02.2013

Podprahová zákazka

OBSAH CENOVEJ PONUKY

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE FIRMY
- NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
- VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
- POTVRDENIE o zapísaní do zoznamu podnikateľov (overená kópia)
- OSVEDČENIE O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚŠKY – stavbyvedúci (overené kópie)
- NÁVRH ZMLUVY O DIELO v jednom vyhotovení vrátane jej príloh
- CENOVÁ PONUKA na CD nosiči

Vyhlasenie uchádzača

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Cestný hraničný priechod Ubl'a – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“, ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.

Iba pre skupinu dodávateľov

6. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny (uviesť obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky, vytvoríme pred uzatvorením zmluvy z dôvodu jej riadneho plnenia právnu formu.
7. Skupina dodávateľov udeľuje plnomocenstvo

.....
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)

na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejnej súťaže na predmet zákazky „Cestný hraničný priechod Ubl'a – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“.

Dátum: 18.02.2013

Podpis:

Ing. Pavol KOROL'
majiteľ firmy

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE FIRMY Ing. Pavol Korol' – KG-STAV

Obchodný názov: Ing. Pavol Korol' – KG-STAV
Adresa sídla: gen. Svobodu 2489/43, 069 01 Snina
Meno: Pavol
Priezvisko: Korol'
Titul: Ing.
Funkcia: majiteľ firmy
IČO: 17223679
DIČ: 1020718875
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Snina, Strojárska 2524, 069 01
Číslo bankového účtu: [REDACTED]
Kontaktné tel. číslo: [REDACTED] (Ing. Pavol Korol')
e-mail: [REDACTED]
Internetová adresa: [REDACTED]

V Snine 18.02.2013

[REDACTED] VET
Ing. Pavol Korol' ČINNOSŤ
[REDACTED] 069 01 Snina
[REDACTED] SK 1020718875

[REDACTED]
Ing. Pavol Korol'



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Pavel Koroľ

~~_____~~
narodany/a

vykonala skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SR č. 133/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre vykonávanie


stavbyvedúci

Právo podnikania v oblasti
stavebníctva a projektovania
v zmysle zákona č. 133/1992 Zb.
Horný, Vojtech, Štúr, Štefan
Okrem toho sa zúčastňuje na
roboch v oblasti
Stavba

osvedčeným číslom / 08898

Oprávnenie samostatne vykonávať výhradne prácu vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov. ~~_____~~

20. 01. 2012
Dátum vydania



Ing. Miroslav Hájek, predseda SKS
Právo podpisu

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Cestný hraničný priechod Ubľa – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Údaje: Obchodné meno uchádzača **Ing. Pavol Korol' – KG - STAV**

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača **gen. Svobodu 2489/43, 069 01 Snina**
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk :

Predmet zákazky	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
	vyjadrené v eur		
Cestný hraničný priechod Ubľa - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	24 979,42	4 995,88	29 975,30

V Snine, dňa 18.02.2013

Ing. Pavol KOROL'
STAV
gen. Svobodu 2489/43, 069 01 Snina
IČO: 1020718873

Ing. Pavol KOROL'
majiteľ firmy

Poznámka:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov, osvedčuje, že

Ing. Pavel Korol



rodné číslo

podľa zákona SNR č. 133/1992 Zb. o autorizácii a o odborných
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 220/2001 Z.z.
o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť

stavbyvedca

s odborným zameraním **pozemné stavby**

s andeňovým číslom **15804/10**


Osvedčenie informuje o vykonaní odbornej skúšky v súlade
s podľa § 15 zákona č. 133/1992 Zb. o autorizácii a o odborných inžinieroch
v znení zákona č. 220/2001 Z.z. o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť

Tento podpis alebo podpis listiny
aplikácie s číslom osvedčenia, ktorou
vykoná skúšku, musí
prečíslovať číslo a dátum osvedčenia.
Osvedčenie je zápisník, ktorý
dovet' obsahuje
SNR 133/1992 Zb.



17. 7. 2009

Dátum vydania



Ing. Ján Štefančík, PhD.

Prezident SKS



Výkaz výmer

Stavba: Cestný hraničný prechod Ubľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

Časť:

JKSO: 827

Objednávatel:

Ing. Pavol Korol - KG-STAV

Zhotoviteľ:

18.02.2013

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								24 979,416	
D			1	Zemné práce				8 779,422	
1	K	221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	37,600	5,168	194,317	20,0
2	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	37,600	11,907	447,703	20,0
3	K	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	37,600	5,422	203,867	20,0
4	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,700	7,996	21,589	20,0
5	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	8,100	6,138	49,718	20,0
6	K	001	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií nad 6 káblov	m	8,100	10,818	87,626	20,0
7	K	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	6,800	8,222	55,910	20,0
8	K	001	132211121	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	112,600	27,248	3 068,125	20,0
9	K	001	132211139	Príplatok za lepkosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m2	112,600	8,052	906,655	20,0
10	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	213,100	3,432	731,359	20,0
11	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	213,100	1,757	374,417	20,0
12	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z hominy I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	112,600	15,175	1 708,705	20,0
13	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	55,500	3,473	192,752	20,0
14	K	001	162701162	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m	m3	12,717	8,232	104,686	20,0
15	K	001	162701169	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m - príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m	m3	63,570	0,399	25,364	20,0
16	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	55,500	6,406	355,533	20,0
17	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,500	0,512	28,416	20,0
18	K	001	171201201	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,710	7,525	95,643	20,0
19	K	001	174101001	Zásyp sypanou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,100	1,975	112,773	20,0
20	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypanou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	1,200	11,887	14,264	20,0
D			2	Zakladanie				531,914	

21	K	211	274311118	Základové pásy konštrukcii z betónu prostého tr. C 30/37	m3	5,640	94,311	531,914	20,0
22	D	3	334121112	Zvislé a kompletne konštrukcie	ks	10,000	147,040	1 470,400	20,0
23	D	4	451572111	Osadenie prefabrikovanej opory zo železobetónu hm. nad 5 do 10 t	m3	1,600	23,596	311,271	20,0
24	K	271	452111111	Vodorovné konštrukcie	ks	12,000	1,471	17,652	20,0
25	M	MAT	5921745000	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	ks	12,120	6,473	78,453	20,0
26	K	271	452112111	Osadenie bet. dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	5,000	4,397	21,985	20,0
27	M	MAT	5922470220	Pražec betónový A 1-15 100x15x30	ks	5,050	16,727	84,471	20,0
28	K	271	452112211	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	4,072	12,216	20,0
29	K	271	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	5,000	11,748	58,740	20,0
30	D	5	564251111	Komunikácie	m2	37,600	2,603	97,873	20,0
31	K	221	564772111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	37,600	6,673	250,905	20,0
32	K	221	564811111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 250 mm	m2	37,600	1,415	53,204	20,0
33	K	221	577131311	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 50 mm	m2	37,600	6,925	260,380	20,0
34	K	221	577151213	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (AB.), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	37,600	9,728	365,773	20,0
35	D	8	871351111	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.jemnozrný AC 8 (AB.), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.60mm	m	5,000	0,997	4,985	20,0
36	M	MAT	2861107600	Rúrové vedenie	ks	1,090	75,800	82,622	20,0
37	K	271	871790200	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	42,000	0,645	27,090	20,0
38	M	MAT	2865258400	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 5.5x6000mm	m	42,630	34,650	1 477,130	20,0
39	K	271	892351000	Montáž potrubia pre vodovody a kanalizácie z odstredivo liateho sklolaminátu DN 200 mm	m	41,330	1,665	68,614	20,0
40	K	271	894118001	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 16 SN 10000 DN 200 DA 220 spojka DC/FWC	ks	4,000	34,317	137,288	20,0
41	K	271	894401111	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	ks	10,000	14,905	149,050	20,0
42	M	MAT	5922435000	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	7,070	19,769	139,908	20,0
43	M	MAT	5922470050	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovní alebo prechodová skruž TBS	ks	3,030	45,654	138,332	20,0
44	K	271	894411111	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xhr.steny 9	ks	2,000	239,309	478,618	20,0
45	K	271	896211121	Skruž betónová prechodová D1000/v.600 TBS 15-100 bez stupaciek	ks	1,000	520,748	520,748	20,0
46	K	271	896290111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložení dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	2,000	110,174	220,348	20,0
47	K	271	899102111	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. C 25/30 90st. DN 200-300	ks	3,000	13,120	39,360	20,0
				Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 0, 30 m výšky spádoviska jednoducheého alebo bočného					
				Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks				

48	M	MAT	5524378600	Stupacka kapsová	ks	3,000	9,159	27,477	20,0
49	M	MAT	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	11,000	2,829	31,119	20,0
50	M	MAT	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	3,000	126,769	380,307	20,0
51	K	271	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	11,000	3,114	34,254	20,0
52	K	271	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynašaných otvorov	ks	3,000	11,594	34,782	20,0
53	K	271	899623181	Obetónovanie potrubia, alebo muriva sítk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37	m3	21,400	98,492	2 107,729	20,0
54	D	9	914001111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	ks	27,000	17,250	465,750	20,0
55	K	221	919735113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt - dočasné dopravné značenie	m	75,600	10,418	787,601	20,0
56	K	211	963011112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	ks	10,000	147,625	1 476,250	20,0
57	K	221	966006211	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pátky z betónu železového, hm. 5-10 t, -8,96000t	ks	27,000	1,763	47,601	20,0
58	K	PK	P001	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	3,000	32,400	97,200	20,0
59	K	PK	P002	Prenajom prenosného suchého WC chemického na dobu 1 mesiac	mb	46,000	17,920	824,320	20,0
60	K	PK	P003	Provizorné oplotenie z oceleového tvarovaného plechu výšky do 2m vrátane stĺpikov a pátk	ks	10,000	67,500	675,000	20,0
61	K	PK	P004	Prenajom zvodidla ABH 1/828	ks	2,000	175,000	350,000	20,0
62	K	PK	P005	Provizórne prekrytie ryhy ryhovaným plechom 3,5x1,2m, hr. 8mm	h	16,000	17,500	280,000	20,0
63	D	99	998276101	Vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí	t	138,289	12,688	1 754,611	20,0
				Presun hmôt HSV					
				Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope					
				Celkom				24 979,416	

NAVRH

Zmluva o dielo č. 2013/887

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovné 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000437837/8160
fakturačná adresa: Mierová 815/11 Bratislava

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Ing. Pavol Korol – KG - STAV
Sídlo (miesto podnikania): gen. Svobodu 2489/43, 069 01 Snina
IČO: 17223679
DIČ: 1020718875
IČ DPH: SK1020718875
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Korol, majiteľ firmy
Bankové spojenie: VUB a.s. (pobočka Snina)
č. účtu: [REDAKOVANÉ]
IBAN: [REDAKOVANÉ]
Číslo tel.: [REDAKOVANÉ]
Číslo faxu: [REDAKOVANÉ]
E-mail: [REDAKOVANÉ]
Zapísaný v: Živnostenský register
Číslo zápisu: 709-1110

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dielo, s označením investičnej akcie:

„Cestný hraničný prechod (CHP) Ubl'a – rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na CHP Ubl'a v rozsahu:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) projektovej dokumentácie stavby,

- c) ocenených položkovitých výkazov - výmer,
 - d) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednani oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s rozpočtovou rezervou s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. II. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
 5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len "Harmonogram"), ktorý sa odovzdením stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
 6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. tejto zmluvy. "Odovzdenie a prevzatie diela". V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom "oprávnení zástupcovia zmluvných strán" alebo "oprávnené osoby zmluvných strán", ako aj "oprávnení zástupcovia" alebo "oprávnené osoby" objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a vočas vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 1 mesiaca podľa priloženého časového harmonogramu, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technologiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť alebo skrátiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. V prípade skrátenia, alebo predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky, nasledovne:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	24 979,42
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%:	4 995,88
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:	29 975,30

/slovom : dvadsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatpäť eur, 30 centov/

Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena v EUR:

/slovom:...../

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkových výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenený položkový výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie vypracovanej [REDAKOVANÉ] (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI, bod 4, tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI, bod 4, tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pre uplynutie kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-tich dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činnosti, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.

9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, poverený zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr však do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín, tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadri alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použité náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru), a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a reprodukcia dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalencie) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadmi. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradil zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakresľovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými, na dva oddeliteľné prepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte prepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s prepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
 - b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
 - c) záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcov siete,
 - d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 - e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 - f) zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
 6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevzme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcii v jednom vyhotovení,
 - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,

- e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
 9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smliev objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0905 250 172, faxovou správou na čísle 05777580037, alebo prostredníctvom e-mailu: kgstav@kgstav.sk
6. Objávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenašúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania (vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom mal zhotoviteľ stavenisko prevziať), a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Všetky zmluvné sankcie (ktoré sú vyjadrené v %) budú počítané z cien (sum) s DPH (ak je zhotoviteľ jej plátciteľom).
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokuposobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí tri a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvne dojednaná týkajúca sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov poddodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti v priestoroch staveniska a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizácie diela a odstránenia staveniska.
5. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinnosti podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinnosti podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Očenený položkový výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Harmonogram

Za zhotoviteľa:

V Slni, dňa 18.02. 2013

Ing. Pavol Korol
súhlas
ČINNOST
009 01, Slna
SR 1020718875

Ing. Pavol Korol
majiteľ firmy

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby:	Cestný hraničný prechod Ubľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	JKSO:	827
Názov objektu:	Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky	EČO:	
Názov časti:		Miesto:	Ubľa
Objednávateľ:		IČO:	
Projektant:		OIC:	
Zhotoviteľ:	Ing. Pavol Korol - KG-STAV		
Rozpočet číslo:	Spracoval:	Dňa:	
	Ing. Pavol Korol	18.02.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	2 439,82	6 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska 2.5%	0,00
2	Montáž	22 539,60	9 Bez pevnjej podl.	0,00	14 Mimoštav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	24 979,42	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-19)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Ing. Pavol KOROL - KG - STAV
 STAVEBNÁ A PROJEKČNÁ ČINNOSŤ
 Ilen, Svobodu 2489/83, 069 01, Sĺpina
 IČO: 17223679, IČ DPH: SK 1020718875

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 979,42
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	24 979,42 DPH
26	Čena s DPH (r. 23-25)	29 975,30

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cestný hraničný prechod Ubľa - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky

Časť:

JKSO: 827

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ing. Pavol Korol - KG-STAV

Dátum: 18.02.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	24 979,416
1	Zemné práce	8 779,422
2	Zakladanie	531,914
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 470,400
4	Vodorovné konštrukcie	311,271
5	Komunikácie	1 028,135
8	Rúrové vedenie	6 099,941
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 003,722
99	Presun hmôt HSV	1 754,611
	<u>Celkom</u>	<u>24 979,416</u>

Výkaz výmer

Stavba: Čestný hranitý prechod Ubľa - Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie
 Objekt: Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky
 Časť: JKSO 927

Objedávateľ: Ing. Pavol Korol - KS STAV
 Zhotoviteľ: 15.02.2013

P.O.	IV	KSN	Kod nákladu	HSV	Popis	MNO	Ukazovateľ		Cena jednotkovo	Cena celkom	Sadzba DPH
							ziskom	7			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	

24 979,416
8 779,422

Práce z drobných HSN

1	D	D	221	113167122	Zemné práce	m2	37,600	5,168	194,317	20,0
2	K	K	224	113167131	Odstavenie krytu v ploche do 200 m2 z kamenná hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm. -0,23500t	m2	37,600	11,907	447,703	20,0
3	K	K	221	113167143	Odstavenie krytu v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm. -0,31590t	m2	37,600	5,422	203,867	20,0
4	K	K	001	119001471	Dobasné zariadenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,790	7,996	21,989	20,0
5	K	K	001	119001422	Dobasné zariadenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	8,100	6,138	49,718	20,0
6	K	K	001	119001423	Dobasné zariadenie káblov a káblových tratií nad 6 káblov	m	8,100	10,818	87,626	20,0
7	K	K	001	120001101	Poplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin	m3	6,800	8,222	55,916	20,0
8	K	K	001	132211121	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách k. 3 súdržných - ručným náradím	m3	112,600	27,248	3 068,125	20,0
9	K	K	001	132211139	Poplatok za hĺbenie rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninách	m2	112,600	8,052	906,655	20,0
10	K	K	001	151101102	Práženie a rozopretie stien rýh pre potrubné vedenie, príložné do 4 m	m2	213,100	3,432	731,389	20,0
11	K	K	001	151101112	Odstavenie práženia rýh pre potrubné vedenie, príložné šírky do 4 m	m2	213,100	1,757	374,417	20,0
12	K	K	001	161101501	Zvyšné premiestnenie výkopku z hĺbenia rýh, poserení za každé 3 m výšky	m3	112,600	15,175	1 708,765	20,0
13	K	K	001	162504102	Vodorovné premiestnenie výkopku spojennej osie, z hĺbenia rýh 1-4 do 3000 m	m3	55,500	3,473	192,752	20,0
14	K	K	001	162701162	Vodorovné premiestnenie výkopku po spojennej osie, hor. tr. 5-7 do 15000 m	m3	12,717	6,232	104,685	20,0
15	K	K	001	162701169	Vodorovné premiestnenie výkopku po spojennej osie, hor. tr. 5-7 do 15000 m - prípatok k cene za každý ďalší začiatok 1000 m	m3	63,570	0,389	25,364	20,0
16	K	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	55,500	5,465	305,533	20,0
17	K	K	001	174201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	55,500	0,512	28,416	20,0
18	K	K	001	174201201	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	12,710	7,525	95,643	20,0
19	K	K	001	174101001	Zasyp sypaninou so ztláčením jam, Sachet, sft, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,100	1,975	112,773	20,0
20	K	K	001	175101102	Odsyp potrebná sypaninou z úvodných hornín 1 až 4 s prebudením sypaniny	m3	1,200	11,867	14,264	20,0
21	K	D	211	274311318	Zafixovanie pásy-konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	5,640	94,311	531,914	20,0

51	K	271	899501114	Stúpio do šachty liatinové vŕtákové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	11,000	3,114	34,254	20,0
52	K	271	899502211	Stúpio do šachty a dierových objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynestých otvorov	ks	3,000	11,584	34,782	20,0
53	K	271	899523481	Cibetovanie potrubia, alebo muriva stĺk bet. prosným v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37	m3	21,400	98,492	2 107,729	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-šúranie				5 003,722	
54	K	221	914001411	Osadenie a montáž osatej závislej dopravnej značky na stĺpik, sfp, konzolu alebo objekt - občasné opravivé značenie	ks	27,000	17,250	465,750	20,0
55	K	221	918735113	Rezanie existujúceho-asfaltového krytu alebo podkladu fibry nad 100 do 150 mm	m	75,800	10,418	787,601	20,0
56	K	211	963011172	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pátky z betónu zábezovného, tm: 5- 10 t, -8-980001.	ks	10,800	147,625	1 476,250	20,0
57	K	221	966005211	Odstavenie (deportáž) zvislej dopravnej značky zo sfpov, stĺpikov alebo konzol. - 0,004801	ks	27,800	1,763	47,601	20,0
58	K	PK	P001	Prerajom prenosného suchého WC-chemického na dobu 1 mesiac	ks	3,000	32,400	97,200	20,0
59	K	PK	P802	Provizorné opätovanie z orozového tvarovacieho plechu výšky do 2m vrátane stĺpikov a pátek	mb	46,000	17,920	824,320	20,0
60	K	PK	P003	Prerajom zvodidla ABEH 17828	ks	10,000	67,500	675,000	20,0
61	K	PK	P804	Provizorná prekrytie gyny vyhovujúcim plechom 3,5x1,2m, hr. 8mm	ks	2,000	175,000	350,000	20,0
62	K	PK	P005	Výkycenie jestujúcich podzemných inžinierskych sieti	h	16,000	17,500	280,000	20,0
	D		99	Prerajom tmot HSY				1 754,511	
63	K	271	998276101	Prerajom tmot pre nitové vedenie hiberné z rúr z plast., tmot alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1	136,289	12,686	1 754,911	20,0
				Spolu				24 939,416	

Časový harmonogram postupu prác na stavbe

Odovzdanie staveniska investorom minimálne 1 týždeň pred zahájením stavby.

Pracovný deň	Popis činnosti	Dopravné obmedzenia
od 02.04.2013 do 03.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> - vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení - dovoz a uloženie obytného kontajnera a napojenie na el. sieť - vytýčenie trasy kanalizácie - dovoz a osadenie 3 ks prenosných chemických WC - realizácia provizórneho oplotenia a dočasného dopravného značenia pre 1. pracovný záber - dovoz a osadenie zberného kontajnera na stavebnú súť 	<ul style="list-style-type: none"> - výstup zo SR na Ukrajinu - obmedzený do jedného jazdného pruhu
od 04.04.2013 do 10.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> - realizácia kanalizačnej prípojky v rámci prvého pracovného záberu 	<ul style="list-style-type: none"> - výstup zo SR na Ukrajinu - obmedzený do jedného jazdného pruhu
od 11.04.2013 do 17.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> - preloženie oplotenia a dočasného dopravného značenia a zberného kontajnera na stavebnú súť do polohy druhého pracovného záberu - realizácia kanalizačnej prípojky v rámci druhého pracovného záberu 	<ul style="list-style-type: none"> - výstup zo SR na Ukrajinu - obmedzený do jedného jazdného pruhu a súčasne - vstup z Ukrajiny do SR - obmedzený do jedného jazdného pruhu
od 18.04.2013 do 25.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> - preloženie oplotenia a dočasného dopravného značenia a zberného kontajnera na stavebnú súť do polohy tretieho pracovného záberu - realizácia kanalizačnej prípojky v rámci tretieho pracovného záberu 	<ul style="list-style-type: none"> - vstup z Ukrajiny do SR - obmedzený do jedného jazdného pruhu
od 26.04.2013 do 29.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> - zaasfaltovanie povrchu kanalizačnej prípojky - odvoz zariadenia staveniska, vypratanie staveniska - odvoz suchých prenosných WC 3 ks - odovzdanie hotovej kanalizačnej prípojky investorovi 	<ul style="list-style-type: none"> - výstup zo SR na Ukrajinu - obmedzený do jedného jazdného pruhu a súčasne - vstup z Ukrajiny do SR - obmedzený do jedného jazdného pruhu

Celkom 22 pracovných dní, práce budú vykonávané aj počas sobôt.

Február 2013

Vypracoval: Ing. Pavol KOROŠ

Ing. Pavol Koroš
STAVEBNÁ ČINNOSŤ
g. 009.01 Súťaž
ICO: 489940000 SK (0207)8875

Manca Peter Ing.

Od: imidjex@imidjex.sk
Komu: Manca Peter Ing.; Manca Peter Ing.
Odoslané: 7. apríla 2014 12:00
Predmet: Prečítané: Prečítané: Výzva na predloženie ponuky

Správa

Komu:
Predmet: Prečítané: Výzva na predloženie ponuky
Odoslané: 7. apríla 2014 12:00:08 (UTC+01:00) Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ľubl'ana, Praha

bola prečítaná: 7. apríla 2014 12:00:05 (UTC+01:00) Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ľubl'ana, Praha.